

Carta de Apresentação de Proposta de Preços

Tomada de Preços nº 007/2023

À Prefeitura Municipal de Canelinha -SC

A empresa **BLOCOBASE CONST. E COM. DE MAT. DE CONST. LTDA – EPP**, CNPJ 00.124.054/0001-69, propõe a essa Secretaria Municipal a execução dos serviços compreendendo o objeto “ **Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de mão-de-obra com fornecimento de material para reforma e ampliação do Prédio da Secretaria de Educação, Cultura, Esportes, Turismo e Juventude do Município de Canelinha, conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, ART, Projetos e condições previstas no Edital**”, referido ao mês da data limite para entrega da proposta.

Pela presente submetemos à apreciação de Vossas Senhorias a nossa proposta de preços relativa à licitação em epígrafe, declarando que:

1. Que o prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar da data de entrega da proposta;
2. Que o prazo de execução dos serviços será de 90 (noventa) dias, a contar do recebimento da Ordem de Serviço, salvo motivo de força maior previsto em lei, comunicado pela contratada, por escrito, Prefeitura Municipal Canelinha, 01 (um) dia após a ocorrência.
3. Que o Valor Total de nossa proposta é de **R\$ 64.111,52 (Sessenta e quatro mil Cento e onze reais e cinquenta e dois centavos)**, referido ao mês de entrega da proposta, assim composta:

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Material / Serviço	Preço Total
1	1	Serviço	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de mão-de-obra com fornecimento de material para reforma e ampliação do Prédio da Secretaria de Educação, Cultura, Esportes, Turismo e Juventude do Município de Canelinha, conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, ART, Projetos e condições previstas no Edital	R\$64.111,52
VALOR TOTAL				R\$64.111,52

1. Que o responsável pela obra será o Engenheiro Civil **Elisberto Reinke, CREA nº 067397-6**, (profissional detentor de acervo na Documentação para Habilitação).
2. Que executaremos os serviços cumprindo rigorosamente os projetos e memoriais, conforme estabelecido nesta Tomada de Preços;
3. Que o fornecimento de todos os materiais, equipamentos, mão de obra, impostos, taxas, caução, encargos sociais e trabalhistas referentes ao objeto desta licitação, inclusive a aprovação dos projetos nos órgãos competentes, estão inclusos na proposta.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Senhor. Mauri Jose Dartora, brasileiro, solteiro, residente a Rua Joao Manoel Ferreira, 95, jardim Carandaí, no Município de Biguaçu/SC, CPF nº 625.306.589-00, e os créditos decorrentes da prestação dos serviços da contratada deverão ser depositados na Cooperativa de credito Sicoob Trentocred SC, Ag. nº 3242-5 Conta Corrente nº 32.262-8

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Biguaçu, 19 de Abril de 2023

Mauri José Dartora
Mauri José Dartora

Sócio Administrador

RG 1.878.950 / CPF 625.306.589-00

BLOCOBASE CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ 00.124.054/0001-69

00.124.054/0001-69

**BLOCOBASE CONST. E
COMÉRCIO DE MAT. DE
CONSTRUÇÃO LTDA**

Rua João Manoel Ferreira. 96
Rio Caveiras - Biguaçu SC

Elisberto Reinke

Elisberto Reinke

Responsável Técnico

Engº. Civil

CREA/SC 67.397-6

Elisberto Reinke

Engº. Civil

CREA/SC 67.397-6

BLOCOBASE CONST. E COM. MAT. DE CONST. LTDA
 CNPJ - 00.124.054/0001-69
 Rua Manoel Mariano Ferreira, nº 96, Fundos, Biguaçu/SC
 blocobase@hotmail.com

Planilha Orçamentária

TOMADA DE PREÇO 007/2023/PMC/2023

Objeto: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de mão-de-obra com fornecimento de material para reforma e ampliação do Prédio da Secretaria de Educação, Cultura, Esportes, Turismo e Juventude do Município de Canelinha, conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, ART, Projetos e condições previstas no Edital.

PREFEITURA DE CANELINHA -SC

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (R\$)	Mão de Obra (R\$)	Material (R\$)	Preço Total (R\$)
BDI: 26,56 %							
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M	M	16,96	75,17	242,23	1.032,68	1.274,91
1.2	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA	M2	3,00	299,21	170,55	727,07	897,62
2	FUNDAÇÕES						
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M	M3	2,18	81,77	33,87	144,39	178,26
2.2	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPa	M3	1,53	2.882,35	837,90	3.572,09	4.409,99
2.3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M3	1,35	81,88	21,00	89,53	110,53
3	ESTRUTURAS						
3.1	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPa	M3	1,01	2.882,35	553,12	2.358,05	2.911,17
3.2	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3)	M2	10,22	216,80	420,98	1.794,70	2.215,68
4	PAREDES						
4.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	M2	6,87	42,13	54,99	234,41	289,40
4.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	29,54	75,21	422,10	1.799,50	2.221,60
4.3	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM	M2	11,72	709,10	1.579,02	6.731,60	8.310,62
5	COBERTURA						
5.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	5,30	40,79	41,08	175,12	216,20
						Total do Grupo: R\$	5.126,85
						Total do Grupo: R\$	4.698,78
						Total do Grupo: R\$	10.821,62

(Handwritten signatures and initials)

Planilha Orçamentária

TOMADA DE PREÇO 007/2023/PMC/2023

Objeto: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de mão-de-obra com fornecimento de material para reforma e ampliação do Prédio da Secretaria de Educação, Cultura, Esportes, Turismo e Juventude do Município de Canelinha, conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, ART, Projetos e condições previstas no Edital.

PREFEITURA DE CANELINHA -SC

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (R\$)	Mão de Obra (R\$)	Material (R\$)	BDI: 26,56 %	
							Preço Total (R\$)	Preço Total (R\$)
5.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO	M2	5,30	48,91	49,25	209,96		259,21
5.3	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M	16,04	59,53	181,43	773,49		954,92
5.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M	2,40	73,92	33,71	143,69		177,40
5.5	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	M	5,00	33,72	32,03	136,55		168,58
6							Total do Grupo: R\$	1.776,31
6.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	M2	107,63	7,31	149,44	637,07		786,50
6.2	L, APLICADA MANUALMENTE E ESPESSURA DE 25 MM.	M2	107,63	57,96	1.185,28	5.053,05		6.238,33
7				0,00			Total do Grupo: R\$	7.024,83
7.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO	M2	74,23	2,35	33,10	141,11		174,21
7.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)	M	14,50	50,02	137,80	587,45		725,25
7.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM	M2	69,83	75,89	1.006,94	4.292,76		5.299,70
8							Total do Grupo: R\$	6.199,16
8.1	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES	M2	3,78	785,88	564,42	2.406,19		2.970,61
8.2	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, L= *15* CM, E= *2,0* CM	M2	14,54	96,28	265,98	1.133,89		1.399,87
9							Total do Grupo: R\$	4.370,48
9.1	PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO	UNID.	2,00	176,00	66,88	285,11		351,99

Planilha Orçamentária

TOMADA DE PREÇO 007/2023/PMC/2023

Objeto: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de mão-de-obra com fornecimento de material para reforma e ampliação do Prédio da Secretaria de Educação, Cultura, Esportes, Turismo e Juventude do Município de Canelinha, conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, ART, Projetos e condições previstas no Edital.

PREFEITURA DE CANELINHA -SC

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (R\$)	Mão de Obra (R\$)	Material (R\$)	Preço Total (R\$)
9.2	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)	UNID.	2,00	154,48	58,70	250,25	308,95
9.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	1,00	16,50	3,13	13,36	16,49
9.4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	12,00	28,88	65,84	280,68	346,52
9.5	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	M	5,00	13,39	12,71	54,21	66,92
9.6	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M	M3	1,06	81,77	16,47	70,21	86,68
10	PINTURA					Total do Grupo: R\$	1.177,55
10.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO	M2	615,63	2,82	329,83	1.406,13	1.735,96
10.2	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS	M2	615,63	17,81	2.083,58	8.882,62	10.966,20
10.3	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO	M2	508,00	1,89	182,55	778,25	960,80
10.4	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO	M2	120,60	25,15	576,20	2.456,43	3.032,63
10.5	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS	M2	105,70	17,46	350,66	1.494,91	1.845,57
10.6	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS	M2	83,15	21,17	334,52	1.426,13	1.760,65
10.7	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS	M2	188,85	2,34	83,90	357,70	441,60
						Total do Grupo: R\$	20.743,41
						Total do Grupo: R\$	64.111,52

BDI: 26,56 %

Item	Grupo	Percentual	Total do grupo
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,39%	R\$ 2.172,53
3	FUNDAÇÕES	7,33%	R\$ 4.698,78
4	ESTRUTURAS	8,00%	R\$ 5.126,85
	PAREDES	16,88%	R\$ 10.821,62

Planilha Orçamentária

TOMADA DE PREÇO 007/2023/PMC/2023

Objeto: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de mão-de-obra com fornecimento de material para reforma e ampliação do Prédio da Secretaria de Educação, Cultura, Esportes, Turismo e Juventude do Município de Canelinha, conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, ART, Projetos e condições previstas no Edital.

PREFEITURA DE CANELINHA - SC

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (R\$)	Mão de Obra (R\$)	Material (R\$)	Preço Total (R\$)	BDI: 26,56 %
5	COBERTURA		2,77%	R\$ 1.776,31				
6	REVESTIMENTOS		10,96%	R\$ 7.024,83				
7	PAVIMENTAÇÃO		9,67%	R\$ 6.199,16				
8	ESQUADRIAS		6,82%	R\$ 4.370,48				
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		1,84%	R\$ 1.177,55				
10	PINTURA		32,36%	R\$ 20.743,41				
Total Orçamento							R\$64.111,52	

Validade da Proposta: 60(Sessenta) dias

Biguaçu, 19 de ABRIL de 2023

A empresa Sinal Construções LTDA, propõe para a obra de contratação de empresa especializada para prestação de serviços de mão-de-obra com fornecimento de material para reforma e ampliação do Prédio da Secretaria de Educação, Cultura, Esportes, Turismo e Juventude do Município de Canelinha, conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, ART, Projetos e condições previstas no Edital no valor R\$ 64.111,52(sessenta e quatro mil e cento e onze reais e cinquenta e dois centavos).

00.124.054/0001-69
BLOCBASE CONST. E
COMÉRCIO DE MAT. DE
CONSTRUÇÃO LTDA
 Rua João Manoel Ferrera, 96
 Rio Caveiras - Biguaçu - SC

Mauri José Daltro
 Mauri José Daltro
 Sócio Administrador
 RG 1.878.950 / CPF 625.306.589-00
 Sinal Construções Ltda - EPP
 CNPJ 09.367.187/0001-30

Elisberto Reinke
 ELISBERTO REINKE
 ENG: CIVIL
 Elisberto Reinke
 Representante Técnico
 CREA Nº 67.397-6

Elisberto Reinke
 Eng.º Civil
 CREA/SC 67.397-6

BLOCORSE CONST. E COM. DE MAT. CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ - 00.124.054/0001-69
 Rua ManoelMariano Ferreira, nº 96, Fundos, Biguaçu/SC
 BLOCORSE@HOTMAIL.COM

Cronograma

Objeto: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de mão-de-obra com fornecimento de material para reforma e ampliação do Prédio da Secretaria de Educação, Cultura, Esportes, Turismo e Juventude do Município de Canelinha, conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, ART, Projetos e condições previstas no Edital.

Grupo	Valor	1º (30 dias)	2º (60 dias)	3º (90 dias)
SERVIÇOS PRELIMINARES	3,39%	100,00%		
	R\$ 2.172,53	R\$ 2.172,53		
FUNDAÇÕES	7,33%	100,00%		
	R\$ 4.698,78	R\$ 4.698,78		
ESTRUTURAS	8,00%	100,00%		
	R\$ 5.126,85	R\$ 5.126,85		
PAREDES	16,88%	25,00%	37,50%	37,50%
	R\$ 10.821,62	R\$ 2.705,41	R\$ 4.058,11	R\$ 4.058,11
COBERTURA	2,77%	100,00%		
	R\$ 1.776,31	R\$ 1.776,31		
REVESTIMENTOS	10,96%		100,00%	
	R\$ 7.024,83		R\$ 7.024,83	
PAVIMENTAÇÃO	9,67%		100,00%	
	R\$ 6.199,16		R\$ 6.199,16	
ESQUADRIAS	6,82%		100,00%	
	R\$ 4.370,48		R\$ 4.370,48	
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,84%		100,00%	
	R\$ 1.177,55		R\$ 1.177,55	
PINTURA	32,36%			100,00%
	R\$ 20.743,41			R\$ 20.743,41
Total Geral da Obra	R\$ 64.111,52	R\$ 16.479,88	R\$ 22.830,13	R\$ 24.801,52

(Handwritten signatures and initials)

Total Simples	25,71%	35,61%	38,68%
	R\$ 16.479,88	R\$ 22.830,13	R\$ 24.801,52
Total Acumulado	25,71%	61,32%	100,00%
	R\$ 16.479,88	R\$ 39.310,00	R\$ 64.111,52

Biguaçu, 19 de Abril de 2023


Mauri José Dattora

Sócio Administrador

RG 1.878.950 / CPF 625.306.589-00

Sinal Construções Ltda – EPP

CNPJ 09.367.187/0001-30



Elisberto Reinke

Representante Técnico

CREA Nº 67.397-6

00.124.054/0001-69
BLOGBASE CONST. E
COMERCIO DE MAT. DE
CONSTRUÇÃO LTDA

Rua João Manoel Ferreira, 96
Rio Caveiras - Biguaçu - SC

Elisberto Reinke

Engº: Civil

CREA/SC 67.397-6



DECLARAÇÃO EXPRESSA INCLUINDO TODAS AS DESPESAS

Tomada de Preços nº 007/PMC/2023

OBJETO: "Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de mão-de-obra com fornecimento de material para reforma e ampliação do Prédio da Secretaria de Educação, Cultura, Esportes, Turismo e Juventude do Município de Canelinha, conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, ART, Projetos e condições previstas no Edital".

Empresa **BLOCOBASE CONST. E COM. MAT. DE CONST. LTDA**, inscrita no CNPJ nº 00.124.054/0001-69, por intermédio de seu representante legal o Sr. Mauri José Dartora, portador da Carteira de Identidade nº 1.878.950 e do CPF nº 625.306.589-00, **declara**, que no preço proposto estão incluídas todas as despesas concernentes à execução das obras e serviços projetados e especificados no memorial descritivo com o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para os projetos constantes das especificações, encargos sociais, tributos de qualquer natureza, ferramental, equipamentos, assistência técnica, benefícios, despesas indiretas, licenças inerentes a especialidade e atributos, e tudo mais necessário à perfeita e cabal execução dos serviços.

Biguaçu, 19 de Abril de 2023


Mauri José Dartora

Sócio Administrador


RG 1.878.950 / CPF 625.306.589-00

BLOCOBASE CONST. E COM. MAT. CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ 00.124.054/0001-69

00.124.054/0001-69
BLOCOBASE CONST. E
COMÉRCIO DE MAT. DE
CONSTRUÇÃO LTDA

Rua João Manoel Ferreira. 96
Rio Caveiras - Biguaçu - SC

Rua Manoel Mariano Ferreira, nº 96 - Fundos - Biguaçu
CNPJ- 00.124.054/0001-69
blocobase@hotmail.com



BLOCOBASE CONST. E COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ nº 00.124.054/0001-69

Rua Manoel Mariano Ferreira, nº 96, Bairro Fundos, Município de Biguaçu – SC

Ao Edital **TOMADA DE PREÇOS N°007/PMC/2023**

OBJETO: “Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de mão-de-obra com fornecimento de material para reforma e ampliação do Prédio da Secretaria de Educação, Cultura, Esportes, Turismo e Juventude do Município de Canelinha, conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, ART, Projetos e condições previstas no Edital.”

COMPOSIÇÃO BDI/LDI

COMPOSIÇÃO DO BDI - OBRA			
DESCRIÇÃO			
Garantia/Seguro (S)	2,10	$BDI = \frac{(1 + (AC + S + R + G))(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)}$	
Risco (R)	1,99		
Despesas Financeiras (DF)	1,96		
Administração Central (AC)	5,10		
Lucro (L)	7,31		
Tributos (I)	5,60		
COFINS	3,00	*Para determinação do BDI a ser aplicado deverá ser aplicada	
PIS	0,65	a fórmula, utilizando os índices determinados na proposta.	
CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta)			
ISS	1,05		
BDI A SER APLICADO	26,56%		

OBSERVAÇÕES:

PV – Preço de Venda (valor integral da obra) = CD + (A + B + D + E + F + G) onde:

A – PIS

B – COFINS

D – ISS

E – Administração Central

F – Custos Financeiros

Rua Manoel Mariano Ferreira, nº 96 - Fundos - Biguaçu

CNPJ- 00.124.054/0001-69

blocobase@hotmail.com

Handwritten signatures and initials in blue ink.

BLOCBASE CONSTRUÇÕES E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

G – Margem

CD – Custo Direto Total = Cd + (H + I) onde:

Cd – Custo direto dos serviços

H – Canteiro e Acampamento : 0 (custos considerados na planilha orçamentária proposta)

I – Mobilização e Desmobilização

NOTA: As Despesas de Administração Local da obra; Alimentação e Transporte de todos os trabalhadores da obra; Despesas com

Equipamentos de Proteção Individual; Uniformes e Ferramentas Manuais utilizados na obra, Taxa de Risco do Empreendimento e

as Despesas Individuais devem ser incluídas na Planilha de Despesas Diretas da Obra, ou seja, não devem entrar na composição do Lucro e Despesas Indiretas – LDI

Biguaçu, 19 de Abril de 2023

Mauri José Dartora

Mauri José Dartora

Sócio Administrador

RG 1.878.950 / CPF 625.306.589-00

Blocobase Const. E COM. De Mat. De Construção LTDA

CNPJ 09.367.187/0001-30

00.124.054/0001-69

BLOCBASE CONST. E
COMÉRCIO DE MAT. DE
CONSTRUÇÃO LTDA

Rua João Manoel Ferreira, 96
Rio Caveiras - Biguaçu - SC

Rua Manoel Mariano Ferreira, nº 96 - Fundos - Biguaçu

CNPJ- 00.124.054/0001-69

blocobase@hotmail.com

DECLARAÇÃO DO PRAZO GARANTIA

Tomada de Preços nº 007/PMC/2023

OBJETO: "Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de mão-de-obra com fornecimento de material para reforma e ampliação do Prédio da Secretaria de Educação, Cultura, Esportes, Turismo e Juventude do Município de Canelinha, conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, ART, Projetos e condições previstas no Edital".

Empresa **BLOCOBASE CONST. E COM. MAT. DE CONST. LTDA**, inscrita no CNPJ nº 00.124.054/0001-69, por intermédio de seu representante legal o Sr. Mauri José Dartora, portador da Carteira de Identidade nº 1.878.950 e do CPF nº 625.306.589-00, **declara**, que, dará garantia de, no mínimo, 05 (cinco) anos para os serviços contratados que deverá ocorrer a partir da data do RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA, pelo Município de Canelinha.

Biguaçu, 19 de Abril de 2023


Mauri José Dartora

Sócio Administrador

RG 1.878.950 / CPF 625.306.589-00

BLOCOBASE CONST. E COM. MAT. CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ 00.124.054/0001-69

00.124.054/0001-69
BLOCOBASE CONST. E
COMÉRCIO DE MAT. DE
CONSTRUÇÃO LTDA

Rua João Manoel Ferreira, 96
Rio Caveiras - Biguaçu - SC

Rua Manoel Mariano Ferreira, nº 96 - Fundos - Biguaçu
CNPJ- 00.124.054/0001-69
blocobase@hotmail.com