



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANELINHA

Avenida Cantório Florentino da Silva, 1683 – Caixa Postal 15
Fone – Fax: (48) 3264-4000 – CNPJ 82.562.893/0001-23
88230-000 - CANELINHA - SANTA CATARINA


PARECER TÉCNICO
Nº 30-2023

TOMADA DE PREÇO Nº PL 075/PMC/2023 – TP 009/PMC/2023 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO MATERIAL PARA META 01 EXECUÇÃO DE ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA NA MARGEM DO RIBEIRÃO DO MOURA, RUA LUCAS ORSI (BECO LUCAS ORSI), NO MUNICÍPIO DE CANELINHA-SC.

Após análise da documentação referente a proposta, verificamos que:

- 1- Empresa **PETRY EMPREITEIRA DE MÃO-DE-OBRA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – CNPJ Nº 19.425.025/0001-65**, atendeu os itens 6.1.3., 6.1.4. e 6.1.5. do edital, porém apresenta percentual de BDI diferente do apresentado pela prefeitura;
- 2- Empresa **QUALIDADE MINERAÇÃO LTDA – CNPJ Nº 00.820.854/0001-14**, atendeu os itens 6.1.3., 6.1.4. e 6.1.5. do edital;
- 3- Empresa **CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA – CNPJ Nº 01.650.178/0001-40**, atendeu os itens 6.1.3., 6.1.4. e 6.1.5. do edital e apresenta um pequeno erro de somatório no valor total do cronograma físico-financeiro. Ainda apresenta quadro de composição diferente do apresentado pela prefeitura;
- 4- Empresa **NASCIMENTO EXTRAÇÃO E COMÉRCIO DE AREIA LTDA – CNPJ Nº 01.617.016/0001-00**, atendeu os itens 6.1.3., 6.1.4. e 6.1.5. do edital, porém apresenta erros de multiplicação e somatório nos itens 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5. Desta forma o cronograma físico-financeiro também apresenta divergências;
- 5- Empresa **ANDRADE & AMORIM ENGENHARIA LTDA – CNPJ Nº 22.853.624/0001-94**, atendeu os itens 6.1.3., 6.1.4. e 6.1.5. do edital. Porém, apresenta quadro de composição diferente do apresentado pela prefeitura;
- 6- Empresa **MELO TERRAPLANAGEM LTDA – CNPJ Nº 00.590.917/0001-93**, não atendeu o item 6.1.3. e atendeu os itens 6.1.4. e 6.1.5. do edital, porém apresenta erros de multiplicação e somatório nos itens 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5. Desta forma o cronograma físico-financeiro também apresenta divergências e apresenta quadro de composição diferente do apresentado pela prefeitura;

Canelinha, 14 de julho de 2023.


Daiana Luiza Nicolau
Arquiteta e Urbanista
CAU 92.944-1 - Matr. 1.847

