



**CARTA PROPOSTA DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELINHA
TOMADA DE PREÇOS 12/2023**

DADOS DA PROPONENTE

Proponente: LÍDER OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA

CNPJ: 27.232.335/0001-91

INSC. ESTADUAL: Isento

Endereço: Rua Antonio Inacio Kons,

Número: 131

Bairro: Testa Salto

CEP: 89074-190

Cidade: Blumenau

UF: SC

Telefone: (47) 3323-5642

Email: contato.empreiteiralider@gmail.com

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL QUE IRÁ ASSINAR O DOCUMENTO CONTRATUAL

Nome: Angela Roberta Boing de Souza

CPF: 086.992.609-89

RG: 6.113.519

Cargo ocupado na empresa: Diretora

Telefone: (47) 99174-2249

DADOS BANCÁRIOS DA LICITANTE

Banco: AILOS (085)

Agência: 0101

Conta Corrente: 900.038-0

OBJETO: A presente licitação tem como objeto, a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de mão-de-obra com fornecimento de parte do material para a Meta 03 Recuperação da tubulação e pavimentação asfáltica da Avenida Joaquim José de Santana, no Município de Canelinha, conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, ART, Projetos e condições previstas no Edital.

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	
1	1	verba	Serviços de mão-de-obra com fornecimento de parte do material para a Meta 03 Recuperação da tubulação e pavimentação asfáltica da Avenida Joaquim José de Santana, no Município de Canelinha	R\$ 310.028,76

- A presente proposta apresenta o valor total de TREZENTOS E DEZ MIL, VINTE E OITO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS;

- Condições de Pagamento: conforme edital

- Prazo de Execução: Conforme cronograma físico financeiro de cada planilha orçamentária;

- Nos preços propostos estão inclusos todos os custos e despesas, encargos e incidências, diretos ou indiretos, inclusive IPI ou ICMS, se houver incidência, não importando a natureza, que recaiam sobre o fornecimento do objeto da presente licitação, inclusive o frete, a carga e a descarga, que correrão também por nossa conta e risco;

- Prazo de validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias da data estipulada para sua apresentação;

- Declaramos que esta proposta, nos termos do edital, é firme e concreta, não nos cabendo desistência após a fase de habilitação, na forma do artigo Artigo 43, § 6º da Lei Federal n.º 8.666/93 com suas alterações;

- Declaramos que a empresa se compromete a seguir o especificado no Memorial descritivo

- Declaramos do prazo de garantia, de no mínimo de 05 (cinco) anos para os serviços contratados que deverá correr a partir da data do RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA, pelo Setor de Engenharia do contratante ou fiscalização.

- Declaramos que se obriga a apresentar a Matrícula CEI no início da obra e sua respectiva Certidão Previdenciária, ao final.

Declaramos ainda, que aceitamos todas as demais condições exigidas no edital e seus anexos;

Blumenau, 13 de junho de 2023


LÍDER OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA

CNPJ: 27.232.335/0001-91

Marcelo Rodrigo Camargo de Souza - Responsável Legal

CPF 067.120.829-27


NILBERTO GESSI WAN-DALL

Eng. Civil Responsável Técnico

CREA/SC 147.163-6

CPF: 089.079.819-22




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - TOMADA DE PREÇOS 12/2023

Avenida Joaquim José de Santana, Bairro Centro - Canelinha



Razão Social: LÍDER OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA

CNPJ: 27.232.335/0001-91

Endereço: Rua Antonio Inácio Kons, nº131 - Bairro Testo Salto - Blumenau /SC - CEP: 89074-190

Telefone: (47) 3323-5642

email: contato.empreiteiralider@gmail.com

Data: 13/06/2023

A presente licitação tem como objeto, a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de mão-de-obra com fornecimento de parte do material para a Meta 03 Recuperação da tubulação e pavimentação asfáltica da Avenida Joaquim José de Santana, no Município de Canelinha, conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, ART, Projetos e condições previstas no Edital.

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELINHA

ENDEREÇO: Avenida Joaquim José de Santana, Bairro Centro - Canelinha

BDI ADOTADO = 26,56%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	FONTE CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD	Custo Unit (R\$)	BDI	Preço Unitário (R\$)	PREÇO TOTAL
1		DRENAGEM						R\$198.318,82
1.1	SINAPI-C 97636	Demissão de pavimento asfáltico, de forma mecanizada, sem reaproveitamento. AF_12/2017	M2	577,00	R\$ 14,63	26,56%	R\$18,52	R\$10.686,04
1.2	SINAPI-C 90095	Escavação mecanizada de vala prof. maior que 3,0m até 4,5 m(média montante e jusante/ uma composição por trecho), escavadeira (1,2 m²), larg. de 1,5m a 2,5m, em solo de 1ª categoria, em locais com baixo nível de interferência. AF_02/2021	M3	1188,00	R\$ 4,15	26,56%	R\$5,25	R\$6.237,00
1.3	SINAPI-C 101593	Escoramento de vala, tipo contínuo com perfil metálico "U", com profundidade de 3,0 a 4,5 m, largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m. AF_08/2020	M2	594,00	R\$ 73,52	26,56%	R\$93,05	R\$55.271,70
1.4	SINAPI-C 7753	Tube de concreto armado para aguas pluviais, classe PA-1, com encaixe, diametro nominal de 1000mm	M	198,00	R\$ 336,33	26,56%	R\$425,66	R\$84.280,68
1.5	SINAPI-C 92828	Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 1000 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências (não inclui fornecimento). AF_12/2015	M	198,00	R\$ 124,07	26,56%	R\$157,02	R\$31.089,96
1.6	SINAPI-C 93371	Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³ / potência: 111 HP), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade de 3,0 a 4,5 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência. AF_04/2016	M3	1032,00	R\$ 8,23	26,56%	R\$10,42	R\$10.753,44
2		PAVIMENTAÇÃO						R\$111.709,94
2.1	SINAPI-C 100576	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. AF_11/2019	M2	577,00	R\$ 1,77	26,56%	R\$2,24	R\$1.292,48
2.2	SINAPI-C 96399	Execução e compactação de sub base para pavimentação de pedra rachão e = 25cm	M3	145,00	R\$ 96,73	26,56%	R\$122,42	R\$17.750,90
2.3	SINAPI-C 96396	Execução e compactação base de brita graduada e = 15cm	M3	87,00	R\$ 141,73	26,56%	R\$179,37	R\$15.605,19

2.4	SINAPI-C 95876	Transporte com caminhão basculante de 14m³, DMT até 25 km	M3XK M	5018,00	R\$ 1,60	26,56%	R\$2,02	R\$10.136,36
2.5	SICRO 4011351	Execução de imprimação co asfalto diluído CM-30.	M2	577,00	R\$ 5,07	26,56%	R\$6,42	R\$3.704,34
2.6	SINAPI-C 96402	Pintura de ligação com RR-2C	M2	577,00	R\$ 2,24	26,56%	R\$2,83	R\$1.632,91
2.7	SINAPI-C 95995	Execução de pavimento com CBUQ, camada de rolamento, com espessura comprimida de 6cm	M3	35,00	R\$ 1.323,32	26,56%	R\$1.674,79	R\$58.617,65
2.8	SICRO 5914612	Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - todovia pavimentada	TXKM	2077,00	R\$ 1,13	26,56%	R\$1,43	R\$2.970,11
TOTAL GLOBAL								R\$ 310.028,76

Marcelo Rodrigo Souza
LÍDER OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA

CNPJ: 27.232.335/0001-91

Marcelo Rodrigo Camargo de Souza - Responsável Legal
CPF 067.120.829-27

Nilberto Gessi Wan-Dalle
NILBERTO GESSI WAN-DALLE

Eng. Civil Responsável Técnico

CREA/SC 147.163-6

CPF: 089.079.819-22

he

10/4

Marcelo

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - TOMADA DE PREÇOS 12/2023

Razão Social: LÍDER OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA **Telefone:** (47) 3323-5642
CNPJ: 27.232.335/0001-91 **email:** contato.empreiteiraider@gmail.com
Endereço: Rua Antonio Inácio Kons, nº131 - Bairro Testo Salto - **Data:** 13/06/2023
Blumenau /SC - CEP: 89074-190

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELINHA

OBRA: Avenida Joaquim José de Santana, Bairro Centro - Canelinha

ITEM	DESCRIÇÃO	Valor dos Serviços	Peso (%)	MÊS 01	MÊS 02	SUB-TOTAL
1	DRENAGEM	R\$ 198.318,82	63,97%	100,00%	0,00%	100,00%
2	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 111.709,94	36,03%	20,00%	80,00%	100,00%
TOTAL DO ITEM		R\$ 310.028,76	100,00%			
	Período		%	71,17%	28,83%	
	Acumulado		Valor	R\$ 220.660,81	R\$ 89.367,95	
			%	71,17%	100,00%	
			Valor	R\$ 220.660,81	R\$ 310.028,76	

Marcelo R de Souza
LÍDER OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA
CNPJ: 27.232.335/0001-91
Marcelo Rodrigo Camargo de Souza - Responsável Legal
CPF 067.120.829-27

Nilberto Gesstwan-Dall
NILBERTO GESSIWAN-DALL
Eng. Civil Responsável Técnico
CREA/SC 147.163-6
CPF: 089.079.819-22

4
10/15

LÍDER OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA

Quadro de composição do BDI

Tomada de Preços | PROPONENTE / TOMADOR
12/2023 | Prefeitura Municipal de CANELINHA

OBJETO

A presente licitação tem como objeto, a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de mão-de-obra com fornecimento de parte do material para a Meta 03 Recuperação da tubulação e pavimentação asfáltica da Avenida Joaquim José de Santana, no Município de Canelinha, conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, ART, Projetos e condições previstas no Edital.

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO

Construção Civil e Obras Complementares

DESONERAÇÃO

Não

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

100,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%)

3,50%

DEMONSTRATIVO BDI

Itens	Siglas	% Adotado	Situação	1° Quartil	Médio	3° Quartil
Adiministração Central	AC	4,63%	-	3,43%	4,93%	6,71%
Seguro e Garantia	SG	0,40%	-	0,28%	0,49%	0,75%
Risco	R	0,97%	-	1,00%	1,39%	1,74%
Despesas Financeiras	DF	1,04%	-	0,94%	0,99%	1,17%
Lucro	L	7,20%	-	6,00%	8,04%	9,40%
Tributos (impostos COFINS 3% e PIS 0,65%)	CP	3,65%	-	3,65%	3,65%	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	1,13%	-	0,00%	2,50%	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%	OK	0,00%	4,50%	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	26,56%	OK	16,28%	24,18%	32,31%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$\text{BDI.PAD} = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para a Construção Civil e Obras Complementares, é de 100%, com a respectiva alíquota de 3,5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada.

Blumenau, 13 de junho de 2023

Marcelo R C de Souza
LÍDER OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA

CNPJ: 27.232.335/0001-91

Marcelo Rodrigo Camargo de Souza - Responsável Legal

CPF 067.120.829-27

*me**Marcelo R C de Souza**6/10*

ANEXO IV

DECLARAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS 12/2023 - PMC

LÍDER OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA, inscrita no CNPJ 27.232.335/0001-91, sediada na Rua Antônio Inácio Kons, número 131, bairro Testo Salto, Blumenau/SC, sob CEP 89074-190, interessada em participar no processo licitatório na modalidade Tomada de Preços 12/2023 da Prefeitura Municipal de Canelinha/SC, DECLARA, de que no preço proposto estão incluídas todas as despesas concernentes à execução das obras e serviços projetados e especificados no memorial descritivo com o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para os projetos constantes das especificações, encargos sociais, tributos de qualquer natureza, ferramental, equipamentos, assistência técnica, benefícios, despesas indiretas, licenças inerentes a especialidade e atributos, e tudo mais necessário à perfeita e cabal execução dos serviços.

Blumenau/SC, 13 de junho de 2023.


MARCELO RODRIGO CAMARGO DE SOUZA
Sócio Proprietário
CPF: 067.120.829-27

LÍDER OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA CNPJ: 27.232.335/0001-91



ANEXO IX

DECLARAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS 12/2023 - PMC

LÍDER OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA, inscrita no CNPJ 27.232.335/0001-91, sediada na Rua Antônio Inácio Kons, número 131, bairro Teste Salto, Blumenau/SC, sob CEP 89074-190, interessada em participar no processo licitatório na modalidade Tomada de Preços 12/2023 da Prefeitura Municipal de Canelinha/SC, DECLARA, que, dará garantia de, no mínimo, 05 (cinco) anos para os serviços contratados que deverá ocorrer a partir da data do RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA, pelo Município de Canelinha.

Blumenau/SC, 13 de junho de 2023.

MARCELO RODRIGO CAMARGO DE SOUZA

Sócio Proprietário

CPF: 067.120.829-27

LÍDER OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA CNPJ: 27.232.335/0001-91

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL Nr. 381

Data da Inscrição: 26/05/2023

Data da Renovação:

Válido Até: 25/05/2024

DADOS GERAIS:

Razão Social: LIDER OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA Data do Cadastro: 23/05/2023
Código: 13423 Ativ.Econ.: Tipo de Empresa: Obras de Engenharia
Endereço: R ANTONIO INACIO KONS,131 - *****
Bairro: TESTO SALTO e-mail: contato.empreiteiralider@gmail.com
Cidade: Blumenau Estado: SC País: BRASIL
C.E.P.: 89074-190 Telefone: 4791742249 Fax:
CNPJ: 27.232.335/0001-91 Inscr. Estadual: Inscr. Municipal:
Responsável: Identificação:

Capital Social: 5.000.000,00 Faturamento Mensal: Qtde Funcion.:
Área Disponível: Área Construída:
Sócios Diretores:

Principais Clientes:

Principais Fornecedores:

Outras Informações:

RAMO DE ATIVIDADE:


Código do Ramo	Descrição do Ramo de Atividade
92	43.99-1-03 - Obras de alvenaria
112	49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
116	41.20-4-00 - Construção de edifícios
117	42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
118	42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
119	42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
121	43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
122	43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
125	43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente

DOCUMENTAÇÃO:

Este Certificado obedece o estipulado na Lei 8.666 de 21/06/1993 e atualizações e normas da PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELINHA, e poderá necessitar de documentação complementar conforme solicitado no edital.

Canelinha, 26 de Maio de 2023


William Cesar Rebelo
Assinatura do Responsável
Matr. 3575



CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL Nr. 381

Código do Ramo	Descrição do Ramo de Atividade
133	42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
138	43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
142	43.91-6-00 - Obras de fundações
144	43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
164	47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
167	08.10-0-99 - Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado
168	08.10-0-07 - Extração de argila e beneficiamento associado
169	49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
175	38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
230	52.29-0-02 - Serviços de reboque de veículos
283	42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
386	08.10-0-08 - Extração de saibro e beneficiamento associado
397	80.12-9-00 - Atividades de transporte de valores
404	23.99-1-99 - Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos não especificados anteriormente
439	49.30-2-04 - Transporte rodoviário de mudanças
459	77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
473	49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
556	52.50-8-05 -
742	09.90-4-03 - Atividades de apoio à extração de minerais não-metálicos
781	49.29-9-99 - Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente
793	08.99-1-99 - Extração de outros minerais não-metálicos não especificados anteriormente

DOCUMENTAÇÃO:

Descrição do Documento	Nr. do documento	Data Emissão	Data Validade
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS	22083237/2023	23/05/2023	19/11/2023
CERTIDAO NEGATIVA DO FGTS	2023051402015350610605	14/05/2023	12/06/2023
CERTIDAO NEGATIVA ESTADUAL	230140078460324	27/03/2023	26/05/2023
CERTIDAO NEGATIVA FEDERAL	0B7E.5C1E.7371.568F	07/02/2023	06/08/2023
CERTIDAO NEGATIVA MUNICIPAL	121593705237	25/05/2023	21/11/2023

Este Certificado obedece o estipulado na Lei 8.666 de 21/06/1993 e atualizações e normas da PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELINHA, e poderá necessitar de documentação complementar conforme solicitado no edital.

Canelinha, 26 de Maio de 2023

Assinatura do Responsável
William Cesar Rebelo
Matr. 3575