



PROCESSO DE LICITAÇÃO 103/PMC/2023

TOMADA DE PREÇOS Nº 015/PMC/2023

DATA DE ABERTURA: 12/07/2023

HORÁRIO: 10h30min

LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Canelinha, à Av. Cantório Florentino da Silva, 1683 – Centro – Canelinha - SC.

APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

PROCESSO DE LICITAÇÃO 103/PMC/2023
TOMADA DE PREÇOS Nº 015/PMC/2023
DATA DE ABERTURA: 12/07/2023
HORÁRIO: 10:30

CARTA PROPOSTA

À Comissão de Licitações da Prefeitura Municipal de Canelinha SC.

Encaminhamos a essa Comissão Permanente de Licitações, nossa proposta em anexo, referente à Licitação em epígrafe, objetivando a execução dos serviços de contratação de empresa especializada para prestação de serviços de mão-de-obra com fornecimento de material para a Meta 02 execução do enrocamento de pedra arrumada na margem do Ribeirão do Moura, Rua Vereador Otaviano Ângelo Darosci, conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, ART, Projetos e condições previstas no Edital nesta cidade de Canelinha/SC:

Nossa proposta tem preço global fixado em R\$ **545.633,41 (Quinhentos e Quarenta e Cinco Mil e Seiscentos e Trinta e Três Reais e Quarenta e Um Centavos)** compostos de acordo com exigências do Edital.


O prazo para execução dos serviços é de 02 (DOIS) meses corridos, contados da ordem de serviços, conforme cronograma.

O prazo de validade de nossa proposta é de 60 (SESSENTA) dias, a partir da abertura da proposta.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,

Itapema, 12/07/2023



JB Projetos e Engenharia LTDA.
CNPJ: 22.665.064/0001-44 / CREA SC 148.277-0
Engenheiro Civil Juan Bello
Sócio Proprietário e Responsável Técnico
CPF: 004.630.809-93 / CREA SC 129.012-0



ANEXO IV


DECLARAÇÃO

JB PROJETOS E ENGENHARIA LTDA inscrito no **CNPJ nº 22.665.064/0001-44** por intermédio de seu representante legal Srº **Juan Bello** portador da Carteira de Identidade nº4229910 e do CPF nº 004.830.809-93 **Declara** de que no preço proposto estão incluídas todas as despesas concernentes à execução das obras e serviços projetados e especificados no memorial descritivo com o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para os projetos constantes das especificações, encargos sociais, tributos de qualquer natureza, ferramental, equipamentos, assistência técnica, benefícios, despesas indiretas, licenças inerentes a especialidade e atributos, e tudo mais necessário à perfeita e cabal execução dos serviços.


Itapema ,12 de Julho de 2023.



JB Projetos e Engenharia LTDA.
CNPJ: 22.665.064/0001-44 / CREA SC 148 277-0
Engenheiro Civil Juan Bello
Sócio Proprietário e Responsável Técnico
CPF: 004.830.809-93 / CREA SC 129.012-0



Item	Base	Código	Especificação	Unid	Quant	Material e Mão de Obra			Total
						Preç Unitário	Valor Parcial	Valor Total	
1			SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 1.044,12
1.1	SINAPI	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 'N. 22', ADESIVADA, DE '2,4 X 1,2' M	m²	3,00	R\$ 275,00	R\$ 348,04	R\$ 1.044,12	
2			INFRA-ESTRUTURA						R\$ 544.689,29
2.1	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA E ALINHAMENTO DE TALUDE PARA EXECUÇÃO DE ENROCAMENTO	m²	789,25	R\$ 0,38	R\$ 0,48	R\$ 378,84	
2.2	SINAPI	101243	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 11HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 6 KME VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020	m³	825,00	R\$ 15,00	R\$ 18,98	R\$ 15.658,50	
2.3	SINAPI	39323	MANTA GEOTÊXIL TECIDO DE LAMINETES DE POLIPROPILENO, RESISTÊNCIA A TRACAO = *25* KN/M	m²	632,50	R\$ 19,00	R\$ 24,05	R\$ 15.211,63	
2.4	SICRO	1505878	ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA EM MARGEM DE RIO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	m³	3.142,15	R\$ 127,15	R\$ 160,92	R\$ 505.634,78	
2.5	SINAPI	103925	ESADA HIDRÁULICA, LARGURA ATÉ 1M, TIPO DESCIDA D'ÁGUA DE CORTE OU ATERRO EM DEGRAUS (DCD 02.04 E DAD 02), EM CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA, INCLUINDO ARMAÇÃO, MATERIAIS E FORMAS	m³	3,60	R\$ 1.691,24	R\$ 2.140,43	R\$ 7.705,55	
								TOTAL	R\$ 545.633,41



JB Projetos e Engenharia LTDA.

CNPJ: 22.665.064/0001-44 / CREA SC 14S.277-0

Engenheiro Civil Juan Bello

Sócio Proprietário e Responsável Técnico

CPF: 004.830.809-93 / CREA SC 129.012-0

[Handwritten signatures and initials]

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
EXECUÇÃO DE ENROCAMENTO MARGEM DO RIBEIRÃO DO MOURA

Endereço: Rua Vereador Otaviano Angelo Darosci, Moura -

Canelinha

Referencia de Preços: Sinapi (ano base: 02/2023 -
desonerado) / SICRO (ano base: 10/2022)

BDI 26,56%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATO		mês 01		mês 02	
		TOTAL	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.044,12	0,19%	1.044,12	100,00%	0,00	0,00%
2	INFRA-ESTRUTURA	544.589,29	99,81%	190.606,25	35,00%	353.983,04	65,00%
		545.633,41	100,00%				
	TOTAL DO PERÍODO			191.650,37	35,12%	353.983,04	64,88%
	ACUMULADO			191.650,37	35,12%	545.633,41	100,00%


JB Projetos e Engenharia LTDA.


CNPJ: 22.665.064/0001-44 / CREA SC 148.277-0

Engenheiro Civil Juan Bello

Sócio Proprietário e Responsável Técnico

CPF: 004.830.809-93 / CREA SC 429.012-0






EXECUÇÃO DE ENROCAMENTO MARGEM DO RIBEIRÃO DO MOURA

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI

Endereço: Rua Vereador Otaviano Angelo Darosci, Moura - Canelinha
LOCAL – Galera, Canelinha/SC
Referencial de Preço – SINAPI 02/23 (Desonerado) BDI – 26,56%

ITEM	%	VALOR
MÃO DE OBRA	22,55%	R\$ 123.040,33
MATERIAL	77,45%	R\$ 422.593,08
TOTAL	100%	R\$ 545.633,41


JB Projetos e Engenharia LTDA.




CNPJ: 22.665.062/0001-44 / CREA SC 148.277-0

Engenheiro Civil Juan Bello

Sócio Proprietário e Responsável Técnico

CPF: 004.850.809-95 / CREA SC 129.012-0



EXECUÇÃO DE ENROCAMENTO MARGEM DO RIBEIRÃO DO MOURA



APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

Execução de enrocamento pedra arrumada margem de rio

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	22,50%
Sobre a base de cálculo definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5,00%

BDI
TIPO DE OBRA Construção e Reforma de Edifícios


Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,63%
Seguro Garantia	SG	0,40%
Risco	R	0,97%
Despesas Financeiras	DF	1,05%
Lucro	L	7,20%
Tributos (Impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	1,13%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%
BDI COM desoneração	BDI DES	26,56%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:





$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde a 22,5%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.


JB Projetos e Engenharia LTDA.
 CNPJ: 22.665.064/0001-44 / CREA SC 148.277-0
 Engenheiro Civil Juan Bello
 Sócio Proprietário e Responsável Técnico
 CPF: 004.830.809-93 / CREA SC 129.012-0



ANEXO IX
DECLARAÇÃO

JB PROJETOS E ENGENHARIA LTDA inscrito no **CNPJ nº 22.665.064/0001-44** por intermédio de seu representante legal Srº **Juan Bello** portador da Carteira de Identidade nº4229910 e do CPF nº 004.830.809-93 **Declara** que, dará garantia de, no mínimo, 05 (cinco) anos para os serviços contratados que deverá ocorrer a partir da data do RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA, pelo Município de Canelinha.

Itapema ,12 de Julho de 2023.


JB Projetos e Engenharia LTDA.
CNPJ: 22.665.064/0001-44 / CREA SC 148.277-0
Engenheiro Civil Juan Bello
Sócio Proprietário e Responsável Técnico
CPF: 004.830.809-93 / CREA SC 129.012-0

