
LCF

CONSTRUTORA LTDA


PROPOSTA FINANCEIRA

**PROCESSO N° 104/PMC/2023
TOMADA DE PREÇOS N° 016/PMC/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELINHA**

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de mão-de-obra com fornecimento de material para a Meta 01 execução do enrocamento de pedra arrumada na margem do Ribeirão do Moura, Rua Alberto Orsi.



LFC CONSTRUTORA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELINHA SC
PROCESSO Nº 104/PMC/2023
TOMADA DE PREÇOS Nº 016/PMC/2023

PROPOSTA DE PREÇO

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de mão-de-obra com fornecimento de material para a Meta 01 execução do enrocamento de pedra arrumada na margem do Ribeirão do Moura, Rua Alberto Orsi, conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, ART, Projetos e condições previstas no Edital.

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 104/PMC/2023 – TOMADA DE PREÇOS Nº 016/PMC/2023

Nome da Empresa: LCF CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 50.476.917/0001-35
Inscrição Municipal: 6901924
Endereço: Rua Almirante Barroso, nº 1342 – Sala 07 A
Bairro: Vila Nova
Município: Blumenau – Sc
E-mail: lcf_construtora@hotmail.com
Telefone: (47) 3042 – 3925
Dados Bancários para pagamento: Banco: Itaú / Ag.: 9247 / C-C: 98920-6


Declaro que para a execução do objeto à proponente oferece o valor total de **R\$ 676.765,62** (Seiscentos e setenta e seis mil setecentos e sessenta e cinco reais e sessenta e dois centavos).

VALIDADE DA PROPOSTA: **60 dias.**
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: **Conforme o edital.**
PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO LICITADO: **90 dias.**
LOCAL DE EXECUÇÃO: **Conforme edital.**
DATA DA PROPOSTA: **Canelinha-sc - 13 de julho de 2023.**







LCF CONSTRUTORA LTDA
CNPJ. 50.476.917/0001-35
LUIZ CARLOS FERREIRA
CPF: 007.047.999-28
SÓCIO ADMINISTRADOR

Dionatas Alan Lima da M
CREA-SC 191430-0
Engenheiro Civil



DIONATAS ALAN LIMA DA MAIA
Engenheiro Civil / Crea-sc: 191430-0
Responsável Técnico





LFC CONSTRUTORA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELINHA SC
PROCESSO Nº 104/PMC/2023
TOMADA DE PREÇOS Nº 016/PMC/2023

DECLARAÇÃO EXPRESSA DE QUE O PREÇO PROPOSTO COMPREENDE TODAS AS DESpesas

LFC CONSTRUTORA LTDA inscrito no CNPJ nº **50.476.917/0001-35** por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. **LUIZ CARLOS FERREIRA** portador(a) da Carteira de Identidade nº **3.219.221**, declara de que no preço proposto estão incluídas todas as despesas concernentes à execução das obras e serviços projetados e especificados no memorial descritivo com o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para os projetos constantes das especificações, encargos sociais, tributos de qualquer natureza, ferramental, equipamentos, assistência técnica, benefícios, despesas indiretas, licenças inerentes a especialidade e atributos, e tudo mais necessário à perfeita e cabal execução dos serviços.

Canelinha-sc, 13 de julho de 2023.

LFC CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 50.476.917/0001-35
LUIZ CARLOS FERREIRA
CPF: 007.047.999-28
SÓCIO ADMINISTRADOR



ORÇAMENTO
EXECUÇÃO DE ENROCAMENTO MARGEM DO RIBEIRÃO DO MOURA

Endereço: Rua Alberto Orsi, Moura - Canelinha

Referencia de Preços: Sinapi (ano base: 02/2023 - desonerado) / SICRO (ano base: 10/2022)

BDI: 25,59%

Data: 13/07/2023

Item	Base	Código	Especificação	Unid	Quant	Material e Mão de Obra			Total
						Preç Unitário	Valor Parcial	Valor Total	Soma Total
1			SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 828,90
1.1	SINAPI	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M	m²	3,00	R\$ 220,00	R\$ 276,30	R\$ 828,90	
2			INFRA-ESTRUTURA						R\$ 675.936,72
2.1	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA E ALINHAMENTO DE TALUDE PARA EXECUÇÃO DE ENROCAMENTO	m²	985,00	R\$ 0,30	R\$ 0,38	R\$ 374,30	
2.2	SINAPI	101243	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020	m³	968,60	R\$ 18,82	R\$ 23,64	R\$ 22.897,70	
2.3	SINAPI	39323	MANTA GEOTEXTIL TECIDO DE LAMINETES DE POLIPROPILENO, RESISTENCIA A TRACAO = *25* KN/M	m²	935,00	R\$ 21,19	R\$ 26,61	R\$ 24.880,35	
2.4	SICRO	1505878	ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA EM MARGEM DE RIO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	m³	3.688,30	R\$ 131,30	R\$ 164,90	R\$ 608.200,67	
2.5	SINAPI	94282	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	m	148,00	R\$ 57,82	R\$ 72,62	R\$ 10.747,76	
2.6	SINAPI	103925	ESCALADA HIDRÁULICA, LARGURA ATÉ 1M, TIPO DESCIDA D'ÁGUA DE CORTE OU ATERRO EM DEGRAUS (DCD 02, 04 E DAD 02), EM CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA, INCLUINDO ARMAÇÃO, MATERIAIS E FÓRMAS (3 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022	m³	5,20	R\$ 1.352,99	R\$ 1.699,22	R\$ 8.835,94	
TOTAL									R\$ 676.765,62

DIONATAS ALAN LIMA DA MAIA
 Engenheiro Civil / Crea-sc: 191430-0
 Responsável Técnico

Dionatas Alan Lima da Maia
 CREA-SC 191430-0
 Engenheiro Civil

LCF CONSTRUTORA LTDA
 CNPJ: 50.476.917/0001-35





ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANELINHA
Avenida Cantório Florentino da Silva, 1683 - Caixa Postal 15
Fone (0**48) 3264-0102 - Fax: 3264-0106 - CNPJ 82.562.893/0001-23
88230-000 - CANELINHA - SANTA CATARINA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA MARGEM DE RIO

Endereço: Rua Alberto Orsi, Moura - Canelinha

Referencia de Preços: Sinapi (ano base: 02/2023 - desonerado)

BDI: 25,59%

Data: 13/07/2023

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATO		mês 01		mês 02		mês 03	
		TOTAL	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 828,90	0,12%	R\$ 828,90	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
2	INFRA-ESTRUTURA	R\$ 675.936,72	99,88%	R\$ 168.984,18	25,00%	R\$ 304.171,52	45,00%	R\$ 202.781,02	30,00%
		R\$ 676.765,62	100,00%						
	TOTAL DO PERÍODO			R\$ 169.813,08	25,09%	R\$ 304.171,52	44,94%	R\$ 202.781,02	29,96%
	ACUMULADO			R\$ 169.813,08	25,09%	R\$ 473.984,60	70,04%	R\$ 676.765,62	100,00%

Canelinh-sc, 13 de julho de 2023.

Dionatas Alan Lima da Maia
CREA-SC 191430-0
Engenheiro Civil

DIONATAS ALAN LIMA DA MAIA
Engenheiro Civil / Crea-sc: 191430-0
Responsável Técnico

LCF CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 50.476.917/0001-35





APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

Execução de enrocamento pedra arrumada margem de rio

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	22,50%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5,00%

BDI

TIPO DE OBRA
Construção e Reforma de Edifícios

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,50%
Seguro Garantia	SG	0,40%
Risco	R	0,97%
Despesas Financeiras	DF	1,05%
Lucro	L	6,50%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	1,13%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%
BDI COM desoneração	BDI DES	25,59%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 22,5%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Canelinha-sc, 13 de julho de 2023.

Dionatas Alan Lima da Maia
CREA-SC 191430-0
Engenheiro Civil

DIONATAS ALAN LIMA DA MAIA
Engenheiro Civil / Crea-sc: 191430-0
Responsável Técnico

LCF CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 50.476.917/0001-35



QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA - Enrocamento margem de Rua - Alberto Orsi

LOCAL - Moura, Canelinha/SC

Referencial de Preço - SINAPI 02/23 (Desonerado) BDI - 25,59 %

ITEM	%	VALOR
Mão de Obra	22,55%	R\$ 152.610,65
Material	77,45%	R\$ 524.154,97
TOTAL	100,00%	R\$ 676.765,62

Canelinha-sc, 13 de julho de 2023.


Dionatas Alan Lima da Maia
CREA-SC 191430-0
Engenheiro Civil

DIONATAS ALAN LIMA DA MAIA
Engenheiro Civil / Crea-sc: 191430-0
Responsável Técnico

LCF CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 50.476.917/0001-35



LFC CONSTRUTORA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELINHA SC
PROCESSO Nº 104/PMC/2023
TOMADA DE PREÇOS Nº 016/PMC/2023

DECLARAÇÃO DE GARANTIA DA OBRA

LFC CONSTRUTORA LTDA inscrito no CNPJ nº 50.476.917/0001-35 por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. **LUIZ CARLOS FERREIRA** portador(a) da Carteira de Identidade nº 3.219.221, declara que, dará garantia de, no mínimo, **05 (cinco) anos** para os serviços contratados que deverá ocorrer a partir da data do **RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA**, pelo Município de Canelinha.

Canelinha-sc, 13 de julho de 2023.

LFC CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 50.476.917/0001-35
LUIZ CARLOS FERREIRA
CPF: 007.047.999-28
SÓCIO ADMINISTRADOR