

---

# LCF


# CONSTRUTORA LTDA

---

## PROPOSTA FINANCEIRA

**PROCESSO N° 103/PMC/2023**  
**TOMADA DE PREÇOS N° 015/PMC/2023**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELINHA**

**OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de mão de obra com fornecimento de material para a meta 02, execução do enrocamento de pedra arrumada na margem do Ribeirão do Moura, Rua Vereador Otaviano Ângelo Darosci.**





# LFC CONSTRUTORA LTDA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELINHA SC**

**PROCESSO Nº 103/PMC/2023**

**TOMADA DE PREÇOS Nº 015/PMC/2023**

## PROPOSTA DE PREÇO

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de mão de obra com fornecimento de material para a meta 02, execução do enrocamento de pedra arrumada na margem do Ribeirão do Moura, Rua Vereador Otaviano Ângelo Darosci, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico financeiro, ART, projetos e condições previstas no edital.

## PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 103/PMC/2023 – TOMADA DE PREÇOS Nº 015/PMC/2023

Nome da Empresa: LCF CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 50.476.917/0001-35

Inscrição Municipal: 6901924

Endereço: Rua Almirante Barroso, nº 1342 – Sala 07 A

Bairro: Vila Nova

Município: Blumenau – Sc

E-mail: lcf\_construtora@hotmail.com

Telefone: (47) 3042 – 3925

Dados Bancários para pagamento: Banco: Itaú / Ag.: 9247 / C-C: 98920-6

Declaro que para a execução do objeto à proponente oferece o valor total de **R\$ 589.820,90** (Quinhentos e oitenta e nove mil oitocentos e vinte reais e noventa centavos).

VALIDADE DA PROPOSTA: **60 dias.**

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: **Conforme o edital.**

PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO LICITADO: **60 dias.**

LOCAL DE EXECUÇÃO: **Conforme edital.**

DATA DA PROPOSTA: **Canelinha-sc - 12 de julho de 2023**

LCF CONSTRUTORA LTDA  
CNPJ: 50.476.917/0001-35  
LUIZ CARLOS FERREIRA  
CPF: 007.047.999-28  
SÓCIO ADMINISTRADOR

Dionatas Alan Lima da Maia  
CREA-SC 191430-0  
Engenheiro Civil

DIONATAS ALAN LIMA DA MAIA  
Engenheiro Civil / Crea-sc: 191430-0  
Responsável Técnico



# LFC CONSTRUTORA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELINHA SC  
PROCESSO Nº 103/PMC/2023  
TOMADA DE PREÇOS Nº 015/PMC/2023

## DECLARAÇÃO EXPRESSA DE QUE O PREÇO PROPOSTO COMPREENDE TODAS AS DESPEAS

LFC CONSTRUTORA LTDA inscrito no CNPJ nº 50.476.917/0001-35 por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. **LUIZ CARLOS FERREIRA** portador(a) da Carteira de Identidade nº 3.219.221, declara de que no preço proposto estão incluídas todas as despesas concernentes à execução das obras e serviços projetados e especificados no memorial descritivo com o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para os projetos constantes das especificações, encargos sociais, tributos de qualquer natureza, ferramental, equipamentos, assistência técnica, benefícios, despesas indiretas, licenças inerentes a especialidade e atributos, e tudo mais necessário à perfeita e cabal execução dos serviços.

Canelinha-sc, 12 de julho de 2023.

---

LFC CONSTRUTORA LTDA  
CNPJ: 50.476.917/0001-35  
LUIZ CARLOS FERREIRA  
CPF: 007.047.999-28  
SÓCIO ADMINISTRADOR




ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANELINHA  
Avenida Cantório Florentino da Silva, 1683 - Caixa Postal 15  
Fone (0\*\*48) 3264-0102 - Fax: 3264-0106 - CNPJ 82.562.893/0001-23  
88230-000 - CANELINHA - SANTA CATARINA


## ORÇAMENTO EXECUÇÃO DE ENROCAMENTO MARGEM DO RIBEIRÃO DO MOURA

Endereço: Rua Vereador Otaviano Angelo Darosci, Moura - Canelinha  
Referência de Preços: Sinapi (ano base: 02/2023 - desonerado) / SICRO (ano base: 10/2022)  
BDI: 25,59%

Data: 12/07/2023

Item	Base	Código	Especificação	Unid	Quant	Material e Mão de Obra		Total
						Preç Unitário	Valor Total	
<b>1</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>870,33</b>
1.1	SINAPI	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M	m <sup>2</sup>	3,00	R\$ 231,00	R\$ 290,11	R\$ 870,33
<b>2</b>			<b>INFRA-ESTRUTURA</b>					<b>588.950,57</b>
2.1	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA E ALINHAMENTO DE TALUDE PARA EXECUÇÃO DE ENROCAMENTO	m <sup>2</sup>	789,25	R\$ 0,32	R\$ 0,40	R\$ 315,70
2.2	SINAPI	101243	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA: 0,8 M <sup>3</sup> / 11HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M <sup>3</sup> , DMT DE 6 KM e VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020	m <sup>3</sup>	825,00	R\$ 19,76	R\$ 24,82	R\$ 20.476,50
2.3	SINAPI	39323	MANTA GEOTÊXTIL TECIDO DE LAMINETES DE POLIPROPILENO, RESISTÊNCIA A TRACAO = *25* KN/M	m <sup>2</sup>	632,50	R\$ 22,25	R\$ 27,94	R\$ 17.672,05
2.4	SICRO	1505878	ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA EM MARGEM DE RIO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	m <sup>3</sup>	3.142,15	R\$ 137,87	R\$ 173,15	R\$ 544.063,27
2.5	SINAPI	103925	ESCADA HIDRÁULICA, LARGURA ATÉ 1M, TIPO DESCIDA D'ÁGUA DE CORTE OU ATERRO EM DEGRAUS (DCD 02, 04 E DAD 02), EM CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA, INCLUINDO ARMAÇÃO, MATERIAIS E FÓRMAS (3 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022	m <sup>3</sup>	3,60	R\$ 1.420,64	R\$ 1.784,18	R\$ 6.423,05
<b>TOTAL</b>								<b>R\$ 589.820,90</b>

  
**Dionatas Alan Lima da Maia**  
CREA-SC 191430-0  
Engenheiro Civil

  
LCF CONSTRUTORA LTDA  
CNPJ: 50.476.917/0001-35

Canelinha-sc, 12 de julho de 2023.



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANELINHA  
Avenida Cantório Florentino da Silva, 1683 - Caixa Postal 15  
Fone (0\*\*48) 3264-0102 - Fax: 3264-0106 - CNPJ 82.562.893/0001-23  
88230-000 - CANELINHA - SANTA CATARINA

### CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA MARGEM DE RIO

Endereço: Rua Vereador Otaviano Angelo Darosci, Moura - Canelinha  
Referência de Preços: Sinapi (ano base: 02/2023 - desonerado) / SICRO (ano base: 10/2022)  
BDI: 25,59%

Data: 12/07/2023

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATO		mês 01		mês 02	
		TOTAL	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 870,33	0,15%	R\$ 870,33	100,00%	R\$ -	0,00%
2	INFRA-ESTRUTURA	R\$ 588.950,57	99,85%	R\$ 206.132,70	35,00%	R\$ 382.817,87	65,00%
		R\$ 589.820,90	100,00%				
	TOTAL DO PERÍODO			R\$ 207.003,03	35,10%	R\$ 382.817,87	64,90%
	ACUMULADO			R\$ 207.003,03	35,10%	R\$ 589.820,90	100,00%

Canelinh-sc, 12 de julho de 2023.

Dionatas Alan Lima da Maia  
CREA-SC 191430-0  
Engenheiro Civil

DIONATAS ALAN LIMA DA MAIA  
Engenheiro Civil / Crea-sc: 191430-0  
Responsável Técnico

LCF CONSTRUTORA LTDA  
CNPJ: 50.476.917/0001-35



**APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE**

Execução de enrocamento pedra arrumada margem de rio

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	22,50%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5,00%

**BDI**

**TIPO DE OBRA**

Construção e Reforma de Edifícios

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,50%
Seguro Garantia	SG	0,40%
Risco	R	0,97%
Despesas Financeiras	DF	1,05%
Lucro	L	6,50%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	1,13%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%
<b>BDI COM desoneração</b>	<b>BDI DES</b>	<b>25,59%</b>

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 22,5%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Canelinha-sc, 12 de julho de 2023.

Dionatas Alan Lima da Maia  
CREA-SC 191430-0  
Engenheiro Civil

DIONATAS ALAN LIMA DA MAIA  
Engenheiro Civil / Crea-sc: 191430-0  
Responsável Técnico

LCF CONSTRUTORA LTDA  
CNPJ: 50.476.917/0001-35

Página 3 de 4



### QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA - Enrocamento margem de Rio - Rua Vereador Otaviano Angelo Darosci  
LOCAL - Moura, Canelinha/SC  
Referencial de Preço - SINAPI 02/23 (Desonerado) BDI - 25,59 %

ITEM	%	VALOR
Mão de Obra	22,55%	R\$ 133.004,61
Material	77,45%	R\$ 456.816,29
TOTAL	100,00%	R\$ 589.820,90

Canelinha-sc, 12 de julho de 2023.

Dionatas Alan Lima da Maia  
CREA-SC 191430-0  
Engenheiro Civil

DIONATAS ALAN LIMA DA MAIA  
Engenheiro Civil / Crea-sc: 191430-0  
Responsável Técnico

LCF CONSTRUTORA LTDA  
CNPJ: 50.476.917/0001-35




# LFC CONSTRUTORA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELINHA SC  
PROCESSO Nº 103/PMC/2023  
TOMADA DE PREÇOS Nº 015/PMC/2023

## DECLARAÇÃO DE GARANTIA DA OBRA

LFC CONSTRUTORA LTDA inscrito no CNPJ nº 50.476.917/0001-35 por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. **LUIZ CARLOS FERREIRA** portador(a) da Carteira de Identidade nº 3.219.221, declara que, dará garantia de, no mínimo, **05 (cinco) anos** para os serviços contratados que deverá ocorrer a partir da data do **RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA**, pelo Município de Canelinha.

Canelinha-sc, 12 de julho de 2023.



---

LFC CONSTRUTORA LTDA  
CNPJ: 50.476.917/0001-35  
LUIZ CARLOS FERREIRA  
CPF: 007.047.999-28  
SÓCIO ADMINISTRADOR

