

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELINHA

CONCORRÊNCIA
Nr.: 2/2023 - CC

CNPJ: 82.562.893/0001-23
Av. Cantório Florentino da Silva, 1683
C.E.P.: 88230-000 - Canelinha - SC

Processo Administrativo: 131/2023
Processo de Licitação: 131/2023
Data do Processo: 22/09/2023

Objeto: A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de mão-de-obra, com fornecimento de material, para a pavimentação asfáltica de vias, Ruas Avelina Bastos e Manoel Aragão (Est 0 a 67+2,721m - partindo da Rodovia SC-410), conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, ART, Projetos e condições previstas no Edital.

Fornecedor: **LIDER OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA**
Endereço: R ANTONIO INACIO KONS,131 - *****
Cidade: Blumenau - SC
CGC/MF: 27.232.335/0001-91

Código: 13423

Inscrição Estadual:

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE PROPOSTA DE PREÇO E DOCUMENTAÇÃO Nr. 1

Declaramos que o fornecedor acima apresentou **proposta e documentação** as **07:02** horas do dia **8** de **Novembro** de **2023**, habilitando-se para participar do Processo Licitatório acima especificado.

Vitor Sperandio

Vitor Sperandio

Matrícula nº 4186

Assinatura do Responsável

[Handwritten signatures and initials]



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 08/11/2023 07:21:27

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **LIDER OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA**
CNPJ: **27.232.335/0001-91**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL Nr. 381

Data da Inscrição: 26/05/2023

Data da Renovação:

Válido Até: 25/05/2024

DADOS GERAIS:

Razão Social:	LIDER OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA	Data do Cadastro:	23/05/2023
Código:	13423	Ativ.Econ.:	
		Tipo de Empresa:	Obras de Engenharia
Endereço:	R ANTONIO INACIO KONS,131 - *****		
Bairro:	TESTO SALTO	e-mail:	contato.empreiteiralider@gmail.com
Cidade:	Blumenau	Estado:	SC
C.E.P.:	89074-190	Telefone:	4791742249
CNPJ:	27.232.335/0001-91	Inscr. Estadual:	
Responsável:		Inscr. Municipal:	
		Identificação:	
Capital Social:	5.000.000,00	Faturamento Mensal:	
Área Disponível:		Área Construída:	
Sócios Diretores:		Qtde Funcion.:	
Principais Clientes:			
Principais Fornecedores:			
Outras Informações:			

RAMO DE ATIVIDADE:

Código do Ramo	Descrição do Ramo de Atividade
92	43.99-1-03 - Obras de alvenaria
112	49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
116	41.20-4-00 - Construção de edifícios
117	42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
118	42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
119	42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
121	43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
122	43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
125	43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente


DOCUMENTAÇÃO:

Este Certificado obedece o estipulado na Lei 8.666 de 21/06/1993 e atualizações e normas da PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELINHA, e poderá necessitar de documentação complementar conforme solicitado no edital.

Canelinha, 26 de Maio de 2023



 William Cesar Rebelo
 Assinatura do Responsável
 Matr. 3575



CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL Nr. 381

Código do Ramo	Descrição do Ramo de Atividade
133	42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
138	43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
142	43.91-6-00 - Obras de fundações
144	43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
164	47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
167	08.10-0-99 - Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado
168	08.10-0-07 - Extração de argila e beneficiamento associado
169	49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
175	38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
230	52.29-0-02 - Serviços de reboque de veículos
283	42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
386	08.10-0-08 - Extração de saibro e beneficiamento associado
397	80.12-9-00 - Atividades de transporte de valores
404	23.99-1-99 - Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos não especificados anteriormente
439	49.30-2-04 - Transporte rodoviário de mudanças
459	77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
473	49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
556	52.50-8-05 -
742	09.90-4-03 - Atividades de apoio à extração de minerais não-metálicos
781	49.29-9-99 - Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente
793	08.99-1-99 - Extração de outros minerais não-metálicos não especificados anteriormente

DOCUMENTAÇÃO:

Descrição do Documento	Nr. do documento	Data Emissão	Data Validade
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS	22083237/2023	23/05/2023	19/11/2023
CERTIDAO NEGATIVA DO FGTS	2023051402015350610605	14/05/2023	12/06/2023
CERTIDAO NEGATIVA ESTADUAL	230140078460324	27/03/2023	26/05/2023
CERTIDAO NEGATIVA FEDERAL	0B7E.5C1E.7371.568F	07/02/2023	06/08/2023
CERTIDAO NEGATIVA MUNICIPAL	121593705237	25/05/2023	21/11/2023

Este Certificado obedece o estipulado na Lei 8.666 de 21/06/1993 e atualizações e normas da PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELINHA, e poderá necessitar de documentação complementar conforme solicitado no edital.

Canelinha, 26 de Maio de 2023

Assinatura do Responsável
William Cesar Rebelo
 Matr. 3575

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIDER OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTD
CNPJ nº 27.232.335/0001-91



MARCELO RODRIGO CAMARGO DE SOUZA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 20/07/1990, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº [REDACTED], CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº [REDACTED], órgão expedidor DETRAN - SC, residente e domiciliado(a) no(a) RUA ALBERTO KRUGER, 139, CASA 01, ITOUPAVAZINHA, BLUMENAU, SC, CEP 89066520, BRASIL, representado neste ato por sua PROCURADORA ANGELA ROBERTA BOING DE SOUZA, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 06/12/1992, SOLTEIRA, EMPRESARIA, CPF nº [REDACTED], CARTEIRA DE IDENTIDADE nº [REDACTED], Órgão Expedidor SSP - SC, endereço: RUA ALBERTO KRUGER, 139, ITOUPAVAZINHA, BLUMENAU, SC, CEP 89066520.

ANGELA ROBERTA BOING DE SOUZA, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 06/12/1992, SOLTEIRA, EMPRESARIA, CPF nº [REDACTED], CARTEIRA DE IDENTIDADE nº [REDACTED], órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado(a) no(a) RUA ALBERTO KRUGER, 139, CASA 01, ITOUPAVAZINHA, BLUMENAU, SC, CEP 89066520, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial LIDER OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42205568984, com sede Rua Antonio Inacio Kons, 131, Testo Salto Blumenau, SC, CEP 89074190, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 27.232.335/0001-91, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), em moeda corrente nacional, representado por 5.000.000 (cinco milhões) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, cuja aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelos sócios. Em decorrência do aumento do capital social por motivo de O CAPITAL ANTERIOR TOTALMENTE INTEGRALIZADO PASSA A SER DE R\$ 5.000.000,00 (CINCO MILHÕES DE REAIS), EM MOEDA CORRENTE NACIONAL, REPRESENTADO POR 5.000.000 (CINCO MILHÕES) QUOTAS DE CAPITAL, NO VALOR NOMINAL DE R\$ 1,00 (UM REAL) CADA UMA, CUJA AUMENTO É TOTALMENTE SUBSCRITO E INTEGRALIZADO, NESTE ATO, PELOS SÓCIOS, SENDO R\$1.000.000,00 (UM MILHÃO DE REAIS) JÁ INTEGRALIZADOS EM PROCESSOS ANTERIORES, E R\$4.000.000,00 (QUATRO MILHÕES DE REAIS) INTEGRALIZADOS NESTE ATO PELOS SÓCIOS. , este fica assim distribuído:

MARCELO RODRIGO CAMARGO DE SOUZA, com 2.500.000 (dois milhões e quinhentos mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 2.500.000,00 (dois milhões quinhentos mil reais) integralizado.
ANGELA ROBERTA BOING DE SOUZA, com 2.500.000 (dois milhões e quinhentos mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 2.500.000,00 (dois milhões quinhentos mil reais) integralizado.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA SEGUNDA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) MARCELO RODRIGO CAMARGO DE SOUZA , ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) ANGELA ROBERTA BOING DE SOUZA com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social,

Req: 8130000803384

Página 1



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 26/04/2023 Data dos Efeitos 25/04/2023

Arquivamento 20230267785 Protocolo 230267785 de 24/04/2023 NIRE 42205568984

Nome da empresa LIDER OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 331476725162946

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/04/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

26/04/2023



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFt0Lz5NMNAYpWF0gachave2=Ug8cwwspH_ckGj5CvUIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08699260989-ANGELA ROBERTA BOING DE SOUZA

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIDER OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA
CNPJ nº 27.232.335/0001-91

sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA TERCEIRA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA QUARTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em BLUMENAU/SC.

CLÁUSULA QUINTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

CONTRATO SOCIAL

**LIDER OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA
CNPJ: 21.232.335/0001-91**

Pelo presente instrumento particular, MARCELO RODRIGO CAMARGO DE SOUZA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 20/07/1990, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº [REDACTED], CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº [REDACTED], órgão expedidor DETRAN - SC, residente e domiciliado no(a) RUA ALBERTO KRUGER, 139, CASA 01, ITOUPAVAZINHA, BLUMENAU, SC, CEP 89.066-520, BRASIL; ANGELA ROBERTA BOING DE SOUZA nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 06/12/1992, SOLTEIRA, EMPRESARIA, CPF nº [REDACTED], CARTEIRA DE IDENTIDADE nº [REDACTED], órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado no(a) RUA ALBERTO KRUGER, 139, CASA 01, ITOUPAVAZINHA, BLUMENAU, SC, CEP 89.066-520, BRASIL, ajustam e convencionam entre si a constituição de uma sociedade limitada, nos termos do Código Civil, que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições: Cláusula Primeira: A sociedade usará o nome empresarial LIDER OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA

Cláusula Segunda: A sociedade terá sua sede social localizada na RUA ANTONIO INACIO KONS, 131, TESTO SALTO, BLUMENAU, SC, CEP 89.074-190.

Req: 8130000803384

Página 2



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 26/04/2023 Data dos Efeitos 25/04/2023

Arquivamento 20230267785 Protocolo 230267785 de 24/04/2023 NIRE 42205568984

Nome da empresa LIDER OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 331476725162946

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/04/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

26/04/2023

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIDER OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA
CNPJ nº 27.232.335/0001-91

Cláusula Terceira: Observadas as disposições da legislação aplicável, a sociedade poderá abrir filiais, sucursais, agências e escritórios em qualquer parte do território nacional, a critério dos sócios.

Cláusula Quarta: A sociedade terá como objeto social e irá atuar nas atividades de Obras de terraplenagem; Extração de argila e beneficiamento associado; Extração de saibro e beneficiamento associado; Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado; Extração de outros minerais não-metálicos; Atividades de apoio à extração de minerais; Fabricação de outros produtos de minerais não metálicos; Coleta de resíduos não-perigosos; Construção de edifícios; Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; Construção de obras de arte especiais; Obras de urbanização; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto, exceto obras de irrigação; Outras obras de engenharia civil; Instalação e manutenção elétrica; Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; Instalações de sistema de prevenção contra incêndio; Obras de fundações; Obras em alvenaria; Serviços especializados para construção; Comércio varejista de materiais de construção em geral; Serviço de transporte de passageiros (somente locação do veículo com motorista); Outros transportes rodoviários de passageiros; Fabricação de automóveis, camionetas, utilitários, caminhões e ônibus; Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para caminhões; Comercio atacadista de caminhões novos e usados; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos, municipal, intermunicipal, interestadual e internacional; Transporte rodoviário de mudanças; Serviços de reboque de veículos, operador de transporte multimodal otm; Locação de outros meios de transportes não especificados anteriormente; Atividade de transportes de valores.

Cláusula Quinta: A sociedade iniciará suas atividades a partir do registro perante a Junta Comercial do Estado de Santa Catarina EM 03/03/2017 e seu prazo de duração será indeterminado.

Cláusula Sexta: O capital social é de R\$ 5.000.000,00 (Cinco milhões de reais), em moeda corrente nacional, representado por 5.000.000 (Um milhão) de quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, subscritas pelos sócios, a saber:

MARCELO RODRIGO CAMARGO DE SOUZA, com 2.500.000 (Dois milhões Quinhentas mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 2.500.000,00 (Dois milhões e quinhentos mil reais) integralizado.

ANGELA ROBERTA BOING DE SOUZA, com 2.500.000 (Dois milhões Quinhentas mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 2.500.000,00 (Dois milhões e quinhentos mil reais) integralizado.

Cláusula Sétima: Serão regidas pela legislação aplicável à matéria, tanto ao valor das quotas, integralização do capital social, a retirada de sócio quanto à dissolução e a liquidação da sociedade.

Cláusula Oitava: A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a Sócia ANGELA ROBERTA BOING DE SOUZA, ISOLADAMENTE ao Sócio MARCELO RODRIGO CAMARGO DE SOUZA, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer

Req: 81300000803384

Página 3



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 26/04/2023 Data dos Efeitos 25/04/2023

Arquivamento 20230267785 Protocolo 230267785 de 24/04/2023 NIRE 42205568984

Nome da empresa LIDER OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 331476725162946

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/04/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

26/04/2023

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIDER OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA
CNPJ nº 27.232.335/0001-91

dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios.

Parágrafo Único: No exercício da administração, o administrador poderá retirar valor mensal a título de pro labore.

Cláusula Nona: O exercício social terminará em 31 de dezembro de cada ano, quando serão levantados o balanço patrimonial e o balanço de resultado econômico e será efetuada a apuração e a distribuição dos resultados com observância das disposições legais aplicáveis.

Parágrafo Primeiro: Por deliberação dos sócios a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período do no a partir de resultado do período apurado.

Parágrafo Segundo: A distribuição dos lucros poderá não obedecer a participação dos sócios desde que aprovada pelos sócios quotistas.

Cláusula Décima: O falecimento, retirada, interdição ou inabilitação de um dos sócios não acarretará a dissolução da sociedade, que continuará com o sócio remanescente ou herdeiros do sócio falecido. Caso o(s) herdeiro(s) do sócio falecido não pretenda(m) integrar-se a Sociedade, então, caberá ao(s) sócio(s) remanescente(s) providenciar(em) a produção de balanço especial e apuração do patrimônio líquido para pagamento dos haveres do sócio falecido, mediante levantamento de balanço geral específico para esse fim, tudo em conformidade com a legislação em vigor.

Cláusula Décima Primeira: Os Administradores declaram, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

Cláusula Décima Segunda: Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com observância dos preceitos do Código Civil (Lei nº 10.406/2002) e de outros dispositivos legais aplicáveis.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

BLUMENAU, 18 de abril de 2023.

MARCELO RODRIGO CAMARGO DE SOUZA
P/P: ANGELA ROBERTA BOING DE SOUZA

ANGELA ROBERTA BOING DE SOUZA

Req: 81300000803384

Página 4



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 26/04/2023 Data dos Efeitos 25/04/2023

Arquivamento 20230267785 Protocolo 230267785 de 24/04/2023 NIRE 42205568984

Nome da empresa LIDER OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 331476725162946

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/04/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

26/04/2023

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIDER OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA
CNPJ nº 27.232.335/0001-91

Req: 81300000803384

Página 5



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 26/04/2023 Data dos Efeitos 25/04/2023

Arquivamento 20230267785 Protocolo 230267785 de 24/04/2023 NIRE 42205568984

Nome da empresa LIDER OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 331476725162946

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/04/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

26/04/2023

The image shows several handwritten signatures in blue ink. One large signature is at the top right, and several smaller, more scribbled signatures are clustered at the bottom right, overlapping the date and the official name.



TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	LIDER OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA
PROTOCOLO	230267785 - 24/04/2023
ATO	002 - ALTERACAO
EVENO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 42205568984
CNPJ 27.232.335/0001-91
CERTIFICO O REGISTRO EM 26/04/2023
SOB N: 20230267785

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20230267785

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 08699260989 - ANGELA ROBERTA BOING DE SOUZA - Assinado em 25/04/2023 às 16:30:08



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 26/04/2023 Data dos Efeitos 25/04/2023

Arquivamento 20230267785 Protocolo 230267785 de 24/04/2023 NIRE 42205568984

Nome da empresa LIDER OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 331476725162946

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/04/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

26/04/2023

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

SC

NOME
ANGELA ROBERTA BOING DE SOUZA

DOC. IDENTIDADE/ÓRG. EMISSOR/UF
[REDACTED]

CPF
[REDACTED]

DATA NASCIMENTO
06/12/1992

FILIAÇÃO
RENATO DA CRUZ SOUZA
ANGELITA DE OLIVEIRA BOING

PERMISSÃO
[REDACTED]

ACC
[REDACTED]

CAT. HAB
AE

N.º REGISTRO
[REDACTED]

VALIDADE
16/03/2022

1.ª HABILITAÇÃO
30/05/2011

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR
Angela R. Boing de Souza

LOCAL
FLORIANÓPOLIS, SC

DATA EMISSÃO
17/03/2022

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

16060828446
SC173681743

SANTA CATARINA

DENATRAN CONTRAN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2316391972

2316391972

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

Handwritten signatures and marks in blue ink.



Secretaria da Fazenda
Diretoria de Receita

www.blumenau.sc.gov.br

ALVARÁ - 2023

Alvará de Localização e
Funcionamento

CONCEDIDO A		CMC
LIDER OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA.		119033
NATUREZA JURÍDICA		ÁREA UTILIZADA (m²)
2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA		20
PARA ESTABELEECER NA		
RUA ALBERTO KRUGER, 139, ITOUPAVAZINHA, 89066-520		
ATIVIDADE PRINCIPAL		
CNAE: 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA, EA		
DATA DE EMISSÃO: 27/04/2023	VÁLIDO ATÉ: 30/04/2024	

ATIVIDADE SECUNDÁRIA

CNAE: 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, EA
 CNAE: 4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, EA
 CNAE: 4391-6/00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES, EA
 CNAE: 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, EA
 CNAE: 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, EA

Tipo da empresa	CNPJ	REGIME DE TRIBUTAÇÃO	INÍCIO DA ATIVIDADE
MATRIZ	27.232.335/0001-91	Normal	03/03/2017
OBRIGATÓRIA A FIXAÇÃO DO ALVARÁ EM LOCAL VISÍVEL.		DATA DO PAGAMENTO DA TAXA DE LICENÇA:	
		26/04/2023	

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: 06eb8e64915531

DOCUMENTO VÁLIDO PARA FUNCIONAR SE ATENDIDOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS

1. Lei Estadual N° 16.157/2013 e Decreto Estadual N° 1.957/2013.
2. Lei complementar municipal N° 751/2010 - Código de Zoneamento, uso e ocupação do Solo
3. Lei Municipal N° 2.047/1974 - Código de Posturas Municipais.
4. Lei Complementar Municipal N° 84/1995 - Código Municipal de Saúde.
5. Lei Complementar Municipal N° 747/2010 - Código Municipal de Meio Ambiente

SIGLAS		
AF = Atendimento/Funcionários	CT = Centro de treinamento	PD = Centro de processamento de dados
AL = Almoarifado	DF = Depósito Fechado	PE = Ponto de exposição
AT = Antena de transmissão	EA = Escritório administrativo	SD = Sede
CB = Unidade de abastecimento de combustíveis	GM = Garagem	UA = Unidade de atendimento avançada
CE = Caixa eletrônico	OF = Oficina de reparação	UE = Unidades de ensino



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: LIDER OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA
CNPJ: 27.232.335/0001-91

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:28:34 do dia 06/10/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/04/2024.

Código de controle da certidão: **70AA.8E5C.7D14.56F6**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): LIDER OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA

CNPJ/CPF: 27.232.335/0001-91

(Solicitante sem inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS/SC)

Esta certidão é válida para o número do CPF ou CNPJ informado pelo solicitante, que não consta da base de dados da Secretaria de Estado da Fazenda.

O nome e o CPF ou CNPJ informados pelo solicitante devem ser conferidos com a documentação pessoal do portador.

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal: Lei nº 3938/66, Art. 154

Número da certidão: 230140315918124

Data de emissão: 25/10/2023 20:05:12

Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): 22/04/2024

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: <http://www.sef.sc.gov.br>

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 25/10/2023 20:05:12



Secretaria da Fazenda
Diretoria de Receita

www.blumenau.sc.gov.br

Gerência de Cobrança

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nome: LIDER OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA.

CPF/CNPJ: 27.232.335/0001-91

CMC: 119033

Endereço: ALBERTO KRUGER 139, ITOUPAVAZINHA, BLUMENAU - SC, CEP 89066-520

Para fins de LICITAÇÃO.

Certificamos, nos termos do Artigo 2º do Decreto N° 9.101 de 29/01/2010, que inexistente débito impeditivo para a expedição desta Certidão em nome do contribuinte acima identificado, ressalvado ao Município de Blumenau o direito de cobrar qualquer importância que venha a ser apurada.

A presente Certidão Negativa de Débito, tem validade pelo prazo de 180 (Cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição. Esta certidão refere-se a débitos municipais.

Número de Certidão: 129292610232

Assinatura Digital: 374C3686C0BB694110A3ECAB140E7B1A

Data/Hora Emissão: 25/10/2023 20:08:30

Data Validade: 22/04/2024

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço <http://www.blumenau.sc.gov.br/cidadao>

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.232.335/0001-91
Razão Social: LIDER OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA
Endereço: ALBERTO KRUGER 139 / ITROUPAVAZINHA / BLUMENAU / SC / 89066-520

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 01/11/2023 a 30/11/2023

Certificação Número: 2023110105394031109278

Informação obtida em 03/11/2023 13:48:01

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LIDER OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 27.232.335/0001-91
Certidão n°: 59231713/2023
Expedição: 25/10/2023, às 20:12:14
Validade: 22/04/2024 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LIDER OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 27.232.335/0001-91, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Several handwritten signatures in blue ink are present in the bottom right corner of the page, including a large signature and several smaller ones.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 27.232.335/0001-91 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 03/03/2017
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL LIDER OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) LIDER OBRAS DE INFRAESTRUTURA	PORTE DEMAIS
---	-----------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
--

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS</p> <p>08.10-0-07 - Extração de argila e beneficiamento associado</p> <p>08.10-0-08 - Extração de saibro e beneficiamento associado</p> <p>08.10-0-99 - Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado</p> <p>08.99-1-99 - Extração de outros minerais não-metálicos não especificados anteriormente</p> <p>09.90-4-03 - Atividades de apoio à extração de minerais não-metálicos</p> <p>23.99-1-99 - Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos não especificados anteriormente</p> <p>38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos</p> <p>41.20-4-00 - Construção de edifícios</p> <p>42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos</p> <p>42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais</p> <p>42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas</p> <p>42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação</p> <p>42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente</p> <p>43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica</p> <p>43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás</p> <p>43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio</p> <p>43.91-6-00 - Obras de fundações</p> <p>43.99-1-03 - Obras de alvenaria</p> <p>43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente</p> <p>47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral</p>

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R ANTONIO INACIO KONS	NÚMERO 131	COMPLEMENTO *****
-------------------------------------	---------------	----------------------

CEP 89.074-190	BARRO/DISTRITO TESTO SALTO	MUNICÍPIO BLUMENAU	UF SC
-------------------	-------------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATO.EMPREITEIRALIDER@GMAIL.COM	TELEFONE (47) 9174-2249
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/03/2017
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 25/10/2023 às 19:52:57 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

[Handwritten signatures and initials]



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 27.232.335/0001-91 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 03/03/2017
NOME EMPRESARIAL LIDER OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.29-9-99 - Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 49.30-2-04 - Transporte rodoviário de mudanças 52.29-0-02 - Serviços de reboque de veículos 52.50-8-05 - Operador de transporte multimodal - OTM 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 80.12-9-00 - Atividades de transporte de valores		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R ANTONIO INACIO KONS	NÚMERO 131	COMPLEMENTO *****
CEP 89.074-190	BARRO/DISTRITO TESTO SALTO	MUNICÍPIO BLUMENAU
		UF SC
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATO.EMPREITEIRALIDER@GMAIL.COM	TELEFONE (47) 9174-2249	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/03/2017
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **25/10/2023** às **19:52:57** (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
de Santa Catarina

Número do pedido: 1114722
FOLHA: 1 / 1

**CERTIDÃO RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALÊNCIA Nº: 1114722
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)**

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES FALIMENTARES EM GERAL** contra:

NOME: LÍDER OBRAS DE INFRAESTRUTURA
Raiz do CNPJ: 27.232.335
País endereço da sede : BRASIL
Estado endereço da sede : SANTA CATARINA
Município endereço da sede : BLUMENAU
Endereço da sede : RUA ANTÔNIO INÁCIO KONS, 520

Certidão emitida às 13:59 de 03/11/2023.

- a) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.
- b) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.



A confirmação de autenticidade desta certidão estará disponível pelo prazo de 90 dias, contados da emissão do documento, no endereço <https://certidoes.tjsc.jus.br/download>

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 42205568984	CNPJ 27.232.335/0001-91	
NOME EMPRESARIAL LIDER OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 6
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 44.54.61.93.F0.75.8E.5E.88.14.62.5F.D2.D6.AC.4D.6E.1E.23.B9	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Administrador	[REDACTED]	ANGELA ROBERTA BOING DE SOUZA: [REDACTED]	527487955938863860 6	02/03/2023 a 01/03/2024	Sim
Contabilista	[REDACTED]	ALEXANDRE GEMBALLA: [REDACTED]	527487847732391168 1	12/07/2022 a 12/07/2025	Não
Contador Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	[REDACTED]	ALEXANDRE GEMBALLA: [REDACTED]	527487847732391168 1	12/07/2022 a 12/07/2025	-

NÚMERO DO RECIBO:

44.54.61.93.F0.75.8E.5E.88.14.62.5F.
D2.D6.AC.4D.6E.1E.23.B9-1

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 20/04/2023 às 11:57:10

AC.FB.B3.09.90.02.8C.9F
72.C8.1A.DD.52.F3.88.08

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: LIDER OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 27.232.335/0001-91
Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.779.969,80	R\$ 8.307.336,07
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 4.118.319,80	R\$ 7.779.386,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 2.003.022,36	R\$ 7.642.733,85
Caixa e Equivalentes de Caixa		R\$ 2.003.022,36	R\$ 7.642.733,85
Caixa Geral		R\$ 2.003.022,36	R\$ 7.642.733,85
CONTAS A RECEBER		R\$ 1.978.645,22	R\$ 0,00
Contas a Receber		R\$ 1.978.645,22	R\$ 0,00
OPENLAB MANUT HARWARE LTDA		R\$ 1.978.645,22	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 136.652,22	R\$ 136.652,22
Outros Créditos		R\$ 136.652,22	R\$ 136.652,22
Impostos a Recuperar		R\$ 136.652,22	R\$ 136.652,22
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 661.650,00	R\$ 527.950,00
IMOBILIZADO		R\$ 661.650,00	R\$ 527.950,00
Imobilizado		R\$ 661.650,00	R\$ 527.950,00
Máquinas e Equipamentos		R\$ 378.500,00	R\$ 378.500,00
Veículos		R\$ 411.000,00	R\$ 411.000,00
(-) (-) Depreciação Acumulada		R\$ (127.850,00)	R\$ (261.550,00)
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 4.779.969,80	R\$ 8.307.336,07
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 39.915,19	R\$ 48.567,15
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 27.536,25	R\$ 23.597,09
Obrigações Fiscais		R\$ 27.536,25	R\$ 23.597,09
Simplex Nacional a Pagar		R\$ 25.539,75	R\$ 0,00
ISS/ISQN a Recolher		R\$ 1.996,50	R\$ 639,00
PIS a recolher		R\$ 0,00	R\$ 2.285,27
Cofins a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 10.547,40
CSLL a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 10.125,42
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		R\$ 12.378,94	R\$ 24.970,06
Obrigações Trabalhistas e Sociais		R\$ 12.378,94	R\$ 24.970,06
IRRF a recolher PF		R\$ 21,05	R\$ 15,15
Salarios a pagar		R\$ 10.274,88	R\$ 12.125,29
Pro Labore a pagar		R\$ 1.958,00	R\$ 2.157,36
(-) INSS a Recolher		R\$ (2.262,98)	R\$ 6.514,86
GRRF a recolher		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rescisoes a pagar		R\$ 144,70	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: LIDER OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 27.232.335/0001-91
Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Férias a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 1.591,28
13º salário a pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS a Recolher		R\$ 2.001,81	R\$ 2.309,12
Contribuições/mensalidade sindical		R\$ 241,48	R\$ 257,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 4.740.054,61	R\$ 8.258.768,92
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
Capital Social		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
Capital Realizado		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 3.740.054,61	R\$ 7.258.768,92
Reservas de Lucros		R\$ 3.740.054,61	R\$ 7.258.768,92
Lucros Acumulados		R\$ 1.362.886,25	R\$ 3.740.054,61
Lucros do Exercício		R\$ 2.377.168,36	R\$ 3.518.714,31

LIDER OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA
Índices de liquidez de 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 57

Código	Classificação	Nome	2022	2021
100	01	ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)	7.828.113,40	4.158.338,17
116	01.1	ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.779.386,07	4.118.319,80
124	01.2	PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	48.567,15	39.915,19
132	01.3	RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL	160,18	103,18
140	02	ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)	7.828.113,40	4.158.338,17
159	02.1	ATIVO CIRCULANTE	7.779.386,07	4.118.319,80
167	02.2	PASSIVO CIRCULANTE	48.567,15	39.915,19
175	02.3	RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	160,18	103,18
183	03	ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA (ILS)	7.691.458,36	4.021.682,52
191	03.1	DISPONÍVEL + TÍTULOS A RECEBER + APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.642.733,85	3.981.667,58
205	03.2	PASSIVO CIRCULANTE	48.567,15	39.915,19
213	03.3	RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA	157,36	99,75
221	04	ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA (ILM)	7.691.458,36	2.042.987,73
230	04.1	DISPONÍVEL	7.642.733,85	2.003.022,36
248	04.2	PASSIVO CIRCULANTE	48.567,15	39.915,19
256	04.3	RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA	157,36	50,18
264	05	CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)	15.558.772,14	8.236.639,60
272	05.1	ATIVO CIRCULANTE	7.779.386,07	4.118.319,80
280	05.2	PASSIVO CIRCULANTE	48.567,15	39.915,19
299	05.3	RESULTADO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)	7.730.818,92	4.078.404,61

ALEXANDRE
GEMBALLA:

Assinado de forma digital por
ALEXANDRE
GEMBALLA
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC
SOLUTI Multipla v5,
ou=27613072000160,
ou=Presencial, ou=Certificado PF
A3, cn=ALEXANDRE
GEMBALLA
Dados: 2023.07.07 15:50:11 -03'00'

ANGELA ROBERTA
BOING DE
SOUZA:

Assinado de forma digital por
ANGELA ROBERTA BOING DE
SOUZA
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC
SOLUTI Multipla v5,
ou=27613072000160,
ou=Presencial, ou=Certificado PF A1,
cn=ANGELA ROBERTA BOING DE
SOUZA
Dados: 2023.07.07 15:50:40 -03'00'

LIDER OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA
Índices de rentabilidade de 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 59

Código	Classificação	Nome	2022	2021
100	01	ÍNDICE DE RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (TRPL)	11.777.525,84	4.740.054,61
116	01.1	LUCRO LÍQUIDO	3.518.714,31	0,00
124	01.2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.258.768,92	4.740.054,61
132	01.3	RESULTADO ÍNDICE RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (EM %)	42,61	0,00
140	02	ÍNDICE DE RENTABILIDADE DO ATIVO (INVESTIMENTO) (TRI)	8.307.336,07	4.779.969,80
167	02.2	ATIVO TOTAL	8.307.336,07	4.779.969,80
183	03	TEMPO DE RECUPERAÇÃO DO CAPITAL (RETORNO DO INVESTIMENTO)	144,96	100,00
191	03.1	VALOR FIXO 100	100,00	100,00
205	03.2	ÍNDICE DE RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	42,61	0,00
213	03.3	TEMPO RECUPERAÇÃO CAPITAL (RETORNO INVESTIMENTO EM ANOS)	2,35	0,00
264	05	ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO	8.307.336,07	4.779.969,80
280	05.2	ATIVO TOTAL	8.307.336,07	4.779.969,80
345	07	ÍNDICE DE GIRO DOS ESTOQUES	(790.476,91)	0,00
353	07.1	CUSTO DAS MERCADORIAS/PRODUTOS/SERVIÇOS VENDIDOS	(790.476,91)	0,00

LIDER OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA
Fator de insolvência de 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 60

Código	Classificação	Nome	2022	2021
100	01	CÁLCULO DE KANITZ	11.826.538,97	7.157.460,84
116	01.1	LUCRO LÍQUIDO	3.518.714,31	2.377.168,36
124	01.2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO (P.L.)	8.258.768,92	4.740.054,61
132	01.3	LIQUIDEZ GERAL (AC + ARLP) / (PC + PNC)	171,05	119,75
140	01.4	LIQUIDEZ SECA (DISP + DIREITOS A REC.) / PC	157,36	99,75
159	01.5	LIQUIDEZ CORRENTE (AC/PC)	160,18	103,18
167	01.6	EXIGÍVEL TOTAL	48.567,15	39.915,19
175	02	CÁLCULO DO FATOR DE INSOLVÊNCIA	1.681,76	1.103,45
183	02.1	$X1 = (\text{LUCRO LÍQUIDO} / \text{PATRIMÔNIO LÍQUIDO}) * 0,05 $	0,02	0,03
191	02.2	$X2 = \text{LIQUIDEZ GERAL} * 1,65 $	282,23	197,59
205	02.3	$X3 = \text{LIQUIDEZ SECA} * 3,55 $	558,63	354,11
213	02.4	$X4 = \text{LIQUIDEZ CORRENTE} * 1,65 $	264,30	170,25
230	02.6	$\text{FATOR DE INSOLVÊNCIA} = X1 + X2 + X3 - X4 - X5$	576,58	381,48

ASSINANTES ESCRITURAÇÃO



Entidade: LIDER OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 27.232.335/0001-91

Número de Ordem do Livro: 6

Nome do Signatário	CPF/CNPJ	CRC do Contabilista	Sequencial do CRC	Data de Validade da CRPC	CRC Expedidor	Telefone do Signatário	Email do Signatário	Responsável Assinatura ECD S/N
ALEXANDRE GEMBALLA	[REDACTED]	1SC01479005	SC/2021/00007183	15/07/2021	SC	4733392750	pentalje@terra.com.br	N
	Código Qualificação Assinante:			900-Contador/Contabilista				
	Qualificação Assinante:			Contabilista				
ANGELA ROBERTA BOING DE SOUZA	[REDACTED]							S
	Código Qualificação Assinante:			205-Administrador				
	Qualificação Assinante:			Administrador				

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several initials.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: LIDER OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 27.232.335/0001-91
Número de Ordem do Livro: 6

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	LIDER OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA
NIRE	42205568984
CNPJ	27.232.335/0001-91
Número de Ordem	6
Natureza do Livro	REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO
Município	BLUMENAU
Data do arquivamento dos atos constitutivos	03/03/2017
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	5918

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	LIDER OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA
Natureza do Livro	REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO
Número de ordem	6
Quantidade total de linhas do arquivo digital	5918
Data de início	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: LIDER OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 27.232.335/0001-91
Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.779.969,80	R\$ 8.307.336,07
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 4.118.319,80	R\$ 7.779.386,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 2.003.022,36	R\$ 7.642.733,85
Caixa e Equivalentes de Caixa		R\$ 2.003.022,36	R\$ 7.642.733,85
Caixa Geral		R\$ 2.003.022,36	R\$ 7.642.733,85
CONTAS A RECEBER		R\$ 1.978.645,22	R\$ 0,00
Contas a Receber		R\$ 1.978.645,22	R\$ 0,00
OPENLAB MANUT HARWARE LTDA		R\$ 1.978.645,22	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 136.652,22	R\$ 136.652,22
Outros Créditos		R\$ 136.652,22	R\$ 136.652,22
Impostos a Recuperar		R\$ 136.652,22	R\$ 136.652,22
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 661.650,00	R\$ 527.950,00
IMOBILIZADO		R\$ 661.650,00	R\$ 527.950,00
Imobilizado		R\$ 661.650,00	R\$ 527.950,00
Máquinas e Equipamentos		R\$ 378.500,00	R\$ 378.500,00
Veículos		R\$ 411.000,00	R\$ 411.000,00
(-) (-) Depreciação Acumulada		R\$ (127.850,00)	R\$ (261.550,00)
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 4.779.969,80	R\$ 8.307.336,07
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 39.915,19	R\$ 48.567,15
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 27.536,25	R\$ 23.597,09
Obrigações Fiscais		R\$ 27.536,25	R\$ 23.597,09
Simple Nacional a Pagar		R\$ 25.539,75	R\$ 0,00
ISS/ISQN a Recolher		R\$ 1.996,50	R\$ 639,00
PIS a recolher		R\$ 0,00	R\$ 2.285,27
Cofins a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 10.547,40
CSLL a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 10.125,42
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		R\$ 12.378,94	R\$ 24.970,06
Obrigações Trabalhistas e Sociais		R\$ 12.378,94	R\$ 24.970,06
IRRF a recolher PF		R\$ 21,05	R\$ 15,15
Salários a pagar		R\$ 10.274,88	R\$ 12.125,29
Pro Labore a pagar		R\$ 1.958,00	R\$ 2.157,36
(-) INSS a Recolher		R\$ (2.262,98)	R\$ 6.514,86
GRRF a recolher		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rescisoes a pagar		R\$ 144,70	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: LIDER OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 27.232.335/0001-91
Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ferías a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 1.591,28
13º salário a pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS a Recolher		R\$ 2.001,81	R\$ 2.309,12
Contribuições/mensalidade sindical		R\$ 241,48	R\$ 257,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 4.740.054,61	R\$ 8.258.768,92
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
Capital Social		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
Capital Realizado		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 3.740.054,61	R\$ 7.258.768,92
Reservas de Lucros		R\$ 3.740.054,61	R\$ 7.258.768,92
Lucros Acumulados		R\$ 1.362.886,25	R\$ 3.740.054,61
Lucros do Exercício		R\$ 2.377.168,36	R\$ 3.518.714,31

LIDER OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA
Índices de liquidez de 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	2022	2021
100	01	ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)	7.828.113,40	4.158.338,17
116	01.1	ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.779.386,07	4.118.319,80
124	01.2	PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	48.567,15	39.915,19
132	01.3	RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL	160,18	103,18
140	02	ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)	7.828.113,40	4.158.338,17
159	02.1	ATIVO CIRCULANTE	7.779.386,07	4.118.319,80
167	02.2	PASSIVO CIRCULANTE	48.567,15	39.915,19
175	02.3	RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	160,18	103,18
183	03	ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA (ILS)	7.691.458,36	4.021.682,52
191	03.1	DISPONÍVEL + TÍTULOS A RECEBER + APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.642.733,85	3.981.667,58
205	03.2	PASSIVO CIRCULANTE	48.567,15	39.915,19
213	03.3	RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA	157,36	99,75
221	04	ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA (ILM)	7.691.458,36	2.042.987,73
230	04.1	DISPONÍVEL	7.642.733,85	2.003.022,36
248	04.2	PASSIVO CIRCULANTE	48.567,15	39.915,19
256	04.3	RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA	157,36	50,18
264	05	CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)	15.558.772,14	8.236.639,60
272	05.1	ATIVO CIRCULANTE	7.779.386,07	4.118.319,80
280	05.2	PASSIVO CIRCULANTE	48.567,15	39.915,19
299	05.3	RESULTADO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)	7.730.818,92	4.078.404,61

**ALEXANDRE
GEMBALLA:**

Assinado de forma digital por
 ALEXANDRE
 GEMBALLA
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC
 SOLUTI Multipla v5,
 ou=27613072000160,
 ou=Presencial, ou=Certificado PF
 A3, cn=ALEXANDRE
 GEMBALLA
 Dados: 2023.07.07 15:50:11 -03'00'

**ANGELA ROBERTA
BOING DE
SOUZA:**

Assinado de forma digital por
 ANGELA ROBERTA BOING DE
 SOUZA
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC
 SOLUTI Multipla v5,
 ou=27613072000160,
 ou=Presencial, ou=Certificado PF A1,
 cn=ANGELA ROBERTA BOING DE
 SOUZA
 Dados: 2023.07.07 15:50:40 -03'00'

LIDER OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA
Índices de rentabilidade de 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 59

Código	Classificação	Nome	2022	2021
100	01	ÍNDICE DE RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (TRPL)		
116	01.1	LUCRO LÍQUIDO	11.777.525,84	4.740.054,61
124	01.2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.518.714,31	0,00
132	01.3	RESULTADO ÍNDICE RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (EM %)	8.258.768,92 42,61	4.740.054,61 0,00
140	02	ÍNDICE DE RENTABILIDADE DO ATIVO (INVESTIMENTO) (TRI)		
167	02.2	ATIVO TOTAL	8.307.336,07 8.307.336,07	4.779.969,80 4.779.969,80
183	03	TEMPO DE RECUPERAÇÃO DO CAPITAL (RETORNO DO INVESTIMENTO)		
191	03.1	VALOR FIXO 100	144,96	100,00
205	03.2	ÍNDICE DE RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	100,00	100,00
213	03.3	TEMPO RECUPERAÇÃO CAPITAL (RETORNO INVESTIMENTO EM ANOS)	42,61 2,35	0,00 0,00
264	05	ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO		
280	05.2	ATIVO TOTAL	8.307.336,07 8.307.336,07	4.779.969,80 4.779.969,80
345	07	ÍNDICE DE GIRO DOS ESTOQUES		
353	07.1	CUSTO DAS MERCADORIAS/PRODUTOS/SERVIÇOS VENDIDOS	(790.476,91) (790.476,91)	0,00 0,00

LIDER OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA
Fator de insolvência de 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 60

Código Classificação		Nome	2022	2021
100	01	CÁLCULO DE KANITZ		
116	01.1	LUCRO LÍQUIDO	11.826.538,97	7.157.460,84
124	01.2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO (P.L.)	3.518.714,31	2.377.168,36
132	01.3	LIQUIDEZ GERAL (AC + ARLP) / (PC + PNC)	8.258.768,92	4.740.054,61
140	01.4	LIQUIDEZ SECA (DISP + DIREITOS A REC.) / PC	171,05	119,75
159	01.5	LIQUIDEZ CORRENTE (AC/PC)	157,36	99,75
167	01.6	EXIGÍVEL TOTAL	160,18	103,18
			48.567,15	39.915,19
175	02	CÁLCULO DO FATOR DE INSOLVÊNCIA		
183	02.1	X1 = (LUCRO LÍQUIDO/PATRIMÔNIO LÍQUIDO) * 0,05	1.681,76	1.103,45
191	02.2	X2 = LIQUIDEZ GERAL * 1,65	0,02	0,03
205	02.3	X3 = LIQUIDEZ SECA * 3,55	282,23	197,59
213	02.4	X4 = LIQUIDEZ CORRENTE * 1,65	558,63	354,11
230	02.6	FATOR DE INSOLVÊNCIA = X1 + X2 + X3 - X4 - X5	264,30	170,25
			576,58	381,48

ASSINANTES ESCRITURAÇÃO



Entidade: LIDER OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 27.232.335/0001-91

Número de Ordem do Livro: 6

Nome do Signatário	CPF/CNPJ	CRC do Contabilista	Sequencial do CRC	Data de Validade da CRPC	CRC Expedidor	Telefone do Signatário	Email do Signatário	Responsável Assinatura ECD S/N
ALEXANDRE GEMBALLA	[REDACTED]	1SC01479005	SC/2021/00007183	15/07/2021	SC	4733392750	pentalje@terra.com.br	N
Código Qualificação Assinante:				900-Contador/Contabilista				
Qualificação Assinante:				Contabilista				
ANGELA ROBERTA BOING DE SOUZA	[REDACTED]							S
Código Qualificação Assinante:				205-Administrador				
Qualificação Assinante:				Administrador				



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

1. EMPRESA

Razão social: Líder Obras de Infraestrutura Ltda.

Número de registro: 157834-4

Tipo de registro: Registro Matriz

Data de aprovação: 11/06/2018

CNPJ: 27.232.335/0001-91

Endereço de contrato:

Rua Antonio Inacio Kons, 131, -

CEP: 89074-190

Telefone: (47) 9 9171-6030

Cidade: Blumenau

Bairro: Testa Salto

Estado: SC

2. CONTRATO SOCIAL

Número da alteração contratual: 0

Data da certificação: 26/04/2023

Capital social atual: R\$5.000.000,00 - (cinco milhões de reais)

Objeto social aprovado junto ao CREA-SC:

Atividades técnicas aprovadas pelo CREA-SC, limitadas a(s) área(s) de engenharia civil: obras de terraplenagem; coleta de resíduos não-perigosos; construção de edifícios; pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; construção de obras de arte especiais; obras de urbanização; construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto, exceto obras de irrigação; outras obras de engenharia civil; instalação e manutenção elétrica; instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; instalações de

3. FILIAIS

Empresa sem filiais cadastradas.

4. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Registro: 196327-1

RNP: 2521420565

Nome: Kelvin Cristiano Karsten

Pedido para anotação: 12/07/2023

Data de validade: Indeterminada

Título: Título

Engenheiro Civil

Atribuições do profissional:

Artigo 7 da Lei 5.194/66, nos artigos 28 e 29 exceto alínea "a" do decreto 23.569/33 e artigo 7 da resolução 218/73 do CONFEA, exceto portos, rios e canais.

Vínculo técnico aprovado em: 19/07/2023

Órgão: Não Informado

Filial: Não consta

5. QUADRO TÉCNICO

Empresa sem quadro técnico

6. CERTIDÃO

Certificamos que a pessoa jurídica acima citada, encontra-se devidamente registrada junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, mais, que esta certidão não concede a firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, direta e efetiva dos encarregados técnicos acima citados, dentro das respectivas atribuições.

Este documento perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nele contido e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro ou visto.

Emitida em 25/10/2023 20:16:54, válida até 31/12/2023.



Rod. Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi, Florianópolis, SC 88034-001

(48) 3331.2000 - falecom@crea-sc.org.br - www.crea-sc.org.br

A autenticidade do documento pode ser verificada no site

<https://sicweb.crea-sc.org.br/autenticidade/> mediante o preenchimento do

Token: a66e5c0f-da62-4c00-9340-6f038200a6d1

(Handwritten signatures and initials)



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

252023154253

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **KELVIN CRISTIANO KARSTEN**
Registro.....: S1 196327-1
C.P.F.....: ██████████
Data Nasc.....: 25/06/1996
Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL
DIPLOMADO EM 08/08/2022 PELO(A)
CENTRO UNIVERSITARIO DANTE - UNIDANTE
BLUMENAU - SC

•ART 9008762-0

Empresa.....: LIDER OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA.
Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES
Endereço Obra: AV PREFEITO CIRINO CABRAL SN RIO DO SUL A PON
Bairro.....: GRAVATA
88375 - NAVEGANTES - SC
Registrada em: 23/10/2023 Baixada em.. 24/10/2023
Período (Previsto) - Início: 13/07/2023 Término.....: 31/10/2023
Autoria: CO-RESPONSAVEL

Profissional: 196327-1 KELVIN CRISTIANO KARSTEN
Tipo....: SUBST. ART VINCULADA A ART: 8964218-2
Profissional: 196327-1 KELVIN CRISTIANO KARSTEN

EXECUCAO

SINALIZACAO DE SEGURANCA

Dimensão do Trabalho ...: 480,00 UNIDADE(S)

LIMPEZA DE TERRENO

Dimensão do Trabalho ...: 1.502,50 METRO(S) QUADRADO(S)

REMOCAO

SUPERVISAO

PAVIMENTACAO EM LAJOTAS

Dimensão do Trabalho ...: 1.230,00 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO

SUPERVISAO

FRESAGEM

Dimensão do Trabalho ...: 3.385,00 METRO(S) QUADRADO(S)

COMPACTACAO DE ATERRO E/OU DE BASE

Dimensão do Trabalho ...: 747,00 METRO(S) CUBICO(S)

IMPRIMACAO

Dimensão do Trabalho ...: 2.131,00 METRO(S) QUADRADO(S)

PINTURA DE LIGACAO

Dimensão do Trabalho ...: 5.599,00 METRO(S) QUADRADO(S)

REATERRO

Dimensão do Trabalho ...: 844,30 METRO(S) CUBICO(S)

ABERTURA DE VALAS

Dimensão do Trabalho ...: 1.094,40 METRO(S) CUBICO(S)

Certidão de Acervo Técnico nº 252023154253 emitida em 24/10/2023

Registro realizado eletronicamente, para aferir, acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: https://www.crea-sc.org.br/crea-sc/validacao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300107999 CAT nº 252023154253 de 24/10/2023, página 1 de 13



[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

252023154253

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

FORMAS

Dimensão do Trabalho ... 395,50 METRO(S) QUADRADO(S)

TERRAPLENAGEM

Dimensão do Trabalho ... 996,50 METRO(S) CUBICO(S)

PAVIMENTACAO ASFALTICA

Dimensão do Trabalho ... 281,00 METRO(S) CUBICO(S)

PRESTACAO DE SERVICOS DE REVITALIZACAO DA AVENIDA PREFEITO CIRINO CABRAL
COM INCLUSAO DE CICLOVIA ORDEM DE SERVICIO 004 2023

•ART 9009164-0

Empresa.....: LIDER OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA.

Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES

Endereço Obra: AV PREFEITO CIRINO CABRAL SN RIO DO SUL A PON

Bairro..... GRAVATA

88375 - NAVEGANTES - SC

Registrada em: 23/10/2023 Baixada em.. 24/10/2023

Período (Previsto) - Início: 13/07/2023 Término.....: 31/10/2023

Autoria: CO-RESPONSAVEL

Profissional: 196327-1 KELVIN CRISTIANO KARSTEN

Tipo...: COMPLEMENTAÇÃO VINCULADA A ART: 9008762-0

Profissional: 196327-1 KELVIN CRISTIANO KARSTEN

EXECUCAO

LASTRO DE BRITA

Dimensão do Trabalho ... 221,40 METRO(S) CUBICO(S)

EXECUCAO

SUPERVISAO

DRENAGEM

Dimensão do Trabalho ... 1.001,30 METRO(S)

EXECUCAO

CAIXA COLETORA

Dimensão do Trabalho ... 37,00 UNIDADE(S)

CAIXA DE LIGACAO

Dimensão do Trabalho ... 40,00 UNIDADE(S)

POCO DE VISITA

Dimensão do Trabalho ... 2,00 UNIDADE(S)

BOCA DE LOBO E/OU DE BUEIRO

Dimensão do Trabalho ... 4,00 UNIDADE(S)

MEIO FIO

Dimensão do Trabalho ... 1.163,26 METRO(S)

MONTAGEM

EXECUCAO

ARMADURA DE ACO PARA CONCRETO

Dimensão do Trabalho ... 2.701,00 QUILOGRAMA(S)

EXECUCAO

SUPERVISAO

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

Dimensão do Trabalho ... 180,00 METRO(S) CUBICO(S)

EXECUCAO

Certidão de Acervo Técnico nº 252023154253 emitida em 24/10/2023

Registro realizado eletronicamente, para aféir, acesse o código QR impresso na CAT vinculado ou direlamente no site: https://www.crea-sc.org.br/creane/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300107999 CAT nº 252023154253 de 24/10/2023, página 2 de 13



[Handwritten signature]

[Handwritten initials]



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

252023154253

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL

Dimensão do Trabalho ... 700,00 METRO(S) QUADRADO(S)

SINALIZACAO VIARIA VERTICAL

Dimensão do Trabalho ... 35,00 UNIDADE(S)

EXECUCAO

SUPERVISAO

PISO TATIL

Dimensão do Trabalho ... 270,00 METRO(S) QUADRADO(S)

PRESTACAO DE SERVICOS DE REVITALIZACAO DA AVENIDA PREFEITO CIRINO CABRAL
COM INCLUSAO DE CICLOVIA ORDEM DE SERVICIO 004 2023

•ART 9009207-0

Empresa.....: LIDER OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA.

Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES

Endereço Obra: AV PREFEITO CIRINO CABRAL SN RIO DO SUL A PON

Bairro..... GRAVATA

88375 - NAVEGANTES - SC

Registrada em: 23/10/2023 Baixada em.. 24/10/2023

Período (Previsto) - Início: 13/07/2023 Término.....: 31/10/2023

Autoria: CO-RESPONSAVEL

Profissional: 196327-1 KELVIN CRISTIANO KARSTEN

Tipo...: COMPLEMENTAÇÃO VINCULADA A ART: 9008762-0

Profissional: 196327-1 KELVIN CRISTIANO KARSTEN

EXECUCAO

SUPERVISAO

CALCADA DE CONCRETO

Dimensão do Trabalho ... 2.901,89 METRO(S) QUADRADO(S)

TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA

Dimensão do Trabalho ... 46.339,80 METROS CUBICOS/KM

CICLOVIA

Dimensão do Trabalho ... 1.110,41 METRO(S) QUADRADO(S)

BASE E/OU SUB-BASE

Dimensão do Trabalho ... 747,00 METRO(S) CUBICO(S)

PRESTACAO DE SERVICOS DE REVITALIZACAO DA AVENIDA PREFEITO CIRINO CABRAL
COM INCLUSAO DE CICLOVIA ORDEM DE SERVICIO 004 2023

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72300107999, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252023154253
24/10/2023, 10:13:48

Certidão de Acervo Técnico n° 252023154253 emitida em 24/10/2023

Registro realizado eletronicamente, para aféir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou direlamente no site: https://www.crea-sc.org.br/creane/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo n° 72300107999
CAT n° 252023154253 de 24/10/2023, página 3 de 13





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
252023154253

Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br




Registro realizado eletronicamente, para afeirar acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: https://www.crea-sc.org.br/creane/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300107999
CAT nº 252023154253 de 24/10/2023, página 4 de 13



Certidão de Acervo Técnico nº 252023154253 emitida em 24/10/2023



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa LÍDER OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n. 27.232.335/0001-91, sediada na Antônio Inácio Kons, nº 131, bairro Testo Salto em Blumenau / SC, prestou serviços à PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Municipais, CNPJ n. 83.102.855/0001-50, estabelecida na Rua João Emílio, n. 100, bairro Centro na cidade de Navegantes/SC, no período compreendido entre, julho/2023 a outubro/2023, em decorrência de ter sido vencedora do processo de licitação na modalidade de Concorrência n. 222/2022 PMN, que resultou no contrato n. 11/2023, que tem por objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DO ACESSO A PRAIA DE GRAVATÁ, SITUADO À AVENIDA PREFEITO CIRINO ADOLFO CABRAL, NO SEGMENTO COMPREENDIDO ENTRE A AVENIDA RIO DO SUL E A PONTE SOBRE O RIO GRAVATÁ, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS DE NAVEGANTES/SC.**

Segue abaixo a discriminação dos itens prestados:

Item	Descrição	Ativ. Técnica	Quantidade	Unidade
SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA				
			480,00	Unid.
A.4.6	RECOLOCAÇÃO/REPOSICIONAMENTO/DIRECIONAMENTO DE DISPOSITIVOS DE SINALIZAÇÃO DE OBRAS	Execução	480,00	Unid.
LIMPEZA DE TERRENO				
			1502,50	m2
1.4	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	Execução	1502,50	m2
TERRAPLENAGEM				
			996,50	m3
1.5.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	Execução Supervisão	348,00	m3
1.6.1	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	Execução Supervisão	648,50	m3
PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS				
			1230,00	m2
2.1.1	REMOÇÃO MECANIZADA DE PAVIMENTO A LAJOTA/BLOKRET	Remoção Supervisão	1230,00	m2

Secretaria de Obras e Serviços Municipais
Tel: (47) 3485-2003
Rua Arnaldo Passos, 279 - Centro
CEP: 88370-446 - Navegantes/SC

Registro realizado eletronicamente, para aferir, acessar o código QR, impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: https://www.crea-sc.org.br/creane/va/certidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Arquivo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300107999 CAT nº 252023154253 de 24/10/2023, página 5 de 13

CREA-SC
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura



Registro realizado eletronicamente, para afeirir, acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou direcionamento no site: https://www.crea-sc.org.br/createl/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Arquivo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300107999 CAT nº 252023154253 de 24/10/2023, página 6 de 13



FRESAGEM			3385,00	m2
2.1.3	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVETRANSPORTE. AF_11/2019	Execução Supervisão	3260,00	m2
7.1.1.1	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVETRANSPORTE. AF_11/2019	Execução Supervisão	125,00	m2

COMPACTAÇÃO DE ATERRO E/OU DE BASE			747,00	m3
2.2.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	Execução Supervisão	375,00	m3
2.2.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	Execução Supervisão	281,00	m3
7.1.2.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	Execução Supervisão	52,00	m3
7.1.2.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	Execução Supervisão	39,00	m3

IMPRIMAÇÃO			2131,00	m2
2.2.4	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 (ANP JAN/19)	Execução Supervisão	1871,00	m2
7.1.2.4	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 (ANP JAN/19)	Execução Supervisão	260,00	m2

PINTURA DE LIGAÇÃO			5599,00	m2
2.2.5	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	Execução Supervisão	5214,00	m2
7.1.2.5	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	Execução Supervisão	385,00	m2

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA			281,00	m3
2.2.6	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	Execução Supervisão	261,00	m3
7.1.2.6	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	Execução Supervisão	20,00	m3

(Handwritten signatures and initials)



REATERRO		844,30	m3
3.1	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M ³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	Execução Supervisão	844,30 m3

ABERTURA DE VALAS		1094,40	m3
3.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	Execução Supervisão	1094,40 m3

FÔRMA		395,50	m2
3.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	Execução Supervisão	392,70 m2
3.27.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	Execução Supervisão	2,80 m2

LASTRO DE BRITA		221,40	m3
3.5	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	Execução	110,50 m2
5.5.3	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017	Execução	73,20 m2
5.8.2	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017	Execução	28,50 m2
7.2.1.2	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017	Execução	9,20 m2

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesso o código QR impresso na CAT vinculada ou direcionamento no site: https://www.crea-sc.org.br/creane/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Aferimento Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300107999 CAT nº 252023154253 de 24/10/2023, página 7 de 13



DRENAGEM		1001,30	Metros
-----------------	--	----------------	---------------

3.6	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	Execução Supervisão	576,30	m
3.7	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO)	Execução Supervisão	425,00	m

CAIXA COLETORA		37,00	Unid.
-----------------------	--	--------------	--------------

3.8	CAIXA COLETORA COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO PMCG 01 D=0,40M H=1,00M	Execução	28,00	unid.
3.9	CAIXA COLETORA COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO PMCG 02 D=0,40M H=1,50M	Execução	9,00	unid.

CAIXA DE LIGAÇÃO		40,00	Unid.
-------------------------	--	--------------	--------------

3.10	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	Execução	19,00	unid.
3.11	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	Execução	1,00	unid.
8.5	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	Execução	20,00	unid.

POÇO DE VISITA		2,00	Unid.
-----------------------	--	-------------	--------------

3.12	POÇO DE VISITA - PVI 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	Execução	2,00	unid.
------	--	----------	------	-------

BOCA DE LOBO E/OU BUEIRO		4,00	Unid.
---------------------------------	--	-------------	--------------

3.15	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	Execução	3,00	unid.
3.16	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	Execução	1,00	unid.

MEIO FIO		1163,26		Metros
3.17	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	Execução	1001,16	m
3.18	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20CM, PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS – INCLUSIVE TRANSPORTE	Execução	162,10	m

ARMADURA DE AÇO PARA CONCRETO		2701,00		kg
3.26.1	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Montagem Execução	1692,00	kg
3.26.2	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Montagem Execução	1003,20	kg
3.27.3	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	Montagem Execução	5,80	kg

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO		180,00		m3
3.3	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	Execução Supervisão	107,90	m3
3.24	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	Execução Supervisão	71,20	m3
3.27.2	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	Execução Supervisão	0,90	m3

SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL		700,00		m2
4.1	PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM	Execução	350,00	m2
4.2	PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM	Execução	300,00	m2
7.3.1	PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM	Execução	45,00	m2

7.3.2	PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM	Execução	5,00	m2
-------	--	----------	------	----

SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL

35,00 unid.

4.3	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	Execução	9,00	unid.
4.5	PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	Execução	10,00	unid.
4.6	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	Execução	16,00	unid.

PISO TATIL

270,00 m2

5.5.5	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE PISO CONCRETO PLACA TIPO PODOTÁTIL (DIRECIONAL E ALERTA) 45X45CM	Execução Supervisão	230,00	m2
7.2.1.3	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE PISO CONCRETO PLACA TIPO PODOTÁTIL (DIRECIONAL E ALERTA) 45X45CM	Execução Supervisão	40,00	m2

CALÇADA DE CONCRETO

2901,89 m2

8.1	EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO ESTAMPADO MOLDADO IN LOCO, USINADO, E=8 cm, ARMADO.	Execução Supervisão	1791,48	m2
8.2	EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO PIGMENTADO MOLDADO IN LOCO, USINADO, E=8 cm, ARMADO (CICLOVIA)	Execução Supervisão	1110,41	m2

TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA

46339,80 m3xkm

A.4.5.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	Execução Supervisão	1,20	m3xkm
1.3.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	Execução Supervisão	80,90	m3xkm
1.3.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	Execução Supervisão	0,30	m3xkm
1.4.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	Execução Supervisão	9015,00	m3xkm

1.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	Execução Supervisão	30,10	m3xkm
1.5.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	Execução Supervisão	10440,00	m3xkm
1.5.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	Execução Supervisão	34,80	m3xkm
2.1.1.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	Execução Supervisão	1943,40	m3xkm
2.1.2.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	Execução Supervisão	6952,00	m3xkm
2.1.3.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	Execução Supervisão	2575,40	m3xkm
2.1.4.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	Execução Supervisão	420,00	m3xkm
2.1.4.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	Execução Supervisão	1,40	m3xkm
2.1.5.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	Execução Supervisão	91,50	m3xkm
2.1.5.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	Execução Supervisão	6,10	m3xkm
2.2.2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	Execução Supervisão	3562,50	m3xkm
2.2.3.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	Execução Supervisão	2669,50	m3xkm
2.2.6.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	Execução Supervisão	2479,50	m3xkm

Registro realizado eletronicamente, para afeirir o código QR impresso na CAT vinculada ou direlamente no site: https://www.crea-sc.org.br/creat/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Aço Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300107999 CAT nº 252023154253 de 24/10/2023, página 11 de 13



3.25.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	Execução Supervisão	738,60	m3xkm
3.25.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	Execução Supervisão	2,50	m3xkm
5.1.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	Execução Supervisão	3648,00	m3xkm
5.1.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	Execução Supervisão	12,20	m3xkm
5.4.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	Execução Supervisão	480,00	m3xkm
5.4.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	Execução Supervisão	1,60	m3xkm
7.1.1.1.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	Execução Supervisão	98,80	m3xkm
7.1.2.2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	Execução Supervisão	494,00	m3xkm
7.1.2.3.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	Execução Supervisão	370,50	m3xkm
7.1.2.6.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	Execução Supervisão	190,00	m3xkm

CICLOVIA			1110,41	m2
8.2	EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO PIGMENTADO MOLDADO IN LOCO, USINADO, E=8 cm, ARMADO (CICLOVIA)	Execução Supervisão	1110,41	m2

BASE E/OU SUB BASE		747,00	m3
2.2.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	Execução Supervisão	375,00 m3
2.2.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	Execução Supervisão	281,00 m3
7.1.2.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	Execução Supervisão	52,00 m3
7.1.2.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	Execução Supervisão	39,00 m3

Certificamos que o engenheiro civil abaixo identificado atuou na obra:

- a. Engenheiro Civil Kelvin Cristiano Karsten – CREA/SC n. 196.327-1 – ART n: 9008762-0 (principal), 9009164-0 (1º complementação) e 9009207-0 (2º complementação);.

Por fim, certificamos que o valor do contrato a preços finais após supressões e acréscimos foi de R\$ 2.213.907,44 (dois milhões e duzentos e treze mil e novecentos e sete reais e quarenta e quatro centavos).

Isto posto, declaramos que os serviços foram prestados de forma satisfatória, de acordo com as normas técnicas existentes, sem registro de ocorrências durante a execução e cumprimento das obrigações.

Navegantes/SC, 24 de outubro de 2023.

JOSE FERNANDO VIEIRA Assinado de forma digital
por JOSE FERNANDO VIEIRA

Dados: 2023.10.24
06:57:17 -03'00'

JOSÉ FERNANDO VIEIRA

Fiscal de contrato da Prefeitura do Município de Navegantes - Matrícula: 6197101

CREA/SC 056.891/4

Secretaria de Obras e Serviços Municipais

Tel: (47) 3185-2003

Rua Arnaldo Passos, 279 - Centro

CEP: 88370-446 – Navegantes/SC





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

252023154172

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **KELVIN CRISTIANO KARSTEN**
Registro.....: S1 196327-1
C.P.F.....: ██████████
Data Nasc....: 25/06/1996
Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL
DIPLOMADO EM 08/08/2022 PELO(A)
CENTRO UNIVERSITARIO DANTE - UNIDANTE
BLUMENAU - SC

•ART 9003776-0

Empresa.....: LIDER OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA.
Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES
Endereço Obra: AV PREFEITO CIRINO CABRAL SN RIO DO SUL A ERN
Bairro.....: GRAVATA
88375 - NAVEGANTES - SC

Registrada em: 18/10/2023 Baixada em.. 20/10/2023

Período (Previsto) - Início: 12/07/2023 Término.....: 30/10/2023

Autoria: CO-RESPONSAVEL

Profissional: 196327-1 KELVIN CRISTIANO KARSTEN

Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 8953922-9

Profissional: 196327-1 KELVIN CRISTIANO KARSTEN

EXECUCAO

SINALIZACAO DE SEGURANCA

Dimensão do Trabalho ...: 480,00 UNIDADE(S)

LIMPEZA DE TERRENO

Dimensão do Trabalho ...: 248,00 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO

SUPERVISAO

COMPACTACAO DE ATERRO E/OU DE BASE

Dimensão do Trabalho ...: 278,00 METRO(S) CUBICO(S)

FRESAGEM

Dimensão do Trabalho ...: 1.385,00 METRO(S) QUADRADO(S)

IMPRIMACAO

Dimensão do Trabalho ...: 251,00 METRO(S) QUADRADO(S)

PINTURA DE LIGACAO

Dimensão do Trabalho ...: 1.636,00 METRO(S) QUADRADO(S)

PAVIMENTACAO ASFALTICA

Dimensão do Trabalho ...: 82,00 METRO(S) CUBICO(S)

PAVIMENTACAO EM LAJOTAS

Dimensão do Trabalho ...: 63,00 METRO(S) QUADRADO(S)

REATERRO

Dimensão do Trabalho ...: 865,90 METRO(S) CUBICO(S)

ABERTURA DE VALAS

Dimensão do Trabalho ...: 609,80 METRO(S) CUBICO(S)

Certidão de Acervo Técnico nº 252023154172 emitida em 20/10/2023

Registro realizado eletronicamente, para aferir, acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou direitamento no site: https://www.crea-sc.org.br/creanet/certidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300106833 CAT nº 252023154172 de 20/10/2023, página 1 de 10





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

252023154172

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

TERRAPLENAGEM

Dimensão do Trabalho ... 87,60 METRO(S) CUBICO(S)

REMOCAO

SUPERVISAO

PAVIMENTACAO EM LAJOTAS

Dimensão do Trabalho ... 1.720,00 METRO(S) QUADRADO(S)

PRESTACAO DE SERVICOS DE REVITALIZACAO DA AVENIDA PREFEITO CIRINO CABRAL
COM INCLUSAO DE CICLOVIA ORDEM DE SERVICIO 003 2023

•ART 9003842-4

Empresa.....: LIDER OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA.
Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES
Endereço Obra: AV PREFEITO CIRINO CABRAL SN RIO DO SUL A ERN
Bairro..... GRAVATA
88375 - NAVEGANTES - SC

Registrada em: 18/10/2023 Baixada em.. 20/10/2023
Período (Previsto) - Início: 12/07/2023 Término.....: 30/10/2023

Autoria: CO-RESPONSAVEL

Profissional: 196327-1 KELVIN CRISTIANO KARSTEN

Tipo...: COMPLEMENTAÇÃO VINCULADA A ART: 9003776-0

Profissional: 196327-1 KELVIN CRISTIANO KARSTEN

EXECUCAO

SUPERVISAO

DRENAGEM

Dimensão do Trabalho ... 680,46 METRO(S)

EXECUCAO

CAIXA COLETORA

Dimensão do Trabalho ... 23,00 UNIDADE(S)

CAIXA DE LIGACAO

Dimensão do Trabalho ... 1,00 UNIDADE(S)

BOCA DE LOBO E/OU DE BUEIRO

Dimensão do Trabalho ... 2,00 UNIDADE(S)

MEIO FIO

Dimensão do Trabalho ... 929,88 METRO(S)

SINALIZACAO HORIZONTAL

Dimensão do Trabalho ... 700,00 METRO(S) QUADRADO(S)

SINALIZACAO VERTICAL

Dimensão do Trabalho ... 29,00 UNIDADE(S)

EXECUCAO

SUPERVISAO

PISO TATIL

Dimensão do Trabalho ... 81,12 METRO(S) QUADRADO(S)

CALCADA DE CONCRETO

Dimensão do Trabalho ... 1.946,66 METRO(S) QUADRADO(S)

TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA

Dimensão do Trabalho ... 9.549,40 METROS CUBICOS/KM

CICLOVIA

Dimensão do Trabalho ... 1.540,00 METRO(S) QUADRADO(S)

Certidão de Acervo Técnico nº 252023154172 emitida em 20/10/2023

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou direlamente no site: https://www.crea-sc.org.br/creane/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300106833 CAT nº 252023154172 de 20/10/2023, página 2 de 10





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

252023154172

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Informações complementares:

O Atestado está registrado apenas para as atividades técnicas e quantidades constantes na(s) ART(s) acima certificada(s), desenvolvidas de acordo com as atribuições do(a) profissional na área de Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72300106833, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252023154172

20/10/2023, 11:20:21

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br



Registro realizado eletronicamente, para afeirar acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: https://www.crea-sc.org.br/creaonline/validacao_certidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300106833
CAT nº 252023154172 de 20/10/2023, página 4 de 10



Certidão de Acervo Técnico nº 252023154172 emitida em 20/10/2023

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa LÍDER OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n. 27.232.335/0001-91, sediada na Antônio Inácio Kons, nº 131, bairro Testa Salto em Blumenau / SC, prestou serviços à PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Municipais, CNPJ n. 83.102.855/0001-50, estabelecida na Rua João Emílio, n. 100, bairro Centro na cidade de Navegantes/SC, no período compreendido entre, julho/2023 a outubro/2023, em decorrência de ter sido vencedora do processo de licitação na modalidade de Concorrência n. 220/2022 PMN, que resultou no contrato n. 220/2023, que tem por objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA PREFEITO CIRINO ADOLFO CABRAL COM INCLUSÃO DE CICLOVIA, NO SEGMENTO COMPREENDIDO ENTRE A AVENIDA RIO DO SUL E A RUA ERNESTO GUILHERME HOFFMAN, BAIRRO GRAVATÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE NAVEGANTES/SC.**

Segue abaixo a discriminação dos itens prestados:

Item	Descrição	Ativ. Técnica	Quantidade	Unidade
SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA			480,00	Unid.
A.4.6	RECOLOCAÇÃO/REPOSICIONAMENTO/DIRECIONAMENTO DE DISPOSITIVOS DE SINALIZAÇÃO DE OBRAS	Execução	480,00	Unid.
LIMPEZA DE TERRENO			248,00	m2
1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	Execução	248,00	m2
TERRAPLENAGEM			87,60	m3
1.2.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	Execução Supervisão	19,00	m3
1.5.1	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	Execução Supervisão	68,60	m3
COMPACTAÇÃO DE ATERRO E/OU DE BASE			278,00	m3
1.4.1	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	Execução Supervisão	189,00	m3
2.2.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	Execução Supervisão	51,00	m3



2.2.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	Execução Supervisão	38,00	m3
-------	---	------------------------	-------	----

PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS			1720,00	m2
2.1.1	REMOÇÃO MECANIZADA DE PAVIMENTO A LAJOTA/BLOKRET	Remoção Supervisão	140,00	m2
5.2	REMOÇÃO MECANIZADA DE PAVIMENTO A LAJOTA/BLOKRET	Remoção Supervisão	1580,00	m2

FRESAGEM			1385,00	m2
2.1.3	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVETRANSPORTE. AF_11/2019	Execução Supervisão	1385,00	m2

IMPRIMAÇÃO			251,00	m2
2.2.4	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 (ANP JAN/19)	Execução Supervisão	251,00	m2

PINTURA DE LIGAÇÃO			1636,00	m2
2.2.5	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	Execução Supervisão	1636,00	m2

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA			82,00	m3
2.2.6	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	Execução Supervisão	82,00	m3

PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS			63,00	m2
2.2.7	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO SEXTAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	Execução Supervisão	63,00	m2

REATERRO			865,90	m3
3.1	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M ³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	Execução Supervisão	480,90	m3
5.10.3	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	Execução Supervisão	385,00	m3

ABERTURA DE VALAS

609,80 m3

3.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	Execução Supervisão	609,80	m3
-----	--	------------------------	--------	----

DRENAGEM

680,46 Metros

3.6	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	Execução Supervisão	646,46	m
3.7	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO)	Execução Supervisão	34,00	m

CAIXA COLETORA

23,00 Unid.

3.8	CAIXA COLETORA COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO PMCG 01 D=0,40M H=1,00M	Execução	20,00	unid.
3.9	CAIXA COLETORA COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO PMCG 02 D=0,40M H=1,50M	Execução	1,00	unid.
3.10	CAIXA COLETORA COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO PMCG 04 D=0,60M H=1,50M	Execução	2,00	unid.

CAIXA DE LIGAÇÃO

1,00 Unid.

3.11	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	Execução	1,00	unid.
------	---	----------	------	-------

BOCA DE LOBO E/OU BUEIRO

2,00 Unid.

3.12	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADEDE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	Execução	2,00	unid.
------	---	----------	------	-------

MEIO FIO

929,88 Metros

3.15	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	Execução	851,88	m
3.16	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20CM, PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS – INCLUSIVE TRANSPORTE	Execução	78,00	m

Registro realizado eletronicamente, para afeirar, acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: https://www.crea-sc.org.br/creane/valecertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Aproveitamento Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300106833 CAT nº 252023154172 de 20/10/2023, página 7 de 10



SINALIZAÇÃO HORIZONTAL			700,00	m2
4.1	PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM	Execução	450,00	m2
4.2	PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM	Execução	250,00	m2

SINALIZAÇÃO VERTICAL			29,00	unid.
4.3	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	Execução	1,00	unid.
4.5	PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	Execução	13,00	unid.
4.6	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	Execução	15,00	unid.

PISO TATIL			81,12	m2
5.9.4	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE PISO CONCRETO PLACA TIPO PODOTÁTIL (DIRECIONAL E ALERTA) 45X45CM	Execução Supervisão	81,12	m2

CALÇADA DE CONCRETO			1946,66	m2
6.1	EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO ESTAMPADO MOLDADO IN LOCO, USINADO, E=8 cm, ARMADO.	Execução Supervisão	406,66	m2
6.2	EXECUÇÃO DE CICLOVIA EM CONCRETO PIGMENTADO MOLDADO IN LOCO, USINADO, E=8 cm, ARMADO	Execução Supervisão	1540,00	m2

TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA			9549,40	m3xkm
A.4.5.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	Execução Supervisão	1,10	m3xkm
1.1.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	Execução Supervisão	1488,00	m3xkm
1.1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	Execução Supervisão	5,00	m3xkm
1.2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	Execução Supervisão	570,00	m3xkm
1.2.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	Execução Supervisão	1,90	m3xkm

1.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	Execução Supervisão	200,70	m3xkm
2.1.1.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	Execução Supervisão	221,20	m3xkm
2.1.2.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	Execução Supervisão	742,60	m3xkm
2.1.3.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	Execução Supervisão	1094,20	m3xkm
2.1.4.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	Execução Supervisão	24,00	m3xkm
2.1.4.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	Execução Supervisão	1,60	m3xkm
2.2.2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	Execução Supervisão	484,50	m3xkm
2.2.3.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	Execução Supervisão	361,00	m3xkm
2.2.6.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	Execução Supervisão	779,00	m3xkm
3.13.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	Execução Supervisão	738,60	m3xkm
3.13.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	Execução Supervisão	2,50	m3xkm
5.1.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	Execução Supervisão	336,00	m3xkm
5.1.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	Execução Supervisão	1,10	m3xkm
5.2.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	Execução Supervisão	2496,40	m3xkm

CICLOVIA		1540,00	m2
6.2	EXECUÇÃO DE CICLOVIA EM CONCRETO PIGMENTADO MOLDADO IN LOCO, USINADO, E=8 cm, ARMADO	Execução Supervisão	1540,00 m2

BASE E/OU SUB BASE		278,00	m3
1.4.1	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	Execução Supervisão	189,00 m3
2.2.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	Execução Supervisão	51,00 m3
2.2.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	Execução Supervisão	38,00 m3

Certificamos que o engenheiro civil abaixo identificado atuou na obra:

- a. Engenheiro Civil Kelvin Cristiano Karsten – CREA/SC n. 196.327-1 – ART n: 9003776-0 (principal) e 9003842-4 (complementação);.

Por fim, certificamos que o valor do contrato a preços finais após supressões e acréscimos foi de R\$ 1.033.358,35 (um milhão e trinta e três mil e trezentos e cinquenta e oito reais e trinta e cinco centavos).

Isto posto, declaramos que os serviços foram prestados de forma satisfatória, de acordo com as normas técnicas existentes, sem registro de ocorrências durante a execução e cumprimento das obrigações.

Navegantes/SC, 18 de outubro de 2023.

JOSE FERNANDO Assinado de forma digital

VIEIRA. por JOSE FERNANDO

Dados: 2023.10.19 09:51:22
-03'00'

JOSÉ FERNANDO VIEIRA

Fiscal de contrato da Prefeitura do Município de Navegantes - Matrícula: 6197101

CREA/SC 056.891/4

Secretaria de Obras e Serviços Municipais

Tel: (47) 3185-2003

Rua Arnaldo Passos, 279 - Centro

CEP: 88370-446 – Navegantes/SC



(Handwritten signatures and initials)



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

252023153724

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **KELVIN CRISTIANO KARSTEN**

Registro..... S1 196327-1

C.P.F.....

Data Nasc..... 25/06/1996

Títulos..... ENGENHEIRO CIVIL

DIPLOMADO EM 08/08/2022 PELO(A)

CENTRO UNIVERSITARIO DANTE - UNIDANTE

BLUMENAU - SC

•**ART 8898617-6**

Empresa..... LIDER OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA.

Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE GETULIO

Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE GETUL

Endereço Obra: RUA MOHRSTIFER S N

Bairro..... CENTRO

89150 - PRESIDENTE GETULIO - SC

Registrada em: 04/08/2023

Baixada em.. 22/09/2023

Período (Previsto) - Início: 04/08/2023 Término.....: 08/12/2023

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: NORMAL

EXECUCAO

SUPERVISAO

PAVIMENTACAO ASFALTICA

Dimensão do Trabalho ... 71,75 METRO(S) CUBICO(S)

MEIO FIO

Dimensão do Trabalho ... 221,00 METRO(S)

TERRAPLENAGEM

Dimensão do Trabalho ... 307,50 METRO(S) CUBICO(S)

ESCAVACAO EM TERRA

Dimensão do Trabalho ... 353,64 METRO(S) CUBICO(S)

DRENAGEM

Dimensão do Trabalho ... 421,00 METRO(S)

EXECUCAO

VISTORIA

BOCA DE LOBO

Dimensão do Trabalho ... 18,00 UNIDADE(S)

EXECUCAO

SUPERVISAO

REATERRO

Dimensão do Trabalho ... 294,70 METRO(S) CUBICO(S)

BASE E/OU SUB-BASE

Dimensão do Trabalho ... 545,30 METRO(S) CUBICO(S)

COMPACTACAO DE ATERRO E/OU DE BASE

Dimensão do Trabalho ... 1.435,00 METRO(S) QUADRADO(S)

Certidão de Acervo Técnico nº 252023153724 emitida em 05/10/2023

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: https://www.crea-sc.org.br/creane/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300101350 CAT nº 252023153724 de 05/10/2023, página 1 de 5

CREA-SC
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252023153724
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

IMPRIMACAO

Dimensão do Trabalho ... 1.681,00 METRO(S) QUADRADO(S)

PINTURA DE LIGACAO

Dimensão do Trabalho ... 1.435,00 METRO(S) QUADRADO(S)

SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL

Dimensão do Trabalho ... 98,40 METRO(S) QUADRADO(S)

**EXECUCAO DA PAVIMENTACAO ASFALTICA E SINALIZACAO VIARIA RUA MOHRSTIFER
TRECHO 2 PRESIDENTE GETULIO**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72300101350, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252023153724

05/10/2023,10:19:31

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br




Registro realizado eletronicamente, para afeirar acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou direcionamento no site: https://www.crea-sc.org.br/crea/iva/certidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300101350
CAT nº 252023153724 de 05/10/2023, página 2 de 5



Certidão de Acervo Técnico nº 252023153724 emitida em 05/10/2023



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE GETÚLIO

Gabinete do Prefeito

ATESTADO DE CAP. TÉCNICO

Atesto, para os fins de comprovação de **Capacidade Técnica**, que a empresa Lider Obras de Infraestrutura LTDA., com sede na Rua Antônio Inácio Kons, 131, bairro Testo Salto, CEP 89.074-190, município de Blumenau-SC, registro no CREA-SC nº 157834-4, inscrita no CNPJ sob nº 27.232.335/0001-91, Executou para a Prefeitura Municipal de Presidente Getúlio - Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.102.434/0001-20, situada à Praça Otto Muller, nº 10, bairro Centro, município de Presidente Getúlio-SC, a obra de pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da Rua Mohrstifer – Trecho 02, contemplando as atividades técnicas e quantitativos conforme descritos a seguir:

Item	Descrição	Atividade Técnica	Quantidade	Unidade
01	Pavimentação Asfáltica	Execução / Supervisão	71,75	Metros Cúbicos (m ³)
02	Meio Fio	Execução / Supervisão	221,00	Metros
03	Terraplanagem	Execução / Supervisão	307,50	Metros Cúbicos (m ³)
04	Escavação em Terra	Execução / Supervisão	353,64	Metros Cúbicos (m ³)
05	Drenagem	Execução / Supervisão	421,00	Metros
06	Boca de Lobo	Execução / Vistoria	18,00	Unidades
07	Reaterro	Execução / Supervisão	294,70	Metros Cúbicos (m ³)
08	Base e/ou sub base	Execução / Supervisão	545,30	Metros Cúbicos (m ³)
09	Compactação de aterro e/ou de base	Execução / Supervisão	1.435,00	Metros Quadrados (m ²)
10	Imprimação	Execução / Supervisão	1.681,00	Metros Quadrados (m ²)
11	Pintura de Ligação	Execução / Supervisão	1.435,00	Metros Quadrados (m ²)
12	Sinalização Viária Horizontal	Execução / Supervisão	98,40	Metros Quadrados (m ²)

Responsável Técnico:


❖ Kelvin Cristiano Karsten – Engenheiro Civil – CREA-SC nº 196327-1 - ART nº 8898617-6.

Praça Otto Muller, nº. 10 – Centro – Caixa Postal 64 – Inscr. CNPJ 83.102.434/0001-20

Fones: (47) 3352-5500

CEP 89.150-000 - PRESIDENTE GETÚLIO - SANTA CATARINA

E-mail: gabinete@presidentegetulio.sc.gov.br Acesso: www.presidentegetulio.sc.gov.br



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE GETÚLIO

Gabinete do Prefeito

01 – Execução e Supervisão de Pavimentação Asfáltica compreende:

- Execução e Supervisão de pavimento asfáltico = 71,75 m³.

02 – Execução e Supervisão de Meio Fio, compreende:

- Assentamento de guia meio-fio em trechos retos e curvos = 221,00 m.

03 – Execução e Supervisão de Terraplanagem, compreende:

- Escavação mecânica de mat. 1ª categoria terraplanagem (alargamento de pista, limpeza de camada vegetal, taludes - rebaixamento de pista = 307,50 m³.

04 – Escavação e Supervisão em Terra, compreende:

- Escavação mecânica de vala em mat. 1ª categoria = 353,64 m³.

05 – Execução e Supervisão de Drenagem, compreende:

- Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras diâmetro de DN 40 cm = 421,00 m.

06 – Execução e Vistoria de Boca de Lobo compreende:

- Caixa coletora (boca de lobo) em tijolos maciço, blocos de concreto ou pré-fabricada de concreto com grelha de concreto = 18,00 Unidades.

07 – Execução e Supervisão de Reaterro, compreende:

- Aterro de tubos com brita nº 2 – A = 294,70 m³.

08 – Execução e Supervisão de Base e/ou sub base, compreende:

- Sub-base com rachão espessura de 23 cm e Base de brita graduada espessura de 15 cm = 545,30 m³.

09 – Execução e Supervisão de Compactação de aterro e/ou de base, compreende:

- Regularização e compactação de subleito = 1.435,00 m².

10 – Execução e Supervisão de Imprimação, compreende:


- Imprimação CM-30 (pista + área de regularização) = 1.681,00 m².

11 – Execução e Supervisão de Pintura de Ligação, compreende:

- Pintura de ligação = 1.435,00 m².

12 – Execução e Supervisão de Sinalização Viária Horizontal, compreende

- Pintura com tinta retrorefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro (EIXO, BORDO FAIXA ELEVADA) = 98,40 m².



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE GETÚLIO

Gabinete do Prefeito

Localização da Obra: Rua Mohrstifer – Trecho 02 – Presidente Getúlio – SC

Período de Execução/Elaboração: de 04/08/2023 a 22/09/2023

Presidente Getúlio, 25 de setembro de 2023.

ODENILSON PEREIRA [Redacted]
Assinado de forma digital por ODENILSON PEREIRA [Redacted]
Dados: 2023.10.05 09:53:14 -03'00'

ODENILSON PEREIRA
ENG. CIVIL - CREA-SC 040832-9
CPF Nº [Redacted]

Registro realizado eletronicamente, para afeirir, acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: https://www.crea-sc.org.br/creane/validacao_acervo.php, informando o número da Certidão de Aço de Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300101350
CAT nº 252023153724 de 05/10/2023, página 5 de 5



[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

252023154113

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **KELVIN CRISTIANO KARSTEN**
Registro.....: S1 196327-1
C.P.F.....: [REDACTED]
Data Nasc.....: 25/06/1996
Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL
DIPLOMADO EM 08/08/2022 PELO(A)
CENTRO UNIVERSITARIO DANTE - UNIDANTE
BLUMENAU - SC

•ART 8875010-5

Empresa.....: LIDER OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA.
Proprietário.: MUNICIPIO DE POMERODE
Endereço Obra: DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO S N
Bairro.....: DIVERSOS BAIRROS
89107 - POMERODE - SC
Registrada em: 19/07/2023 Baixada em.. 16/10/2023
Período (Previsto) - Início: 19/07/2023 Término.....: 31/08/2023
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: NORMAL

EXECUCAO

PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS

Dimensão do Trabalho ... 4.000,00 METRO(S) QUADRADO(S)

PAVIMENTACAO EM LAJOTAS

Dimensão do Trabalho ... 3.000,00 METRO(S) QUADRADO(S)

PAVIMENTACAO EM PAVER

Dimensão do Trabalho ... 3.000,00 METRO(S) QUADRADO(S)

BASE E/OU SUB-BASE

Dimensão do Trabalho ... 3.300,00 METRO(S) CUBICO(S)

EXECUCAO

SUPERVISAO

TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA

Dimensão do Trabalho ... 153.000,00 TONELADA(S)/KM

EXECUCAO

ABERTURA DE VALAS

Dimensão do Trabalho ... 5.000,00 METRO(S) CUBICO(S)

MEIO FIO

Dimensão do Trabalho ... 2.000,00 METRO(S)

CAIXA COLETORA

Dimensão do Trabalho ... 100,00 UNIDADE(S)

EXECUCAO DE RECUPERACAO ESTRUTURAL E REMENDO DE PAVIMENTOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO BEM COMO SERVICOS ADJACENTES A PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE POMERODE

Certidão de Acervo Técnico nº 252023154113 emitida em 19/10/2023

Registro realizado eletronicamente, para efetuar acesso o código QR impresso na CAT vinculada ou direcionamento no site: https://www.crea-sc.org.br/crea/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300106025 CAT nº 252023154113 de 19/10/2023, página 1 de 4





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

252023154113

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72300106025, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252023154113

19/10/2023, 09:35:45

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br). A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br



Registro realizado eletronicamente, para afeirar acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou direlamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creane/vlcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300106025
CAT nº 252023154113 de 19/10/2023, página 2 de 4



Certidão de Acervo Técnico n° 252023154113 emitida em 19/10/2023

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



ATESTADO TÉCNICO DE CONCLUSÃO

Atesto, para os fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa LÍDER EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA LTDA. com sede na Rua Antônio Inácio Kons. n° 520, bairro Testo Salto em Blumenau / SC, registro no CREA-SC 157834-4. inscrita no CNPJ 27.232.335/0001-91 executou e concluiu para o Município de Pomerode, serviço referente a renovação do pregão presencial n° 029/2021. conforme tabela abaixo.

DESCRIÇÃO	ATIVIDADE TÉCNICA	QUANTIDADE
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPIDOS	EXECUÇÃO	4.000,00 metros quadrados.
PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS	EXECUÇÃO	3.000,00 metros quadrados.
PAVIMENTAÇÃO EM PAVER	EXECUÇÃO	3.000,00 metros quadrados.
BASE E/OU SUB BASE	EXECUÇÃO	3.300,00 metros cúbicos.
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA	EXECUÇÃO SUPERVISÃO	153.000,00 toneladas/KM.
ABERTURA DE VALAS	EXECUÇÃO	5.000,00 metros cúbicos.
MEIO FIO	EXECUÇÃO	2.000,00 metros.
CAIXA COLETORA	EXECUÇÃO	100,00 unidades.

Responsável Técnico pela Execução de todos os Serviços:
Kelvin Cristiano Karsten
Eng° Civil CREA/SC n° 196.327-1

Anotação de Responsabilidade Técnica que compõe o presente Atestado:
ART N° 8875010-5
Localização da obra: Diversas Ruas.
Bairro: Diversos Bairros
Pomerode / SC CEP 89107-000
Serviço iniciado em 19/07/2023 e concluído em 13/10/2023.

DIETER KLAUS
WEEGE
Assinado de forma digital por DIETER KLAUS WEEGE
Dados: 2023.10.18 15:31:53 -03'00'



Mediante o exposto acima, assino e confirmo a execução dos serviços:

Pomerode, 13 de outubro de 2023.

DIETER KLAUS
WEEGE

Assinado de forma digital por DIETER
KLAUS WEEGE
Dados: 2023.10.18 15:32:11 -03'00'

Secretário de Planejamento e Meio Ambiente
Dieter Klaus Weege
Engenheiro Civil
CREA-SC 053.658-0

Registro realizado eletronicamente, para afeirar acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: https://www.crea-sc.org.br/creaet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300106025
CAT nº 252023154113 de 19/10/2023, página 4 de 4



Registro realizado a partir do protocolo nº 72300106025
CAT nº 252023154113 de 19/10/2023, página 4 de 4

(Handwritten signatures and initials)

(Handwritten mark)



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

– 1. Dados pessoais

Nome: **KELVIN CRISTIANO KARSTEN**

Registro no CREA-SC: 196327-1

Registro nacional: 2521420565

Data do Registro: 10/01/2023

– 2. Formações

Data: 08/08/2022

Título: Engenheiro Civil

Instituição de ensino: Centro Universitário Dante - Unidante

– 3. Especializações

Não constam especializações.

– 4. Atribuições

Artigo 7 da lei 5.194/66, nos artigos 28 e 29 exceto alínea "a" do decreto 23.569/33 e artigo 7 da resolução 218/73 do CONFEA, exceto portos, rios e canais.

– 5. Certidão

Certificamos que o(a) profissional, acima citado(a), encontra-se devidamente registrado(a) junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Este documento perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nele contido e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro ou visto.

Emitida em 25/10/2023 20:18:15 válida até 31/12/2023.



Rod. Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi, Florianópolis, SC 88034-001
(48) 3331.2000 - falecom@crea-sc.org.br - www.crea-sc.org.br
A autenticidade do documento pode ser verificada no site
<https://sicweb.crea-sc.org.br/autenticidade/> mediante o preenchimento do
Token: **a273c911-8b1f-4943-a6c6-bf57d9e7f423**



1. Responsável Técnico

KELVIN CRISTIANO KARSTEN

Título Profissional: Engenheiro Civil

RNP: 2521420565
Registro: 196327-1-SC

Empresa Contratada: LIDER OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA

Registro: 157834-4-SC

2. Dados do Contrato

Contratante: LIDER OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA

Endereço: RUA ANTONIO INACIO KONS, 131

Complemento:

Cidade: BLUMENAU

Valor: R\$0,00

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Bairro: TESTO SALTO

UF: SC

CPF/CNPJ: 27.232.335/0001-91

Nº:

CEP: 89074-190

Ação Institucional:

Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

3. Dados Obra/Serviço

Proprietário: LIDER OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA

Endereço: RUA ANTONIO INACIO KONS, 131

Complemento:

Cidade: BLUMENAU

Data de Início: 19/07/2023

Finalidade:

Previsão de Término: 00/00/0000

Bairro: TESTO SALTO

UF: SC

CPF/CNPJ: 27.232.335/0001-91

Nº:

CEP: 89074-190

Coordenadas Geográficas:

Código:

4. Atividade Técnica

Cargo e Função

Responsabilidade Técnica

Dimensão do Trabalho:

21,00

Hora(s)/Semana(s)

5. Observações

Com horário de dedicação: 08H AS 12H - 13H AS 16H AS 2A, 4A E 6A

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro, sob as penas da Lei, que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART não se exige a observância das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA

8. Informações

A ART é válida somente após o pagamento da taxa.

Situação do pagamento da taxa da ART: TAXA DA ART PAGA

Valor ART: R\$ 96,62 | Data Vencimento: 31/07/2023 | Registrada em: 19/07/2023

Valor Pago: R\$ 96,62 | Data Pagamento: 31/07/2023 | Nosso Número: 14002304000383373

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.

A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Esta ART está sujeita a verificações conforme disposto na Súmula 473 do STF, na Lei 9.784/99 e na Resolução 1.025/09 do CONFEA.

9. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

BLUMENAU - SC, 19 de Julho de 2023

Documento assinado digitalmente

gov.br

KELVIN CRISTIANO KARSTEN

Data: 03/11/2023 15:55:30-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

KELVIN CRISTIANO KARSTEN

095.019.849-82

ANGELA ROBERTA

BOING DE

SOUZA

Assinado de forma digital por ANGELA ROBERTA BOING DE SOUZA

Dados: 2023.11.03 15:50:13 -03'00'

LÍDER

OBRAS DE INFRAESTRUTURA

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL

CONTRATANTE: LIDER OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 27.232.335/0001-91, com sede à RUA ANTONIO INACIO KONS, nº 131, Bairro TESTO SALTO, na cidade de Blumenau - SC, CEP, representada neste ato por seu sócio proprietário Marcelo Rodrigo Camargo de Souza, portador do CPF nº [REDACTED]

CONTRATADA: KELVIN CRISTIANO KARSTEN pessoa física, inscrita no CPF sob o nº [REDACTED] mora na Rua Henrique Mette, nº 155, apto 203, Bairro Itoupavazinha, na cidade de Blumenau - SC, CEP 89070-520.

Pelo presente contrato particular, as partes acima devidamente qualificadas, doravante denominadas simplesmente CONTRATADA e CONTRATANTE, na melhor forma de direito, sendo capazes, ajustam e contratam a prestação de serviços profissionais segundo as cláusulas e condições adiante arroladas.

Fica esclarecido entre as partes que para efeitos deste instrumento contratual, a utilização do termo "código civil em vigor" corresponde à lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 e em vigor desde 11 de janeiro de 2003.

CLÁUSULA PRIMEIRA: do objeto:

1-1 - O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na área da construção civil, restrita às atribuições da CONTRATADA.

Orientação e controle da aplicação dos dispositivos legais vigentes sejam federais, estaduais ou municipais, representando a empresa, nesta área civil, em todos os órgãos competentes, sempre que solicitado.

CLÁUSULA SEGUNDA: DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

CNPJ 27232335/0001-91 LIDER OBRAS DE INFRAESTRUTURA
Contato: (47) 9 9764-4911 | Email: contato.empreiteiralider@gmail.com
RUA ANTÔNIO INÁCIO KONS, Nº 131 | TESTO SALTO | BLUMENAU-SC | 89074-190

REC. FIRMA
CARTÃO CAVA

EM BRANCO

**ESCRIVANIA DE PAZ DE ITOUPAVA
BLUMENAU - SC Tel. 3222-5200**

ESCRIVANIA DE PAZ DO DISTRITO DE ITOUPAVA
COMARCA DE BLUMENAU - ESTADO DE SANTA CATARINA
TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
TÍTULO OCE GAYA JUNIOR Escrevente de Paz
Rua Dr. Pedro Zimmermann, 5511 - It. Central - Blumenau/SC - CEP 89068-003 - Tel: 47/3222-5200 - cartoriogaya@gmail.com

AUTENTICAÇÃO N° 339436 - Autentico esta fotocópia por ser reprodução fiel do documento original a mim apresentado, do que dou fé.

Em Testemunho da verdade.
Blumenau/SC, 11 de outubro de 2023.

MARCOS EDUARDO DA SILVA - Escrevente
Emolumentos: R\$ 4,83 FRJ: R\$ 1,09 + ISS R\$ 0,10 - Total: R\$ 6,02
Selo Digital de Fiscalização: Selo normal GX566733-800U

Confira os dados do ato em selo.tjsc.jus.br

**Greice Beatriz Borchardt
Escrevente**

LÍDER

OBRAS DE INFRAESTRUTURA

2.1- Os serviços serão executados nas dependências da CONTRATADA, em obediência as seguintes condições:

2.2 – CONTRATADA fica responsável pela parte licitatória da empresa (em geral).

Visitar obras em andamento, documentação fiscal, orçamentos, suporte técnico.

A documentação indispensável para o desempenho dos serviços arrolados na cláusula 1º será fornecida pela CONTRATADA consistindo basicamente em:

Boletim informativo, plantas, organogramas.

CLÁUSULA TERCEIRA: da remuneração e carga horária:

A CONTRATADA receberá o valor de R\$ 6.000,00 (seis mil reais) mensais, a ser pago todo dia o 10 de cada mês posterior ao mês trabalhado. Este valor será corrigido anualmente a partir de 10 de julho de 2024 conforme percentual de dissídio anual da categoria da construção civil.

A carga horária não excederá a 24 (vinte e quatro) horas semanais e serão realizadas nos dias de segunda, quarta e sexta, conforme estabelecido entre as partes.

Carga horaria: Segunda feira:	8:00 até 12:00 e 13:00 até 16:00
Quarta-feira:	8:00 até 12:00 e 13:00 até 16:00
Sexta feira:	8:00 até 12:00 e 13:00 até 16:00

CLÁUSULA TERCEIRA: do recesso e bonificação:

A CONTRATADA terá direito à recesso anual de 15 (quinze) dias corridos, que poderá ser gozado a partir de 01 de agosto de 2024, conforme acordado previamente entre as partes.

A bonificação será feita sempre no mês de dezembro de cada ano e se iniciará a partir da assinatura deste contrato.

CLÁUSULA QUARTA: do prazo:

CNPJ 27232335/0001-91 LIDER OBRAS DE INFRAESTRUTURA
Contato: (47) 9 9764-4911 | Email: contato.empreiteiralider@gmail.com
RUA ANTÔNIO INÁCIO KONS, Nº 131 | TESTO SALTO | BLUMENAU-SC | 89074-190

REC. FIRMA
CARTÓRIO GAYA



ESCRIVANIA DE PAZ DO DISTRITO DE ITOUPAVA
COMARCA DE BLUMENAU - ESTADO DE SANTA CATARINA
 TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
 RUA DO OCEANO, 110 - JARDIM GUYA JUNIOR - ESCRITÓRIO DE PAZ
 Rua Dr. Pedro Zimmermann, 5511 - It Central - Blumenau/SC - CEP 89069-003 - Tel: (47) 3222-5200 - cartoriogaya@gmail.com

AUTENTICAÇÃO Nº 339436 - Autentico esta fotocópia por ser reprodução fiel do documento original a mim apresentado, do que dou fé.



Em Testemunho ¹³ da verdade.
 Blumenau/SC, 11 de outubro de 2023.

MARCOS EDUARDO DA SILVA - Escrevente
 Emolumentos: R\$ 4,83 / FRJ: R\$ 1,09 + ISS R\$ 0,10 - Total:
 R\$ 6,02
 Selo Digital de Fiscalização. Selo normal GX566742-DP69

Greice Beatriz Borchardt
Escrevente

Confira os dados do ato em selo.tjsc.jus.br

EM BRANCO
 ESCRIVANIA DE PAZ DE ITOUPAVA
 BLUMENAU - SC. Tel. 3222-5200

LÍDER

OBRAS DE INFRAESTRUTURA

4.1 - O prazo de validade deste contrato é indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA QUINTA: do vínculo trabalhista:

5.1 - Na hipótese de ocorrência de acidente com funcionário da CONTRATADA, na locomoção até o local de trabalho ou no exercício das atividades decorrentes da prestação de serviço objeto do presente contrato e, diante da inexistência de vínculo empregatício, fica a CONTRATANTE isenta

de qualquer responsabilidade daí decorrente, cabendo à CONTRATADA a confecção da CAT -Comunicação de Acidente de Trabalho e o encaminhamento do acidentado ao INSS, bem como respondendo, única e exclusivamente, por todos os ônus eventualmente devidos ao funcionário, seja na esfera civil, criminal ou previdenciária.

CLÁUSULA SEXTA: DA RESCISÃO CONTRATUAL

6.1 - O presente instrumento pode ser rescindido sem justa causa ou por justa causa, na conformidade do disposto a seguir:

6.1.1 - A rescisão sem justa causa poderá verificar-se a qualquer momento, desde que verificada, por qualquer das partes, o desobedecerem de qualquer cláusulas repousantes neste termo. Configurar-se à perdão tácito a afastar o direito de rescisão por justa.

6.1.2 - A rescisão por justa causa não afasta eventual apuração judicial e danos sofridos.

7.1 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

7.1.2 - As partes comprometem-se

CNPJ 27232335/0001-91 LIDER OBRAS DE INFRAESTRUTURA
Contato: (47) 9 9764-4911 | Email: contato.empreiteiralider@gmail.com
RUA ANTÔNIO INÁCIO KONS, Nº 131 | TESTO SALTO | BLUMENAU-SC | 89074-190

REC. FIRMA
ARTÓRIO GAYA

The image shows several handwritten signatures in blue ink. Below the signatures is a rectangular stamp with the text 'REC. FIRMA' and 'ARTÓRIO GAYA' and an arrow pointing to the right.

ESCRIVANIA DE PAZ DO DISTRITO DE ITROUPAVA
COMARCA DE BLUMENAU - ESTADO DE SANTA CATARINA
TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
Rua Dr. Pedro Zimmermann, 5511 - It. Central - Blumenau/SC - CEP 89068-003 - Tel: (47) 3222-5200 - cartoriogaya@gmail.com

AUTENTICAÇÃO Nº 339436 - Autentico esta fotocópia por ser reprodução fiel do documento original a mim apresentado, do que dou fe.

Em Testemunho da verdade.
Blumenau/SC, 11 de outubro de 2023.

Greice Beatriz Borchardt
Escrivente

MARCOS EDUARDO DA SILVA - Escrivente
Emolumentos: R\$ 4,83 FRJ: R\$ 1,09 + ISS R\$ 0,10 - Total: R\$ 6,02
Selo Digital de Fiscalização: Selo normal GX566741-YBNB

Confira os dados do ato em selo.tjsc.jus.br

EM BRANCO
ESCRIVANIA DE PAZ DE ITROUPAVA
BLUMENAU - SC Tel. 3222-5200

LÍDER

OBRAS DE INFRAESTRUTURA

Do foro:

Fica eleito o Foro da Comarca de Blumenau para dirimir as questões decorrentes deste contrato.

Blumenau, 10 de julho de 2023.

REC. FIRMA
CARTORIO GAYA

Angela R. Bani de Souza

Líder Obras de Infraestrutura LTDA

CNPJ/MF nº 27.232.335/0001-91

CONTRATANTE

REC. FIRMA
CARTORIO GAYA

Kevin Cristiano Karsten

Kevin Cristiano Karsten

CPF nº [REDACTED]

CONTRATADA

CNPJ 27232335/0001-91 LIDER OBRAS DE INFRAESTRUTURA

Contato: (47) 9 9764-4911 | Email: contato.empreiteiralider@gmail.com

RUA ANTÔNIO INÁCIO KONS, Nº 131 | TESTO SALTO | BLUMENAU-SC | 89074-190

ESCRIVANIA DE PAZ DO DISTRITO DE ITROUPAVA
COMARCA DE BLUMENAU - ESTADO DE SANTA CATARINA
TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
BEL. LIO OGE GAYA JUNIOR - ESCRIVÃO de Paz
Rua Dr. Pedro Zimmermann, 5511 - It. Central - Blumenau-SC - CEP 89068-003 - Tel: (47) 3222-5200 - cartoriogaya@gmail.com

AUTENTICAÇÃO Nº 339436 - Autentico esta fotocópia por ser reprodução fiel do documento original a mim apresentado, do que dou fé.

Em Testemunho *3* da verdade
Blumenau-SC, 10 de outubro de 2023.

MARCUS EDUARDO DA SILVA - Escrevente
Emolumentos: R\$ 4,83 PRJ: R\$ 1,09 + ISS R\$ 0,10 - Total
R\$ 6,02
Selo Digital de Fiscalização: Selo normal GX566740-PF19

Greice Beatriz Borchardt
Escrevente

Confira os dados do ato em selo.tjsc.jus.br

Handwritten signatures and initials in blue ink.



ESCRIVANIA DE PAZ DO DISTRITO DE ITROUPAVA

COMARCA DE BLUMENAU - ESTADO DE SANTA CATARINA

TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

Rua Dr. Pedro Zimmermann, 5511 - It. Central - Blumenau/SC - CEP 89068-003 - Tel: (47) 3222-5200 - cartoriogaya@gmail.com



Reconhecimento N° 1479885 - Reconheço por AUTÊNTICA a assinatura de: (1) ANGELA ROBERTA BOING DE SOUZA
Em Testemunho da verdade.
Blumenau/SC, 10 de julho de 2023.

Helena Gaya
Escrevente Substituta

VIRGINIA GAYA - Escrevente Substituta
Emolumentos: R\$ 4,23; FRJ: R\$ 0,96; ISS R\$ 0,08 - Total: R\$5,27
Selo Digital de Fiscalização: Selo normal GVI07797-H410

Confira os dados do ato em selo.tjsc.jus.br



ESCRIVANIA DE PAZ DO DISTRITO DE ITROUPAVA

COMARCA DE BLUMENAU - ESTADO DE SANTA CATARINA

TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

Rua Dr. Pedro Zimmermann, 5511 - It. Central - Blumenau/SC - CEP 89068-003 - Tel: (47) 3222-5200 - cartoriogaya@gmail.com



Reconhecimento N° 1479988 - Reconheço por SEMELHANÇA a assinatura de: (1) KELVIN CRISTIANO KARSTEN
Em Testemunho da verdade.
Blumenau/SC, 10 de julho de 2023.

Helena Gaya
Escrevente Substituta

HELENA GAYA - Escrevente Substituta
Emolumentos: R\$ 4,23; FRJ: R\$ 0,96; ISS R\$ 0,08 - Total: R\$5,27
Selo Digital de Fiscalização: Selo normal GVI07798-S49F

Confira os dados do ato em selo.tjsc.jus.br



ESCRIVANIA DE PAZ DO DISTRITO DE ITROUPAVA

COMARCA DE BLUMENAU - ESTADO DE SANTA CATARINA

TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

Rua Dr. Pedro Zimmermann, 5511 - It. Central - Blumenau/SC - CEP 89068-003 - Tel: (47) 3222-5200 - cartoriogaya@gmail.com

AUTENTICAÇÃO N° 339436 - Autentico esta fotocópia por ser reprodução fiel do documento original a mim apresentado, do que dou fé.



Em Testemunho ^B da verdade.
Blumenau/SC, 11 de outubro de 2023.

MARCOS EDUARDO DA SILVA - Escrevente
Emolumentos: R\$ 4,83; FRJ: R\$ 1,09 + ISS R\$ 0,10 - Total: R\$6,02
Selo Digital de Fiscalização: Selo normal GX566739-P1Y8

Confira os dados do ato em selo.tjsc.jus.br

Grice Beatriz Borchard!
Escrevente

ANEXO VII

DECLARAÇÃO QUE ATENDE O INCISO V DO ARTIGO 27 DA LEI N.º 8.666/93

A pessoa jurídica denominada LIDER OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 27.232.335/0001-91, com sede à R ANTONIO INACIO KONS, 520, TESTO SALTO – BLUMENAU/SC, e por seu representante legal infra-assinado, em atenção ao Inciso V do Artigo 27 da Lei Federal nº 8.666/93, DECLARA, sob as penas da lei, que cumpre integralmente a norma contida no Artigo 7º, Inciso XXXIII da Constituição da República, ou seja, de que não possui em seu quadro de pessoal, empregado(s) menor(es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho (exceto aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

Canelinha, 03 de novembro de 2023.

Angela R. Boing de Souza

Assinatura do Representante Legal da Empresa

Nome: ANGELA ROBERTA BOING DE SOUZA

CPF: [REDACTED]

27.232.335/0001-91
LÍDER OBRAS DE
INFRAESTRUTURA LTDA
RUA ANTÔNIO INÁCIO KONS 520
TESTO SALTO - CEP 89074-190
BLUMENAU-SC

CNPJ 27232335/0001-91 LÍDER OBRAS DE INFRAESTRUTURA
Contato: (47) 9 9764-4911 | E-mail: contato.empreiteiralider@gmail.com
RUA ANTÔNIO INÁCIO KONS, Nº520 | TESTO SALTO | BLUMENAU-SC | 89066-520

ANEXO II

DECLARAÇÃO

Declaramos, sob as penas da lei, que está proponente não incorre em quaisquer das seguintes situações:

Ter sido declarada inidônea por ato do Poder Público;

Ter sido apenada com suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, nos últimos dois anos;

Impedida de licitar, de acordo com o previsto no artigo 9º da Lei Federal 8.666/93, e suas alterações.

Estar em processo de Falência ou Concordata;

Nos termos do artigo 55, inciso XIII, da Lei 8.666/93 e suas alterações, comprometemo-nos a informar a ocorrência de fato superveniente impeditivo da habilitação e da qualificação exigidas pelo edital.

Canelinha, 03 de novembro de 2023.

Angela R. Boing de Souza

Assinatura do Representante Legal da Empresa

Nome: ANGELA ROBERTA BOING DE SOUZA

CPF: [REDACTED]

27.232.335/0001-91
LÍDER OBRAS DE
INFRAESTRUTURA LTDA
RUA ANTÔNIO INÁCIO KONS 520
TESTO SALTO - CEP 89074-190
BLUMENAU-SC

ANEXO

DECLARAÇÃO ACEITAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO EDITAL

A pessoa jurídica denominada LIDER OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 27.232.335/0001-91, com sede à R ANTONIO INACIO KONS, 131, TESTO SALTO – BLUMENAU/SC, e por seu representante legal infra-assinado, DECLARA, sob as penas da lei, que aceita das condições do presente edital, sem restrições de qualquer natureza, e de que, se vencedora da presente, executará os serviços e fornecerá os materiais de acordo com as normas e especificações vigentes, pelo preço proposto.

Canelinha, 03 de novembro de 2023.

Angela R. Boing de Souza

Assinatura do Representante Legal da Empresa
Nome: ANGELA ROBERTA BOING DE SOUZA
CPF: [REDACTED]

27.232.335/0001-91
LÍDER OBRAS DE
INFRAESTRUTURA LTDA
RUA ANTÔNIO INÁCIO KONS 520
TESTO SALTO - CEP 89074-190
BLUMENAU-SC

CNPJ 27232335/0001-91 LÍDER OBRAS DE INFRAESTRUTURA
Contato: (47) 9 9764-4911 | E-mail: contato.empreiteiralider@gmail.com
RUA ANTÔNIO INÁCIO KONS , Nº520 | TESTO SALTO | BLUMENAU-SC | 89066-520



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: LIDER OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
42205568984	27.232.335/0001-91	03/03/2017	03/03/2017
Endereço: RUA ANTONIO INACIO KONS, 131, TESTO SALTO, BLUMENAU, SC - CEP: 89074190			

OBJETO SOCIAL
OBRAS DE TERRAPLENAGEM; EXTRAÇÃO DE ARGILA E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO; EXTRAÇÃO DE SAIBRO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO; EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS E OUTROS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO; EXTRAÇÃO DE OUTROS MINERAIS NÃO-METÁLICOS; ATIVIDADES DE APOIO À EXTRAÇÃO DE MINERAIS; FABRICAÇÃO DE OUTROS PRODUTOS DE MINERAIS NÃO-METÁLICOS; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; OBRAS DE FUNDAÇÕES; OBRAS EM ALVENARIA; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (SOMENTE LOCAÇÃO DO VEICULO COM MOTORISTA); OUTROS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE PASSAGEIROS; FABRICAÇÃO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS, UTILITÁRIOS, CAMINHÕES E ÔNIBUS; FABRICAÇÃO DE CABINES, CARROCERIAS E REBOQUES PARA CAMINHÕES; COMERCIO ATACADISTA DE CAMINHÕES NOVOS E USADOS; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS, MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE MUDANÇAS; SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS, OPERADOR DE TRANSPORTE MULTIMODAL OTM; LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTES NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; ATIVIDADE DE TRANSPORTES DE VALORES.

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 5.000.000,00 CINCO MILHÕES DE REAIS	Não	XXXXXX
R\$ Capital integralizado: 5.000.000,00 CINCO MILHÕES DE REAIS		

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
MARCELO RODRIGO CAMARGO DE SOUZA 067.120.829-27	2.500.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
MARCELO RODRIGO CAMARGO DE SOUZA 067.120.829-27	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
ANGELA ROBERTA BOING DE SOUZA 086.992.609-89	2.500.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
ANGELA ROBERTA BOING DE SOUZA 086.992.609-89	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX

238974553

página: 1/2

CONTROLE: 9923207147289 CPF SOLICITANTE: 086.992.609-89 NIRE: 42205568984 EMITIDA: 10/07/2023 PROTOCOLO: 238974553

[Handwritten signatures and initials]



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: LIDER OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 42205568984	CNPJ 27.232.335/0001-91	Arquivamento do ato Constitutivo 03/03/2017	Início da atividade 03/03/2017
Endereço: RUA ANTONIO INACIO KONS, 131, TESTO SALTO, BLUMENAU, SC - CEP: 89074190			
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 26/04/2023	Número 20230267785	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS
Ato: 002 - ALTERAÇÃO	Evento: 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO		
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX	CNPJ: XXXXXX		
Endereço: XXXXXX			
Observação			

FLORIANOPOLIS - SC, 10 de Julho de 2023

LUCIANO LEITE KOWALSKI SECRETÁRIO

238974553

página: 2/2

CONTROLE: 9923207147289 CPF SOLICITANTE: 086.992.609-89 NIRE: 42205568984 EMITIDA: 10/07/2023 PROTOCOLO: 238974553



DECLARAÇÃO DE DESENQUADRAMENTO DE EPP

A Sociedade LIDER OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA registrado na Junta Comercial em 03/03/2017, NIRE: 42205568984, CNPJ: 27232335000191, estabelecida na(o) RUA ANTONIO INACIO KONS, 131, TESTO SALTO, BLUMENAU, SC, CEP 89.074-190, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da lei, que se desenquadra da condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 318

Descrição do Ato: Desenquadramento de EMPRESA DE PEQUENO PORTE

BLUMENAU, 20 de janeiro de 2023.

MARCELO RODRIGO CAMARGO DE SOUZA
P/P: ANGELA ROBERTA BOING DE SOUZA

ANGELA ROBERTA BOING DE SOUZA

Para uso exclusivo da Junta Comercial

DEFERIDO EM ____/____/____	Etiqueta de registro
----------------------------	----------------------

Requerimento: 81300000152390



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 23/01/2023 Data dos Efeitos 20/01/2023

Arquivamento 20231644051 Protocolo 231644051 de 20/01/2023 NIRE 42205568984

Nome da empresa LIDER OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 205802856352800

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/01/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

23/01/2023



[Handwritten signatures and initials in blue ink]



TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	LIDER OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA
PROTOCOLO	231644051 - 20/01/2023
ATO	318 - DESENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
EVENTO	318 - DESENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

MATRIZ

NIRE 42205568984
CNPJ 27.232.335/0001-91
CERTIFICO O REGISTRO EM 23/01/2023
SOB N: 20231644051

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 08699260989 - ANGELA ROBERTA BOING DE SOUZA - Assinado em 20/01/2023 às 15:11:25

[Handwritten signatures in blue ink]



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 23/01/2023 Data dos Efeitos 20/01/2023

Arquivamento 20231644051 Protocolo 231644051 de 20/01/2023 NIRE 42205568984

Nome da empresa LIDER OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 205802856352800

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/01/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

23/01/2023


**DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO
DO LOCAL A SER REALIZADA A OBRA**

LIDER OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA inscrito no CNPJ n 27.232.335/0001-91 por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) ANGELA ROBERTA BOING DE SOUZA, portador(a) da Carteira de Identidade nº [REDACTED], declara que visitou e vistoriou o local onde será executada a obra/serviços, tomando pleno conhecimento das condições ambientais, técnicas, do grau de dificuldade dos trabalhos e dos demais aspectos que possam influir direta e indiretamente na execução do objeto do presente Edital.

Canelinha, 03 de novembro de 2023.



Assinatura do Responsável Técnico da Empresa
Nome: Kelvin Cristiano Karsten
CREA: 196327-1



Assinatura do Representante Legal da Empresa
Nome: ANGELA ROBERTA BOING DE SOUZA
CPF: [REDACTED]

27.232.335/0001-91

LÍDER OBRAS DE
INFRAESTRUTURA LTDA

RUA ANTÔNIO INÁCIO KONS 520
TESTO SALTO - CEP 89074-190
BLUMENAU-SC

CNPJ 27232335/0001-91 LÍDER OBRAS DE INFRAESTRUTURA

Contato: (47) 9 9764-4911 | E-mail: contato.empreiteiralider@gmail.com

RUA ANTÔNIO INÁCIO KONS, Nº520 | TESTO SALTO | BLUMENAU-SC | 89066-520

**ANEXO IX
DECLARAÇÃO**

LIDER OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA inscrito no CNPJ n 27.232.335/0001-91 por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) ANGELA ROBERTA BOING DE SOUZA, portador(a) da Carteira de Identidade nº [REDACTED] declara que serão disponibilizados maquinários e equipamentos, bem como pessoal especializado e essencial para o bom e fiel cumprimento do objeto do presente edital.

Canelinha, 03 de novembro de 2023.

Angela R. Boing de Souza

Assinatura do Representante Legal da Empresa
Nome: ANGELA ROBERTA BOING DE SOUZA
CPF: [REDACTED]

27.232.335/0001-91
LÍDER OBRAS DE
INFRAESTRUTURA LTDA
RUA ANTÔNIO INÁCIO KONS 520
TESTO SALTO - CEP 89074-190
BLUMENAU-SC

DECLARAÇÃO PARENTESCO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

A pessoa jurídica denominada LIDER OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 27.232.335/0001-91, com sede à R ANTONIO INACIO KONS, 520, TESTO SALTO – BLUMENAU/SC, e por seu representante legal infra-assinado, DECLARA, sob as penas da lei, que não tem parentesco de primeiro ou segundo grau, ascendente ou descendente, com qualquer funcionário da administração pública.

Canelinha, 03 de novembro de 2023.

Angela R. Boing de Souza

Assinatura do Representante Legal da Empresa
Nome: ANGELA ROBERTA BOING DE SOUZA
CPF: [REDACTED]

27.232.335/0001-91
LÍDER OBRAS DE
INFRAESTRUTURA LTDA
RUA ANTÔNIO INÁCIO KONS 520
TESTO SALTO - CEP 89074-190
BLUMENAU-SC

[Handwritten signatures and initials]