ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE CANELINHA
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE,
TURISMO E JUVENTUDE

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
1 — DESCRICAO DA NECESSIDADE

Contratacdo de empresa especializada para prestagéo de servico de mao-de-obra, com
fornecimento de materiais necessarios para execucao da interferéncia 05, do projeto de
macrodrenagem do canal DNOS Rpsinha Laus, na Rua Valdemar Severino do Municipio
de Canelinha/SC, conforme Projetos, Memorial Descritivo, Planilha Orcamentaria,
Cronograma fisico Financeiro, ART e demais anexos do Edital.

2 — REQUISITOS TECNICOS DA CONTRATACAO

A contratacdo sera realizada por meio de licitacdo, na modalidade Concorréncia, na sua
forma eletrdnica, com critério de julgamento por menor preco global, nos termos dos
artigos 6°, inciso XXXVIII, 17, § 2°, e 34, todos da Lei n°® 14.133/2021.

O regime de execucdo da obra sera o de empreitada por preco global.

A contratacdo tem natureza de servico comum de engenharia, nos termos do art. 6°,
inciso XXI, alinea ‘a’, da Lei Federal n® 14.133/2021.

Para prestacdo dos servigos, 0s eventuais interessados deverdo comprovar que atuam
em ramo de atividade compativel com o objeto da licitacdo, bem como apresentar os
seguintes documentos a titulo qualificacdo técnica, nos termos do art. 62, inciso Il e do att.
67, da Lei Federal n°® 14.133/2021.:

Certificado de Registro da Pessoa Juridica junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA ou ao Conselho Regional de Arquitetura e
Urbanismo - CAU, compativel com o objeto desta licitac&o.

Apresentacdo de atestado(s) de capacidade técnica, em nome da licitante,
fornecido por pessoa(s) de direito publico ou privado devidamente registrados nas
entidades profissionais competentes, que comprovem aptiddo para desempenho
das atividades compativeis com o objeto desta licitacao.

Certiddo de Acervo Técnico (CAT) do responsavel Técnico indicado pela licitante,
acompanhada do respectivo atestado de capacidade técnica emitido por pessoa de
direito publico ou privado, devidamente registrado na entidade profissional
competente, que comprove aptiddo para desempenho das atividades compativeis
com o objeto desta licitacéo

Certiddo de Registro do Responsavel Técnico indicado pela licitante na entidade
competente.

Comprovacgédo de que o Responsavel técnico indicado, detentor de CAT, integra o
guadro funcional da empresa na data prevista para a entrega dos envelopes, sendo
gue a comprovacao do vinculo com o profissional se dara da seguinte forma:

a) se empregado: através de copia do registro na Carteira de Trabalho;
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b) se prestador de servigos: através de Contrato de prestacao de servico;

c) se so6cio da empresa: através de copia do contrato social registrado na
junta comercial,

d) se profissional autbnomo: declaracdo do profissional, com firma
reconhecida, informando que € autbnomo e se responsabilizara pela
execucao da obra.

O referido Responsavel Técnico devera ser o mesmo em todas as fases do
procedimento licitatorio e durante toda a execucdo do contrato, ressalvada
causa excepcional, apresentada formalmente pela CONTRATADA e
aprovada pelo CONTRATANTE.

Ndo serd permitido apresentar comprovacdo de vinculo de um mesmo
profissional em mais de uma licitante, sob pena de inabilitacdo de ambas.

3 — MODALIDADE DE CONTRATACAO

A contratacao sera realizada por meio de licitacdo, na modalidade Concorréncia, na sua
forma eletrdnica, com critério de julgamento por menor preco global, nos termos dos
artigos 6°, inciso XXXVIII, 17, § 2°, e 34, todos da Lei n°® 14.133/2021.

O regime de execucdo da obra sera o de empreitada por preco global.
4 — DAS QUANTIDADES E VALORES ESTIMADOS

Estima-se para a contratacdo almejada o valor total de R$ 166.459,15 (cento e sessenta
e seis mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e quinze centavos).

Os gquantitativos estimados para a contratacdo pretendida tém como parametro 0s
projetos de engenharia, conforme planilha orcamentaria e suas respectivas memaorias de
calculo que foram obtidos através da tabela referencial de precos SINAPI, més de
referéncia 04/2024 Desonerado.

5 — DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

Em decorréncia da necessidade imediata de aumentar a habitualidade e reduzir a
vulnerabilidade das areas proximas ao Canal DNOS Rosinha Laus. Atualmente, a area da
pretendida intervencdo apresenta longo trecho com baixa declividade e sempre é
prejudicada pela ocorréncia de enchentes e/ou alagamentos, fato este que tem exposto a
populacdo local a situagcdo de risco. Desta forma, poderemos proporcionar melhor
gualidade de vida a populacao, principalmente nos periodos de chuvas, evitando-se assim
prejuizos de ordem econdémico-social, e até mesmo, a possibilidade de haver perdas de
vidas. Reiteramos que a situacdo hoje existente traz muita inseguranca, especialmente
dos bairros Centrais do Municipio de Canelinha.

6 — JUSTIFICATIVA PARA O NAO PARCELAMENTO DA CONTRATACAO

Avenida Cantério Florentino da Silva, n° 1683 - Centro
CNPJ 82.562.893/0001-23 - Fone/Fax (48) 3264-4000 - 88230.000 - CANELINHA - SANTA CATARINA



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE CANELINHA
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE,
TURISMO E JUVENTUDE

De acordo com a Lei Federal n° 14.133/2021, as licitagbes devem seguir o principio do
parcelamento, desde que seja viavel tecnicamente e vantajoso economicamente. Esse
principio considera a responsabilidade técnica, o custo para a Administragdo de varios
contratos frente as vantagens da reducéo de custos, com divisdo do objeto em itens, e 0
dever de ampliar a competicdo e evitar a concentracdo de mercado.

No entanto, ndo devemos aplicar o parcelamento nesta contratacdo, pois dividir o objeto
resultaria em perda de economia de escala e inviabilidade técnica, aumentando o trabalho
de fiscalizagdo devido a falta de padronizagéo.

Além disso, contratar mais de uma empresa poderia dificultar a responsabilizacdo por
sinistros inesperados e, sendo uma obra de infraestrutura, as empresas especializadas
nesta area atendem aos requisitos de pavimentacao e sinalizacdo simultaneamente.

7 — RESULTADOS PRETENDIDOS

Pretende-se garantir que a proposta escolhida seja a que ofereca a contratacdo mais
vantajosa para o Municipio.

Deseja-se que a obra contratada seja realizada de maneira econdmica, eficaz e eficiente,
aproveitando ao maximo os recursos humanos, materiais e financeiros disponiveis. 1sso
inclui o respeito aos impactos ambientais positivos, além do fornecimento de produtos ou
servigos de qualidade, atendendo plenamente as necessidades da contratagéo.

Que possa trazer melhoria para a qualidade de vida dos moradores e transeuntes da via,
bem como dar destinacdo adequada as aguas pluviais que escoam superficialmente.

8 - PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO

Algumas providéncias serdo necessarias pela administracdo para iniciar a execucdo do
objeto:

Definir os pontos de inicio e término da obra;
Definir ponto de passagem provisoria para os moradores da Rua Valdemar Severino.

Verificar possiveis interferéncias com imdveis lindeiros.

9 - CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Este estudo nao identificou a necessidade de realizar contratacbes acessorias para a
perfeita execu¢cdo do objeto, uma vez que todos 0S meios necessarios para a
operacionalizacdo dos servicos podem ser supridos apenas com a contratacdo ora
proposta.

10 - IMPACTOS AMBIENTAIS

No caso presente, dos levantamentos realizados e documentos apresentados pelas
equipes técnicas em relacéo ao local de realizacdo do empreendimento, ndo ha qualquer
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impacto ambiental e, ndo serdo, portanto, necessarias licencas ambientais ou quaisquer
outros estudos, nesse aspecto.

Por outro lado, a presente contratacao visa gerar impactos ambientais positivos, uma vez
gue havera previsdo da responsabilidade ambiental da futura contratada, que todo o
material e equipamento a ser fornecido devera considerar a composicdo, caracteristicas
ou componentes sustentaveis, atendendo, dessa forma, o disposto na Instrucao
Normativa SLTI/MP n. 01/2010, Capitulo I, artigo 5°, I, II, lll e § 1°, exceto aqueles em
gue néo se aplica a referida norma.

E havendo a geracdo de residuos solidos, a Contratada ficara responsavel pela
destinacao correta dos mesmos, conforme legislacdo ambiental.

11 — DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS E DO PAGAMENTO

As despesas correrdo por conta do orcamento ano/vigéncia 2024, com a seguinte
classificacdo orcamentaria:

181/51/98 — R$ 166.459,15 (cento e sessenta e seis mil quatrocentos e cinquenta e nove
reais e quinze centavos).

O pagamento sera efetuado conforme cronograma fisico-financeiro constante do plano de
execucao da obra, somente ap0s vistoria e parecer do técnico indicado pelo Municipio e
em até 30 dias ap0s o recebimento da nota fiscal.

A empresa devera apresentar a CNO em até 30 dias apdés a emissdo da Ordem de
Servico e informar o nimero da mesma em todas as notas fiscais emitidas.

N&o serdo efetuados pagamentos que ndo atendam a esta obrigatoriedade.

Considerando as disposi¢cdes contidas na Instrucdo Normativa RFB n. 1.234, de 12 de
janeiro de 2012 e suas alteracdes, regulamentada pelo Decreto Municipal 3433/2023 de
23 de junho de 2023, a empresa devera emitir a nota fiscal em atendimento a mesma,
destacando na nota a retencéo do imposto de renda.

Juntamente com a Nota Fiscal, a empresa enviara as Certidoes Negativas (ou Positivas
com Efeito de Negativas) referente a Regularidade Fiscal e Trabalhista, no minimo com
vigéncia até a data de emisséo da Nota Fiscal.

12 — ANALISE DE RISCO

Essa analise permite a identificacdo, avaliacdo e gerenciamento dos riscos que possam
comprometer o sucesso da contratacdo e da gestdo contratual. Para cada risco
identificado, define-se: a probabilidade de ocorréncia dos eventos, os possiveis danos
potenciais, possiveis agfes preventivas e contingéncias, bem como a identificacdo de
responsaveis por acao.

Ap6s a identificacdo e classificagdo, deve-se executar uma analise qualitativa e
guantitativa dos riscos. A andlise quantitativa dos riscos consiste na classificagdo
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conforme a relacdo entre a probabilidade e o impacto. Tal classificagdo resultard no nivel
do risco e direcionara as acoes relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e
gestéo do contrato.

A tabela a seguir apresenta uma sintese dos riscos de planejamento e de gestao dos
servicos identificados e classificados neste documento.

Risco Probabilidade| Impacto
1 - Estimativa de preco em desacordo com 0s precos| Baixa Alto
praticados no mercado.

2 — Prestacao de servico sem qualidade. Baixa Alto

3 - Incapacidade de empresa vencedora em executar o| Baixa Alto
contrato.

4 - Falta de clareza quanto aos servicos a serem| Média Alto
executados.

5 - Licitacao deserta ou fracassada. Média Alto

Tendo em vista que o mapeamento de riscos descrevera e avaliar as ameacgas que
possam vir a comprometer 0 sucesso e 0 objetivo da contratacdo, bem como definir de
qgue formas devem ser tratadas, ela permeara todo processo de Contratacao.

RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATACAO E DA EXECUCAO

Risco 1 Estimativa de preco em desacordo com os precos praticados no
mercado

Probabilidade Baixa

Impacto Alto

Dano Disputa de preco deserta

Acéo Preventiva| Realizar adequada pesquisa de mercado, através da pesquisa de
preco atual pela tabela SINAPI, SICRO ou outra que venha ser
substituida e nova cotacdes com fornecedores locais.

Acéo de Proceder com a apuracao de eventuais equivocos na orcamentacao
e, caso nao verificados 0s equivocos e nao existirem interessados
na licitacdo (deserta), avaliar a possibilidade de proceder a
contratacao direta por dispensa de licitacéo.

Contingéncia

Risco 2 Prestacao de servico sem qualidade.
Probabilidade Média
Impacto Alto
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Dano

Prejuizos financeiros e risco a qualidade do servigo.

Acao Preventiva

Exigéncia de atestado e qualificacéo técnica de servico semelhante.

Acao de
Contingéncia

Refazer os servigos de baixa qualidade e aplicacao de sancdes.

Risco 3 Incapacidade de empresa vencedora em executar o contrato.
Probabilidade Baixa

Impacto Alto

Dano Atraso na execucao do contrato

Acao Preventiva

Sancdes e os requisitos de qualidade que sejam condizentes com a
importancia dos servi¢cos a serem prestados.

Acéo de
Contingéncia

Gestao/Fiscalizacdo do contrato com aplicacdo de sancles
previstas quando ocorrer alguma falha contratual e, em ultimo caso,
cancelar contrato e adjudicar novo fornecedor ou promover nova
contratacao.

Risco 4 Falta de clareza quanto aos servi¢os a serem executados.
Probabilidade Média

Impacto Alto

Dano Possivel interferéncia na qualidade do servigo entregue.

Acao Preventiva

Especificar o servico de forma concisa e coerente com 0 que 0
mercado pode oferecer.

Acéo de
Contingéncia

Esclarecer duavidas e incoeréncias, conforme questionamentos que
venham a surgir no processo de disputa de preco.

Risco 5 Licitacdo deserta ou fracassada.

Probabilidade Baixa

Impacto Alto

Dano N&o realizar a licitacdo tendo que republicar o edital e abrir novo

prazo para a realizacdo do processo licitatério.

Acéo Preventiva

Encaminhar termo de referéncia durante a fase de cotagdo de
precos para a maior quantidade de possiveis interessados em
participar da licitacéo.

Acao de

Contingéncia

Republicagcédo do Edital observando requisitos que poderiam ter
provocado a desisténcia de possiveis empresas interessadas.

13 - FISCAL DO CONTRATO

O servidor(a) Edson Luiz Teixeira, portador do CPF 682.391.309-68, sera o responsavel
pela fiscalizagdo do contrato.
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14 — RESPONSAVEL TECNICO PELA FISCALIZACAO

A servidora Daiana Luiza Nicolau, arquiteta e urbanista — CAU 92.944-1 — matricula
1.847, sera o responsavel técnico pela fiscalizacdo das obras.

11 - GESTOR DO CONTRATO
O Sr Vitor Jacob de Souza sera o gestor do contrato

Canelinha/SC, 14 de Agosto de 2024.

Assinado de forma

DAIANA LUIZA digital por DAIANA

. LUIZA VICTOR JA E Assinado de forma digital
NICOLAUO386 NICOLAU:03867460957 CT10 'J COBD porVIC.TORJACOB DE
Dados: 2024.08.14 SOUZA:06070285 SOUZA:06070285999
7460957 16:34:29 -03'00' 999 ?22?25"5;‘35”
DAIANA LUIZA NICOLAU Vitor Jacob de Souza
Arquiteta e urbanista Secretario de Obras e Servigos Urbanos

Responsavel Técnico
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