ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE CANELINHA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

OBRA - Pavimentacao Asféltica sobre paralelepipedo da
RUA DONA IZABEL LUIZA DA CONCEICAO — CENTRO — CANELINHA/SC

1- DESCRIC}AO DA NECESSIDADE

O objeto da presente licitagdo é a Contratacdo de empresa especializada para
prestacéo de servico de mao-de-obra com fornecimento de materiais para Execucgéo
de pavimento asfaltico sobre paralelepipedo da Rua Dona lzabel Luiza da
Conceicéo, localizada no centro do municipio de Canelinha/SC, conforme Projetos,
Memorial Descritivo, Planilha Orgamentéria, Cronograma fisico Financeiro, ART e demais

anexos do Edital.

2— REQUISITOS TECNICOS DA CONTRATACAO

A contratacao sera realizada por meio de licitacdo, na modalidade Concorréncia,
na sua forma eletrénica, com critério de julgamento por menor preco global, nos termos
dos artigos 6°, inciso XXXVIII, 17, § 2°, e 34, todos da Lei n° 14.133/2021.

O regime de execucdo da obra sera o de empreitada por preco global.

A contratacao tem natureza de servico comum de engenharia, nos termos do art.
6°, inciso XXI, alinea ‘a’, da Lei Federal n° 14.133/2021.

Para prestacdo dos servicos, 0s eventuais interessados deverdo comprovar que
atuam em ramo de atividade compativel com o objeto da licitacdo, bem como apresentar
0s seguintes documentos a titulo qualificacdo técnica, nos termos do art. 62, inciso Il e do
att. 67, da Lei Federal n°® 14.133/2021:

Certificado de Registro da Pessoa Juridica junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA ou ao Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo -
CAU, compativel com o objeto desta licitacao;

Apresentacdo de atestado(s) de capacidade técnica, em nome da licitante,
fornecido por pessoa(s) de direito publico ou privado devidamente registrados nas
entidades profissionais competentes, que comprovem aptiddo para desempenho das

atividades compativeis com o objeto desta licitacao;
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Certidao de Acervo Técnico (CAT) do responsavel Técnico indicado pela licitante,
acompanhada do respectivo atestado de capacidade técnica emitido por pessoa de direito
publico ou privado, devidamente registrado na entidade profissional competente, que
comprove aptiddo para desempenho das atividades compativeis com o objeto desta
licitacao;

Certiddo de Registro do Responsavel Técnico indicado pela licitante na entidade
competente;

Comprovacao de que o Responsavel técnico indicado, detentor de CAT, integra o
guadro funcional da empresa na data prevista para a entrega dos envelopes, sendo que a
comprovacao do vinculo com o profissional se dara da seguinte forma:

a) se empregado: através de copia do registro na Carteira de Trabalho;

b) se prestador de servigos: através de Contrato de prestacao de servico;

c) se socio da empresa: através de coOpia do contrato social registrado na
junta comercial,

d) se profissional autbnomo: declaracdo do profissional, com firma
reconhecida, informando que €& autbnomo e se responsabilizara pela
execucao da obra;

O referido Responsavel Técnico devera ser o mesmo em todas as fases do
procedimento licitatério e durante toda a execucdo do contrato, ressalvada causa
excepcional, apresentada formalmente pela CONTRATADA e aprovada pelo
CONTRATANTE.

N&o sera permitido apresentar comprovacao de vinculo de um mesmo profissional em

mais de uma licitante, sob pena de inabilitacdo de ambas.

3—- OBRIGACOES DA CONTRATADA

Assumir toda a responsabilidade pela boa execucéo e eficiéncia dos servigos que
efetuar, responsabilizando-se, ainda, por qualquer dano ocorrido em decorréncia da ma
realizacdo destes servicos, causados tanto ao CONTRATANTE como a terceiros, desde
gue a responsabilidade Ihe seja imputavel;

Prestar as informacdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo
CONTRATANTE;
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Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo
e qualquer assunto de interesse do CONTRATANTE ou de terceiros de tomar
conhecimento em raz&o da execucgéo do objeto deste contrato;

Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos servigos, sem
interrupcdo, seja por motivo de férias, descanso semanal, licencas, greves, faltas ao
servico e demissdes, sob pena de aplicacdo das sanc¢des cabiveis;

Substituir o seu preposto que estiver trabalhando em desacordo com o interesse
dos servicos e, por este motivo, for rejeitado pela fiscalizacdo do CONTRATANTE;

Executar os servigos de acordo com o estabelecido no contrato e seus anexos;

Respeitar os prazos previstos neste projeto basico;

Manter atualizado o endereco do correio eletrénico;

Disponibilizar as ferramentas e os materiais necessarios a realizagédo dos servicgos;

Manter projetos, cadernos de encargos, memoriais descritivos, ART’s, alvaras e
gualquer licenca e/ou autorizacdo, presente no canteiro de obras e que seja de faclil
acesso para a fiscalizacdo de obras e contratos;

Responsabilizar-se por todo o custo despendido do fornecimento de material, méo
de obra, equipamentos, bem como as obrigacfes fiscais, sociais e trabalhistas, até o
recebimento definitivo do objeto;

Responder pelo custo dos servicos, ora contratados, contemplando salarios de
pessoal, encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais;

Arcar com toda e qualquer responsabilidade civil, trabalhista e previdenciaria
decorrente de acidente de trabalho, eximindo a CONTRATANTE de qualquer énus;

Adotar critérios de sustentabilidade (ambiental, econémica e social) durante todo o
periodo de execucao do objeto;

Providenciar, junto ao CAU/CREA, todas as Anotacdes ou Registros de
Responsabilidade Técnica (ART’'s/ RRT’s) referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, sob pena de retencdo de medi¢cao (bem como a respectiva
CNO);

Cumprir o previsto nos Coédigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais,
Estaduais e Municipais, inclusive Normas de Concessionarias de Servigos Publicos;

Executar, de maneira precipua, 0s servicos apresentados no Projeto e Memorial
Descritivo, de forma que a obra seja concluida de acordo com as especificacoes;

Manter profissional técnico devidamente habilitado no CREA/CAU, aceito pela
CONTRATANTE, para responder sobre os aspectos inerentes ao objeto e assinar, em
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nome da empresa CONTRATADA, instrucdes técnicas e planilhas de medicédo; Manter as
areas circundantes a obra totalmente limpas e seguras e observar todas as condi¢des de
seguranca, higiene, medicina e meio ambiente do trabalho, de acordo com as Normas
Regulamentadoras (NR'’s) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), incluindo o uso de
uniforme;

Retificar todo e qualquer trabalho que ndo obedeca aos elementos especificados
no projeto e demais disposi¢cbes contratuais, bem como reparos e corre¢cdes, com
desembolso pela CONTRATADA;

Manter técnico devidamente habilitado e capacitado, exclusivamente no local,
horéario e nos dias de prestacdo dos servicos, o qual sera responsavel pela supervisao e
acompanhamento, bem como sanar davidas e tratar de quaisquer assuntos relacionados
a execucao do objeto;

Fornecer projeto “As Built”, com todas as modificagbes executadas relativas ao
projeto executivo aprovado, para concretizar o Termo de Recebimento Definitivo da Obra;
Respeitar e cumprir todas as recomendacdes estabelecidas nas Licencas Ambientais
emitidas pelos érgaos competentes;

Dada a ordem de servico pela contratante, € obrigatério o inicio da obra em 5
(cinco) dias;

Dada a ordem de servico pela contratante, € indispensavel, por parte da
CONTRATADA, a abertura do “Diario de obras”, no modelo fornecido pela
CONTRATANTE, mantendo-o devidamente atualizado durante a execucdo da obra e
presente no canteiro de obras que seja de facil acesso para a fiscalizacéo;

As Normas Regulamentadoras — NRs, relativas a seguranca e medicina do
trabalho, sdo de observancia obrigatoria por parte da empresa vencedora, bem como as
demais leis e normas vigentes, em especial a NR 18 — Condi¢cdes e meio ambiente de
trabalho na industria da construgéo e seus desdobramentos;

A Prefeitura Municipal de Canelinha podera a critério de seu corpo técnico,
determinar a paralisacdo da obra e/ou servi¢o, suspender pagamentos quando julgar que
as condicbes minimas de seguranca, saude e higiene do trabalho ndo estejam sendo
observadas pela empresa vencedora, sem prejuizo de outras san¢fes cabiveis. A
empresa vencedora se responsabilizara, ainda, por atrasos ou prejuizos decorrentes da
suspensao dos trabalhos quando n&o acatar a legislacdo basica vigente na época, no que

se referir a Engenharia de Seguranca e Medicina do Trabalho.

Avenida Cantdrio Florentino da Silva, n° 1683 - Centro
CNPJ 82.562.893/0001-23 - Fone/Fax (48) 3264-4000 - 88230.000 - CANELINHA - SANTA CATARINA



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE CANELINHA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

Visando o inicio dos trabalhos deverdo ser tomadas as seguintes providéncias:

A Contratada deverd fornecer mensalmente os atestados de qualidade dos
materiais e servigcos aplicados na execucdo das obras em questdo, atendendo ao
recomendado nas Normas Brasileiras, além das normas ambientais vigentes e as
exigéncias de contrato, inclusive executando ensaios referentes as obras e servicos, a fim
de comprovar ou confirmar tal qualidade, a critério da Fiscalizacao;

A Contratada devera efetuar permanentemente as obras e servigos de controle
tecnolégico dos materiais, componentes, processos e equipamentos, bem como da
gualidade das obras e servicos executados, através de empresa especializada, a ser
aprovada pela Fiscalizacao;

As obras ou servicos executados com vicios ou defeitos, em virtude de acédo ou
omissdo involuntéria, negligéncia, impericia, imprudéncia ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior, serdo refeitos sob exclusiva e integral
responsabilidade da Contratada, sem 6nus para a Prefeitura Municipal de Canelinha sem
implicar alteracdes do prazo contratual,

Os relatorios de controle tecnoldgico deverdo ser apresentados até a entrega da
medicao seguinte, sob a pena sofrer as san¢des previstas no contrato;

Caberad a Contratada integral responsabilidade por quaisquer danos causados a
Contratante e a terceiros, durante a execugéo das obras e servigos, sempre que forem
decorrentes de negligéncia, impericia ou omissao de sua parte;

Os ensaios e testes, previstos pelas Normas Brasileiras e/ou pelas especificacbes
técnicas/memorial descritivo, deverdo ser realizados por empresas especializadas e
credenciadas/autorizadas pelo INMETRO, as quais deverédo, previamente, ser aprovadas
pela Fiscalizagdo da Prefeitura Municipal de Canelinha. Os ensaios e testes e/ou sua
repeticao ficardo a cargo exclusivo da Contratada, estando os custos incluidos nos precos
propostos para as respectivas obras e servicos, sendo que a néo realizacdo deles,
guando necessarios ou solicitados pela Fiscalizagcédo, propiciara, além da aplicacdo das
multas, a suspensdo da medicdo das obras e servigcos correspondentes até a sua
regularizacdo. Para a apreciagao e aprovacdo da empresa indicada para a realizagao dos
ensaios e testes, a Contratada devera apresentar, no minimo, os seguintes documentos:
Credenciamento/autorizacdo do INMETRO, em vigor, Comprovacdo, por meio de
Atestados Técnicos, da realizacdo dos ensaios e testes compativeis com todos as obras e
servigos objeto do contrato.
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4— OBRIGACOES DO CONTRATANTE

Promover condi¢cfes para a execugao contratual objeto deste contrato;

Assegurar livre acesso das pessoas credenciadas pela CONTRATADA para
execucao dos servicos;

Publicar o extrato do contrato e de seus aditivos, se ocorrerem, no Diario da Justica
Eletrénico, o6rgdo oficial de divulgacdo dos atos processuais e administrativos do
Municipio de Canelinha, veiculado no site oficial;

Controlar e acompanhar toda a execucao deste contrato;

Designar gestor operacional para acompanhamento do contrato;

Disponibilizar a CONTRATADA todos os dados, projetos, especificagdes técnicas,
licencas e instrugcdes complementares, indispensaveis para a execug¢ao do objeto;

Fiscalizar a execucdo dos servicos, por representante habilitado da
CONTRATANTE, a fim de determinar a regularizacdo de servicos previamente
executados em desacordo com o Projeto e Memorial Descritivo aprovado, bem como
submeter a autoridade competente, acdes que ultrapassarem a sua competéncia;

Emitir Ordens de Servico com antecedéncia minima de 5 (cinco) dias consecutivos
a data de inicio;

Analisar, através da Equipe de Fiscalizacdo designada, os Boletins de Medicéo
Mensais emitidos pela CONTRATADA, baseados nas avaliagcbes dos servigos
executados, demonstrando quantidades de servicos executados no periodo, para
posterior desembolso por parte da CONTRATANTE, contendo assinatura do responsavel
técnico da CONTRATADA e fiscal da obra designado pela CONTRATANTE;

Fiscalizar o andamento da obra enfatizando os prazos de execucdo e marcos
contratuais definidos no Cronograma Fisico-Financeiro, podendo ser readequado,

conforme a necessidade do Municipio, no decorrer do contrato.

5- DAS QUANTIDADES E VALORES ESTIMADOS

Os quantitativos estimados para a contratacao pretendida tém como parametro os
projetos de engenharia, conforme planilha orcamentéaria e suas respectivas memoérias de
calculo que foram obtidos através da tabela referencial de precos SINAPI, més de
referéncia 12/2024, desonerado.

Estima-se para a contratacdo almejada o valor total de R$ 192.917,21 (cento e
noventa e dois mil novecentos e dezessete reais com vinte e um centavos).
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6— ALTERNATIVAS DISPONIVEIS NO MERCADO

Para a execucdo do objeto, o mercado dispbe de alguns métodos de
pavimentacdo, como tubos pavimento rigido concreto, e, a pavimentacdo com asfalto.
Entre estes, a escolha pelo pavimento asfaltico se deu facilidade de execucdo, menos
espessura da camada de revestimento.

A planilha orcamentaria de referéncia foi elaborada conforme levantamento de
guantitativos nos Projetos Basicos e Memoriais Descritivos, sendo que as unidades
dimensionais e precos foram obtidas conforme os indicadores: Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e indices da Construcéo Civil da Caixa Econdmica Federal — SINAPI,
Sistema de Custo Referencial de Obras do DNIT/SC - SICRO/SC e Cotagdes com

Fornecedores da regiéo.

7— DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

O presente estudo, refere-se a contratacdo de empresa especializada em servicos
de engenharia necessarios a execucdo da pavimentacao asféltica sobre paralelepipedo
da Rua Dona lzabel Luiza da Concei¢do, incluindo mao de obra, equipamentos e
materiais necessarios, conforme condicdes e especificacbes constantes nos documentos
anexos. As descricdes detalhadas das solucbes estdo previstas nos memoriais
descritivos, documentos anexos.

A descricdo da solucdo como um todo, abrange a prestacdo de servico para
pavimentacdo e sinalizacao viaria horizontal, com disponibilizacdo de mao de obra nao

exclusiva, materiais e equipamentos adequados a execuc¢ao dos trabalhos.

8- JUSTIFICATIVA PARA O NAO PARCELAMENTO DA CONTRATA(}AO

De acordo com a Lei Federal n® 14.133/2021, as licitagdes devem seguir o principio
do parcelamento, desde que seja viavel tecnicamente e vantajoso economicamente. Esse
principio considera a responsabilidade técnica, o custo para a Administracao de varios
contratos frente as vantagens da reducao de custos, com divisdo do objeto em itens, e o
dever de ampliar a competicao e evitar a concentracdo de mercado.

No entanto, ndo devemos aplicar o parcelamento nesta contratag&o, pois dividir o
objeto resultaria em perda de economia de escala e inviabilidade técnica, aumentando o

trabalho de fiscalizac&o devido a falta de padronizacao.
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Além disso, contratar mais de uma empresa poderia dificultar a responsabilizacéo
por sinistros inesperados e, sendo uma obra de infraestrutura, as empresas
especializadas nesta area atendem aos requisitos de pavimentacgéao e sinalizagédo

simultaneamente.

9- RESULTADOS PRETENDIDOS

Pretende-se garantir que a proposta escolhida seja a que ofereca a contratagéo
mais vantajosa para o Municipio.

Deseja-se que a obra contratada seja realizada de maneira econdémica, eficaz e
eficiente, aproveitando ao maximo o0s recursos humanos, materiais e financeiros
disponiveis. Isso inclui o respeito aos impactos ambientais positivos, além do
fornecimento de produtos ou servicos de qualidade, atendendo plenamente as
necessidades da contratacao.

A obra trara mais conforto e aos transeuntes, bem como aumento de seguranca

com a sinalizagao viaria.

10- PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO
A CONTRATANTE indicara servidores para atuarem como gestor e fiscal do
contrato
Providéncia que sera necesséria pela Administracdo para iniciar a execucéo do objeto:
Definir local de canteiro de obra.
Ademais, para que a pretendida contratacdo tenha sucesso, € preciso que outras
etapas sejam concluidas, quais sejam:
a) elaboracao de minuta do edital,
b) realizacéo de certificacéo de disponibilidade orcamentaria;
c) designacdo em Portaria de pregoeiro, equipe de apoio, agente de contratacéo
(conforme o caso);
d) elaboracédo de minuta do contrato;
e) encaminhamento do processo para analise juridica;
f) analise da manifestagéo juridica e atendimento aos apontamentos constantes no
parecer, mediante Nota Técnica com 0s ajustes indicados;
g) publicacao e divulgacao do edital e anexos;
h) resposta a eventuais pedidos de esclarecimentos e/ou impugnacdo, caso
aplicavel;
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i) realizacdo do certame, com suas respectivas etapas;
j) realizacédo de empenho; e

k) assinatura e publicac&o do contrato.

11- CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Este estudo néo identificou a necessidade de realizar contratacfes acessorias para
a perfeita execucdo do objeto, uma vez que todos 0sS meios necessarios para a
operacionalizacdo dos servicos podem ser supridos apenas com a contratagdo ora

proposta.

12- IMPACTOS AMBIENTAIS

No caso presente, dos levantamentos realizados e documentos apresentados pelas
equipes técnicas em relacdo ao local de realizacdo do empreendimento, ndo ha qualquer
impacto ambiental e, ndo serdo, portanto, necessarias licencas ambientais ou quaisquer
outros estudos, nesse aspecto.

Por outro lado, a presente contratacdo visa gerar impactos ambientais positivos,
uma vez que havera previsdo da responsabilidade ambiental da futura contratada, que
todo o material e equipamento a ser fornecido devera considerar a composicéo,
caracteristicas ou componentes sustentaveis, atendendo, dessa forma, o disposto na
Instrugcdo Normativa SLTI/MP n. 01/2010, Capitulo Ill, artigo 5°, I, I, Il e § 1°, exceto
aqueles em que nao se aplica a referida norma.

E havendo a geracdo de residuos sdlidos, a Contratada ficara responsavel pela

destinacdo correta deles, conforme legislacdo ambiental.

13- ANALISE DE RISCO

Essa analise permite a identificacdo, avaliagdo e gerenciamento dos riscos que
possam comprometer o sucesso da contratacdo e da gestao contratual. Para cada risco
identificado, define-se: a probabilidade de ocorréncia dos eventos, 0s possiveis danos
potenciais, possiveis a¢des preventivas e contingéncias, bem como a identificacdo de
responsaveis por acao.

Apés a identificagdo e classificagdo, deve-se executar uma andlise qualitativa e
guantitativa dos riscos. A andlise quantitativa dos riscos consiste na classificacéo

conforme a relacéo entre a probabilidade e o impacto. Tal classificacdo resultara no nivel
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do risco e direcionara as acoes relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e
gestao do contrato.
A tabela a seguir apresenta uma sintese dos riscos de planejamento e de gestdo

dos servicos identificados e classificados neste documento.

Risco Probabilidade| Impacto
1 - Estimativa de preco em desacordo com 0s precos| Baixa Alto
praticados no mercado.

2 — Prestacao de servico sem qualidade. Baixa Alto

3 - Incapacidade de empresa vencedora em executar o| Baixa Alto
contrato.

4 — Falta de clareza quanto aos servicos a serem| Média Alto
executados.

5 - Licitacdo deserta ou fracassada. Média Alto

Tendo em vista que o mapeamento de riscos descrevera e avaliar as ameacas que
possam vir a comprometer 0 sucesso e 0 objetivo da contratacdo, bem como definir de
gue formas devem ser tratadas, ela permeara todo processo de Contratacao.

RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATACAO E DA EXECUCAO

Risco 1 Estimativa de preco em desacordo com 0s precos praticados no
mercado

Probabilidade Baixa

Impacto Alto

Dano Disputa de preco deserta

Acao Preventiva| Realizar adequada pesquisa de mercado, através da pesquisa de
preco atual pela tabela SINAPI, SICRO ou outra que venha ser
substituida e nova cotacdes com fornecedores locais.

Acéo de Proceder com a apuracao de eventuais equivocos na orgcamentacao
e, caso nao verificados 0s equivocos e nao existirem interessados
na licitacdo (deserta), avaliar a possibilidade de proceder a
contratacao direta por dispensa de licitacéo.

Contingéncia

Risco 2 Prestacao de servico sem qualidade

Probabilidade Baixa

Impacto Alto

Dano Prejuizos financeiros e risco a qualidade do servico.

Acao Preventiva| Exigéncia de atestado e qualificacdo técnica de servico semelhante.
Acao de Refazer os servigos de baixa qualidade e aplicacdo de sancoes.
Contingéncia

Risco 3 Incapacidade de empresa vencedora em executar o contrato.
Probabilidade Baixa

Impacto Alto

Dano Atraso na execucdo do contrato

Acéo Preventiva| Sancdes e os requisitos de qualidade que sejam condizentes com a
importancia dos servicos a serem prestados.
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Acéo de Gestao/Fiscalizacdo do contrato com aplicacdo de sancbes
previstas quando ocorrer alguma falha contratual e, em ultimo caso,

Contingéncia -
cancelar contrato e adjudicar novo fornecedor ou promover nova

contratacao.
Risco 4 Falta de clareza quanto aos servicos a serem executados.
Probabilidade Média
Impacto Alto
Dano Possivel interferéncia na qualidade do servico entregue.

Acao Preventiva| Especificar o servico de forma concisa e coerente com 0 que O
mercado pode oferecer.

Acéo de Esclarecer duvidas e incoeréncias, conforme questionamentos que
venham a surgir no processo de disputa de preco.

Contingéncia

Risco 5 Licitacdo deserta ou fracassada.

Probabilidade Baixa

Impacto Alto

Dano N&o realizar a licitacdo tendo que republicar o edital e abrir novo

prazo para a realizacdo do processo licitatério.

Acao Preventiva| Encaminhar termo de referéncia durante a fase de cotacdo de
precos para a maior quantidade de possiveis interessados em
participar da licitacao.

Acéo de Republicacédo do Edital observando requisitos que poderiam ter
provocado a desisténcia de possiveis empresas interessadas.

Contingéncia

14— DECLARACAO DE VIABILIDADE

Com os estudos, andlises, demonstrativos realizados e aqueles juntados ao
presente ETP, ficou, de maneira detalhada e comprovada a adequacdo da obra
pretendida, no atendimento ao interesse social envolvido, bem como, restara atendido o
interesse publico e a perspectiva legislacao.

Das informacdes e dados que serviram de referéncia a elaboracdo deste Estudo,
foi possivel constatar que ha total viabilidade técnica, econébmica e dotacdo orcamentéria,
nao ha qualquer impacto ambiental, a obra esta contemplada na LDO e LOA. A obra em
si, ndo apresenta qualquer caracteristica ou aspecto técnico especial e existem diversas
empresas na regido aptas a execuc¢ao do objeto.

Ha equipe técnica, nos diversos setores da Administracdo, para dar
encaminhamento as atividades de contratacdo e execucdo, com o0s adequados
procedimentos de gestéo contratual e fiscalizagao técnica do objeto.

Os servicos deverdo ser prestados por empresa especializada no ramo,
devidamente regulamentada e autorizada pelos 6rgdos competentes, em conformidade

com a legislacdo vigente e padrbes de sustentabilidade caracterizados neste instrumento.
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Com base na justificativa e nas especificacdes técnicas constantes neste Estudo
Técnico Preliminar e seus anexos, e na existéncia de planejamento orcamentario para
subsidiar esta contratacdo, declaramos que a contratacdo € viavel, atendendo aos
padrdes e precos de mercado.

15— FISCAL DO CONTRATO
O servidor(a) Edson Luiz Teixeira, portador do CPF 682.391.309-68, serd o
responsavel pela fiscalizagdo do contrato.

16— RESPONSAVEL TECNICO PELA FISCALIZACAO
O responsavel técnico pela fiscalizacdo das obras sera Anderson Hoffmann,
engenheiro civil — CREA 143466-2.

17- GESTOR DO CONTRATO

O Sr. Victor Jacob de Souza, portador do CPF 021.441.819-77, secretario de Obras
e Servigos Urbanos do municipio, sera o gestor do contrato.

Canelinha, 10 de fevereiro de 2025.

) o Assinado de forma digital por
Documento assinado digitalmente VICTOR JACOB DE VICTOR JACOB DE
b DAGOBERTO PAGNUSSATTI SOUZA:06070285 souza:06070285999
ol Data: 21/02/2025 07:47:07-0300 Dados: 2025.02.21 08:22:46
Verifique em https://fvalidar.iti.gov.br 999 -03'00'
Dagoberto Pagnussatti Victor Jacob de Souza
Engenheiro Civil Secretério de Obras e Servicos Urbanos

Responsavel Técnico
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