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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
OBRA – Construção de Coreto no Parque Municipal Prof.ª Emília de Simas Montibeler               
 LOCAL – Canelinha/SC           Ref. de Preço – SINAPI 08/24 (Desonerado) BDI – 26,56% 

Item Codigo Descrição Unid Quant $ unit s/BDI $ unit. c/BDI Valor Total  

1 SERVIÇOS PRELIMINARES           

1.1 99059 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M M 38,20 83,35 105,49 4.029,72 

1.2 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA M² 3,75 459,57 581,63 2.181,11 

1.3 10775 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Mês 4,00 832,50 1.053,61 4.214,44 

              R$ 10.425,27 

2 FUNDAÇÕES           

2.1 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M M³ 2,00 81,77 103,49 206,98 

2.2 COMP 01 EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA M³ 5,00 2.565,14 3.246,44 16.232,20 

2.3 96396 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES  M³ 8,65 191,15 241,92 2.092,61 

2.4 94319 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA M³ 0,88 76,90 97,32 85,64 

              R$ 18.617,43 

3 ESTRUTURAS           

3.1 COMP 01 EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA M³ 1,91 2.565,14 3.246,44 6.200,70 

3.2 105023 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM M 21,72 79,49 100,60 2.185,03 

              R$ 8.385,73 

4 PAREDES           

4.1 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS M² 6,40 48,55 61,44 393,22 

4.2 103324 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO C/PREPARO EM BETONEIRA M² 10,53 88,46 111,95 1.178,83 

4.3 COMP 02 ALVENARIA COM BALAUSTRE TIPO PRINCESA DE CONCRETO DE 60X14CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA M² 6,48 298,46 377,73 2.447,69 

              R$ 4.019,74 

5 COBERTURA           

5.1 92540 
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE 
CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL 

M² 39,50 154,10 195,03 7.703,69 

5.2 94198 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL M² 39,58 41,67 52,74 2.087,45 

5.3 COMP 03 FORRO EM MADEIRA CEDRINHO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO M² 39,50 369,22 467,28 18.457,56 

5.4 3993 TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              M² 3,87 271,74 343,91 1.330,93 

5.5 94219 CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9, PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS M 18,50 34,32 43,44 803,64 

              R$ 30.383,27 

6 REVESTIMENTOS           

6.1 87894 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO, C/COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 C/PREPARO EM BETONEIRA 400L M² 76,20 7,08 8,96 682,75 

6.2 87775 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE E ESP= DE 25 MM M² 69,10 54,49 68,96 4.765,14 

              R$ 5.447,89 

7 PAVIMENTAÇÃO           

7.1 87299 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETON. 600 L M³ 1,73 493,17 624,16 1.079,80 

7.2 87620 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ESP= 2CM M² 21,62 33,36 42,22 912,80 

7.3 104597 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM  M² 14,95 135,68 171,72 2.567,21 
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7.4 101725 PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS, INCLUSO APLICAÇÃO DE RESINA M² 3,30 283,45 358,73 1.183,81 

7.5 101092 PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS M² 7,32 495,02 626,50 4.585,98 

              R$ 10.329,60 

8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS           

8.1 101490 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A  Unid 1,00 1.677,70 2.123,30 2.123,30 

8.2 COMP 05 PONTO DE ILUMINAÇÃO INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA) Unid 4,00 184,15 233,06 932,24 

8.3 COMP 04 LUMINÁRIA LINEAR LED INTEGRADO SOBREPOR 1,8X2,3 COR MARROM Unid 4,00 237,07 300,04 1.200,16 

8.4 COMP 06 PONTO DE TOMADA INCLUINDO TOMADA 10A/250V Unid 3,00 157,73 199,62 598,86 

              R$ 4.854,56 

9 PINTURA           

9.2 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO M² 84,70 3,61 4,57 387,08 

9.3 102223 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS M² 42,40 30,34 38,40 1.628,16 

9.4 102193 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA M² 42,40 2,28 2,89 122,54 

9.5 95626 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS M² 84,70 15,07 19,07 1.615,23 

              R$ 3.753,01 

10 ACESSORIOS           

10.1 99837 
GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL 
FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO 

M 6,15 536,15 678,55 4.173,08 

10.2 100719 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO) M² 6,77 10,64 13,47 91,19 

10.3 100729 PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO) M² 13,54 19,52 24,70 334,44 

10.4 103304 INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO C/ ENCOSTO, 1,60 M DE COMP., EM TUBO DE AÇO CARBONO C/ PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO  Unid 16,00 1.248,98 1.580,71 25.291,36 

              R$ 29.890,07 

11 URBANIZAÇÃO           

11.1 100576 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO M² 950,00 2,56 3,24 3.078,00 

11.2 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30CM  M 180,00 43,83 55,47 9.984,60 

11.3 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 M³ 45,00 135,00 170,86 7.688,70 

11.4 92396 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM M² 300,00 72,19 91,36 27.408,00 

11.5 7253 TERRA VEGETAL (GRANEL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     M³ 60,00 154,28 195,26 11.715,60 

11.6 96386 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE M³ 90,00 8,76 11,09 998,10 

11.7 103946 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS M² 590,00 15,45 19,55 11.534,50 

              R$ 72.407,50 

12 LIMPEZA           

12.1 99804 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL M² 14,95 5,20 6,58 98,37 

12.2 99809 LIMPEZA DE PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COM PANO ÚMIDO M² 3,30 5,70 7,21 23,79 

12.3 99810 LIMPEZA DE PISO DE MÁRMORE/GRANITO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL M² 7,32 7,10 8,99 65,81 

12.4 99811 LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO M² 300,00 3,41 4,32 1.296,00 

              R$ 1.483,97 

                

          VALOR TOTAL R$ 199.998,04 
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