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DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA 

Órgão: Serviço Municipal de Água, Infraestrutura e Saneamento de Canelinha 

Setor requisitante: SEMAIS 

Responsável pela demanda: Ricardo Orlandi  

Email: semais@canelinha.sc.gov.br                      Telefone: (48) 3264 – 0041 

______________________________________________________________________________ 

1. OBJETO 

O presente Pregão Eletrônico tem por objeto, o registro de preços para CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA 

ABASTECIMENTO PÚBLICO, de acordo com especificações e condições estabelecidas nos 

anexos do Edital. 

2. JUSTIFICATIVA DA NESCESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

O Sistema de Abastecimento de Água (SAA) é constituído pelas atividades e pela disponibilização 

e manutenção de infraestruturas e instalações operacionais necessárias ao abastecimento público 

de água potável, desde a captação até as ligações prediais e seus instrumentos de medição. 

Sua operação deve considerar a distribuição de água tratada 24 horas por dia, todos os dias do 

ano, sem interrupção. A sua manutenção e melhorias garantirão a confiabilidade dos 

equipamentos para a sustentabilidade do processo de distribuição de água tratada. 

Visando realizar melhorias nas atividades de adução de água bruta, reduzindo as ocorrências 

relacionadas a baixa vazão e velocidade, irá executar melhorias relacionadas a implantação e 

execução de uma Estação de Recalque de Água Bruta (ERAB) situada no sistema de 

abastecimento de água na região da sede urbana do município de Canelinha (SC). 

O sistema de recalque possibilita o transporte da água bruta (fluido) de uma cota inferir para um 

ponto com cota superior, por meio de bombeamento. A tubulação do sistema de recalque 

posiciona-se após a bomba de sucção e efetua o transporte do fluido para um ponto acima dela. 

Com a execução da ERAB e sua operação adução de água bruta situada a montante da Estação 

de Tratamento de Água (ETA), proporcionará melhores condições de vazão, reduzindo 

ocorrências relacionadas a diminuição de água bruta para o tratamento. 

Assim o projeto tem por finalidade o dimensionamento de um sistema de sistema de recalque afim 

de melhorar as condições de chegada de água bruta até a ETA, apresentado nos desenhos, 

plantas e documentos em anexo. 
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3. RESULTADOS PRETENDIDOS COM A CONTRATAÇÃO 

Ao realizar a contratação, espera-se atender às demandas contínuas da Autarquia, garantindo a 

continuidade, melhoria e expansão dos serviços aos munícipes, oferecendo melhores condições 

de operação dos sistemas ou mesmo visando ampliações, garantindo um atendimento de maior 

qualidade ao público, aumentando a eficiência na prestação, na manutenção e na operação dos 

sistemas de saneamento básico pela Autarquia. 

Além de oferecer melhores condições aos cidadãos, a contratação desses serviços também 

diminuirá os riscos e sobre os efeitos negativos causados ao pela redução da disponibilidade de 

água, tendo em vista que a contratação irá produzir peças técnicas para de formulação de 

planejamento estratégico das intervenções, garantindo segurança e otimização a qualidade das 

infraestruturas desde a etapa de projeto até sua implementação. 

4. DESCRIÇÃO DOS ITENS E QUANTIDADES ESTIMADAS 

A seguir, apresenta-se a composição resumida do objeto.  

O total dos serviços a serem contratados, com respectivas unidades de medida e quantitativos 

estimados foram baseados no dimensionamento técnico da rede e nas composições do SINAPI 

vigentes e encontram-se no projeto técnico e memorial descritivo em anexo. 

Tabela 1: Especificação resumida do objeto. 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QTD 

1 

CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA 

ABASTECIMENTO PÚBLICO, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES E 

CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NOS ANEXOS DO EDITAL 

UND 1 

 

Para a formação dos preços são apresentados em moeda nacional e em valores unitários, de todo 

os serviços, materiais, insumos e equipamentos necessários a perfeita execução das atividades, 

serviços, produtos e/ obras constantes no Edital e em ANEXO. 

Para cada custo unitário de serviço apresentado corresponde uma composição de custo analítico 

com definição de materiais, insumos, mão de obra e equipamentos, encargos sociais, 

administração local e despesas indiretas.  

Para os custos de materiais e equipamentos são acompanhados de pesquisa de mercado, 

preferencialmente em conjunto de bases padronizadas que permitam atualizações e/ou referência 

para orçamentos compatíveis com o processo de licitação da execução do projeto, tais como 

tabelas do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI) e/ou 

similares. 
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Todos os orçamentos, além dos itens solicitados, devem incluir a composição do BDI conforme 

Acórdão, Curva ABC, Composição Analítica e Sintética de custos, com memorial de quantitativo, 

cronograma físico- financeiro, e demais solicitações das entidades participantes do processo de 

elaboração, aprovação e execução do projeto.  

Os memoriais deverão estar em XLS. Os custos e insumos devem estar referenciados, 

principalmente à SINAPI, devendo ser informado os respectivos códigos e o mês de referência. 

Para materiais e equipamentos cuja descrição não foi possível equivaler aos listados em tabelas 

do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI) e/ou 

similares, os orçamentos foram realizados por meio de cotação junto empresas por e-mail e 

pesquisa junto ao banco de preços do www.portaldecompraspublicas.com.br / e no 

www.diariomunicipal.sc.gov.br.  

Quando inexistirem serviços no SINAPI, foram realizadas pesquisa mercadológica local para 

composição do custo unitário, considerando o preço médio de no mínimo 3 (três) cotações a 

serem realizadas. 

Os quantitativos de serviços devem vir acompanhados da memória de cálculo detalhada, inclusive 

com os parâmetros e critérios adotados que compõem o orçamento. Quanto aos itens específicos 

relativos à quantidade de ferros e volume de concreto das estruturas das unidades do sistema, 

assim como das fundações, dos reforços estruturais, dos blocos de ancoragem de tubulações, 

estruturas de travessias, etc, deverão ser estimadas com base em indicadores consagrados pela 

literatura técnica e confirmadas. 

5. DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

A CONTRATADA terá um prazo a ser definido conforme tipo de produto a ser realizado, a partir 

da assinatura do contrato para finalizar a execução dos serviços e entregar os serviços 

contratados de acordo com as especificações deste TERMO DE REFERÊNCIA, além de 

recomendações normativas, especificações técnicas em normas, além de considerar as condições 

climáticas que puderem afetar o objeto. 

A entrega dos elementos poderá ocorrer de modo parcial, mas dentro do prazo total especificado. 

Cada produto somente poderá ser iniciado após a aprovação de concepção da etapa anterior pela 

Equipe Técnica da CONTRATANTE, evitando retrabalho. 

A simples entrega do material referente à cada etapa do serviço não garante o pagamento dos 

respectivos valores, sendo que a aceitação somente ocorrerá após análise e aprovação da Equipe 

Técnica da CONTRATANTE sobre o material recebido, devendo a CONTRATADA realizar as 

alterações ou ajustes solicitados, dentro do prazo previamente estabelecido. 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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Em se tratando de atraso em aprovações, o prazo poderá ser prorrogado, uma vez que o trâmite 

junto aos órgãos intervenientes independe da produtividade da empresa. Para outras 

circunstâncias, o prazo poderá ser prorrogado desde que se tenha justificativa técnica para tal, e 

que atenda aos casos previstos na Lei nº 14.133/2021. 

A vigência do contrato será de até 12 (doze) meses corridos, contados da publicação resumida do 

instrumento de contrato em Diário Oficial, podendo ser prorrogada desde que se tenha justificativa 

técnica para tal e que atenda aos casos previstos na legislação. 

O prazo para execução dos serviços é de 02 (dois) meses, a contar do primeiro dia útil seguinte 

do recebimento da respectiva Ordem de Serviço, podendo mediante interesse entre as partes, ser 

prorrogado conforme o estabelecido na Lei Federal nº 14.133/2021, mediante a formalização de 

termos aditivos ao contrato. 

O prazo máximo estabelecido neste cronograma deve ser respeitado. Caso a CONTRATADA 

identifique algum problema que possa atrasar o andamento dos trabalhos, em qualquer das 

etapas, deve informar imediatamente a contratante e manter o cronograma sempre atualizado. 

6. GRAU DE PRIORIDADE DA COMPRA 

Alto. 

7. LOCAL E HORÁRIO DA ENTREGA/EXECUÇÃO  

Em conformidade com as orientações a serem recebidas a partir da Sede Administrativa da 

Autarquia SEMAIS de Canelinha (SC), Rua Valentim Pereira de Melo, nº 80, Centro, município de 

Canelinha, 88230-000, Santa Catarina. 

O objeto hora demandando não é vinculado ou dependente da contratação de outro documento 

de formalização de demanda. 

8. FISCAL DO CONTRATO 

O servidor(a) Sr. Edson Luiz Teixeira, será o responsável pela fiscalização do contrato. 

9. GESTOR DO CONTRATO 

O Sr. Ricardo Orlando, Diretor do SEMAIS será o gestor do contrato. 

10. DA COMPATIBILIDADE DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

As despesas correrão por conta do orçamento ano/vigência 2024. 

11. ANEXOS 

A documentação comprobatória contendo a orçamento e pesquisas de preços, segue anexa a 

este relatório. 
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12. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em conformidade a legislação que rege o tema, encaminhe-se à autoridade competente para 

análise de conveniência e oportunidade para a contratação e demais providências cabíveis. 

 

Canelinha (SC), 31 de julho de 2025. 

 

____________________ 
Ricardo Orlandi 
Diretor do Semais 
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