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DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA – DFD – Nº 027/2026 

 
Órgão: Prefeitura de Canelinha 
 
Setor requisitante: Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos 
 
Responsável pela demanda: Valdirene Franco 
 
Email: obras@canelinha.sc.gov.br                      Telefone: (48) 3264 – 4018 
 

 
1 – OBJETO 
 
Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de mão-de-obra com 
fornecimento de materiais para Pavimentação em lajotas sextavadas de concreto e  
Drenagem da Rua João Vicente de Souza trecho final, Est 12 até Est 17+4705, no 
Município de Canelinha, conforme Projetos, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, 
Cronograma físico Financeiro, ART e demais anexos do Edital 
 
 
2 – JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 
 
A pavimentação e a implantação do sistema de drenagem na Rua João Vicente de Souza, 
trecho final, são necessárias para solucionar problemas de trafegabilidade e escoamento 
das águas pluviais, que atualmente ocasionam erosões, acúmulo de lama e poeira, 
dificultando a circulação de veículos e pedestres. A intervenção proporcionará mais 
segurança, acessibilidade, mobilidade urbana e qualidade de vida aos moradores, além 
de reduzir os custos com manutenção da via, garantir melhor infraestrutura e contribuir 
para o desenvolvimento urbano do município. 
 
3 – DAS QUANTIDADES E VALORES ESTIMADOS 
 
Estima-se para a contratação almejada o valor total de R$ 187.902,07 (cento oitenta e 
sete mil novecentos e dois reais e sete centavos). 
 
Os quantitativos estimados para a contratação pretendida têm como parâmetro os 
projetos de engenharia, conforme planilha orçamentária e suas respectivas memórias de 
cálculo que foram obtidos através da tabela SINAPI, mês de referência 05/2026 
Desonerado. 
 
4 – PRAZO DE EXECUÇÃO 
 
O prazo de execução das obras/serviços será de até 30 (trinta) dias, contados a partir da 
emissão da Ordem de Serviço. 
 
A empresa deverá iniciar a obra em até 05 (cinco) dias após a emissão da Ordem de 
Serviço. 
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A empresa deverá apresentar a CNO em até 30 dias após a emissão da Ordem de 
Serviço e informar o número da mesma em todas as notas fiscais emitidas. 
 
Não serão efetuados pagamentos que não atendam a esta obrigatoriedade 
 
5 – FISCAL DO CONTRATO 
 
O servidor EDSON LUIZ TEIXEIRA será o fiscal do contrato. 
 
6 – RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FISCALIZAÇÃO 
 
A servidora DAIANA LUIZA NICOLAU será a responsável técnica pela fiscalização. 
 
7 – GESTOR DO CONTRATO 
 
O Sr.º CLODOALDO MAFRA será o gestor do contrato. 
 
 
8 – DA COMPATIBILIDADE DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
As despesas correrão por conta do orçamento ano/vigência 2026, com a seguinte 
classificação orçamentária: 
 
46.15.451.4.4.90.00.00.00.00.00.1.710.3210.3562 (82) REPASSE– R$ 100.000,00 (cem 
mil reais); 
 
46.15.451.4.4.90.00.00.00.00.00.1.500.7000.0500 (82) CONTRAPARTIDA– R$ 87.902,07 
(oitenta e sete mil novecentos e dois reais e sete centavos). 
 
 
9 - DA ORIGEM DOS RECURSOS 
 
A presente obra será efetuada com recursos de repasse oriundos emenda impositiva 
Estadual nº 03562/2025 e recursos próprios. 
 
 
 
Canelinha/SC, 28 de julho de 2026. 
 
 
 
______________________                       ______________________ 
  VALDIRENE FRANCO                                                  CLODOALDO MAFRA 
       Responsável pela                                             Secretário de Transportes e Serviços 
Formalização da demanda                               Urbanos 
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