



C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

FONE: (47) 3346-5513
Cr.artefatos@gmail.com





PROPOSTA COMERCIAL

TP 011/2023

Empresa: C R Artefatos de Cimento Ltda. - **CNPJ:** 01.650.178/0001-40 **I.E.:** 253.402.450
Endereço: Rua Mônica Gisele Elísio, 101 – Cidade Nova – Itajaí – SC. - **Telefone:** (47) 3346-5005
Dados Bancários: Banco do Brasil (001) – Agência 305-0 – C/C 22754-4

A presente proposta tem como objeto a **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA COM FORNECIMENTO DE PARTE DO MATERIAL PARA A META 05 EXECUÇÃO DE RECOMPOSIÇÃO DE TALUDE NA MARGEM DO RIO TIJUCAS, RUA ANTERO JOSÉ DIAS, NO MUNICÍPIO DE CANELINHA**, através do sistema de registro de preços, atendendo as necessidades do deste município conforme planilha.

Declaramos que todos os produtos cotados atendem a todas as especificações do Edital supracitado.

Como também declaramos que concordamos com todas as exigências do edital.

Declaramos que no preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: até 90 (noventa) dias a contar da entrega dos envelopes.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado conforme cronograma físico-financeiro constante do plano de execução da obra, somente após vistoria e parecer do técnico indicado pelo Município e em até 30 dias após o recebimento da nota fiscal

LOCAL E PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução das obras/serviços será de até 60 (sessenta) dias, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço. A empresa deverá iniciar a obra em até 05 (cinco) dias após a emissão da Ordem de Serviço. O presente contrato terá vigência até o dia 31/12/2023, podendo ser prorrogado de acordo com a observância da Lei 8.666. Todos os materiais e serviços devem seguir o projeto executivo, orçamento, memorial e cronogramas em anexo

VALOR GLOBAL: R\$ 149.471,12 (Cento e Quarenta e Nove Mil Quatrocentos e Setenta e Hum Reais e Doze Centavos).

Walney Agílio Raimondi
Eng. Civil - CREA 075.674-7
47 9983-6155 / 3346-5005

Eng. Civil Walney Agílio Raimondi

R.G.: 4.284.485-1

CPF: 040.457.329-00

CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

01.650.178/0001-40

CR ARTEFATOS DE
CIMENTO LTDA

Rua Mônica Gisele Elísio, 101
Cidade Nova - CEP 88308-691

ITAJAÍ - SC

Itajaí, 12 de junho de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELINHA

Obra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA COM FORNECIMENTO DE PARTE DO MATERIAL PARA A META 05 EXECUÇÃO DE RECOMPOSIÇÃO DE TALUDE NA MARGEM DO RIO TIJUCAS, RUA ANTERO JOSÉ DIAS, NO MUNICÍPIO DE CANELINHA

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	MAT/EQUIP 80,00%	MDO 20,00%	Preço Unit. sem BDI	Preço Unit. com BDI	Preço Total
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M	3,00	M2	R\$ 280,00	R\$ 70,00	R\$ 276,55	R\$ 350,00	R\$ 1.050,00
						Total 1.0		R\$ 1.050,00

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
2.0	INFRA-ESTRUTURA							
2.1	LIMPEZA MECANIZADA E ALINHAMENTO DE TALUDE PARA EXECUÇÃO DE ENROCAMENTO	512,00	M2	R\$ 0,39	R\$ 0,10	R\$ 0,39	R\$ 0,49	R\$ 250,88
2.2	ATERRO MECANIZADO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E ROLO COMPACTADOR PARA RECOMPOSIÇÃO DE TALUDE	1.142,00	M3	R\$ 75,78	R\$ 18,94	R\$ 74,84	R\$ 94,72	R\$ 108.170,24
2.3	ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA EM MARGEM DE RIO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	200,00	M3	R\$ 160,00	R\$ 40,00	R\$ 158,03	R\$ 200,00	R\$ 40.000,00
						Total 2.0		R\$ 148.421,12

Cento e Quarenta e Nove Mil Quatrocentos e Setenta e Hum Reais e Doze Centavos

Global		R\$	149.471,12
--------	--	-----	------------

Material/Equip	80,00%	R\$	119.576,90
Mão de Obra	20,00%	R\$	29.894,22
Total Global	100,00%	R\$	149.471,12

Walney Agílio Raimondi
 Walney Agílio Raimondi
 Eng. Civil - CREA 075.674-7
 47.993.5155 / 3346-5005
 Walney Agílio Raimondi
 CREA: 075.674-7

01.650.178/0001-40

CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

Rua Mônica Gisele Elisio, 101
 Cidade Nova - CEP 88308-691

ITAJAÍ - SC

Itajaí, 12 de junho de 2023



CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

CNPJ: 01.650.178/0001-40
Rua Mônica Gisele Elísio, nº. 101 - Cidade Nova - Itajaí - SC
Fone: (47) 3346-5005 - engenharia@raimondi.com.br

Cliente: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELINHA** BDI: **26,56%** Licitação: **TP 011/2023**

Obra: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA COM FORNECIMENTO DE PARTE DO MATERIAL PARA A META 05 EXECUÇÃO DE RECOMPOSIÇÃO DE TALUDE NA MARGEM DO RIO TIJUCAS, RUA ANTERO JOSÉ DIAS, NO MUNICÍPIO DE CANELINHA** Data / Hora: **12/06/2023 - 11:30**

Item	Descrição	Total		30 Dias		60 Dias		90 Dias		120 Dias	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.050,00	0,70%	R\$ 1.050,00	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
2	INFRA-ESTRUTURA	R\$ 148.421,12	99,30%	R\$ 51.947,39	35,00%	R\$ 96.473,73	65,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
TOTAL SIMPLES		R\$ 149.471,12	100,00%	R\$ 52.997,39	35,46%	R\$ 96.473,73	64,54%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
TOTAL ACUMULADO		R\$ 149.471,12	100,00%	R\$ 52.997,39	35,46%	R\$ 149.471,12	100,00%	R\$ 149.471,12	100,00%	R\$ 149.471,12	100,00%


Walney Agílio Raimondi
 Eng. Civil CREA 075.674-7
 47 9983.6155-3346-5005
Walney Agílio Raimondi
 CREA: 075.674-7

Itajaí, 12 de junho de 2023

01.650.178/0001-40

CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

Rua Mônica Gisele Elísio, 101
Cidade Nova - CEP 88308-691

L ITAJAÍ - SC





PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELINHA
TP 011/2023

COMPOSIÇÃO DO BDI				
MATERIAL E MÃO DE OBRA				
ITEM COMPONENTE DO BDI	SIMBOLO	1º QUARTIL	3º QUARTIL	ADOTADO
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	(AC)	3,80%	4,67%	4,67%
SEGURO E GARANTIA	(S+G)	0,32%	0,74%	0,74%
TAXA DE RISCO	(R)	0,50%	0,97%	0,97%
DESPESAS FINANCEIRAS	(DF)	1,02%	1,21%	1,21%
TAXA DE LUCRO	(L)	6,64%	8,69%	7,38%
I1: PIS E COFINS				3,65%
I2: ISSQN (5,00%)				5,00%
I3: Cont. Prest. s/Rec.Bruta (Lei 13161/15= com des.: 4,5% ; Sem des.: 0%)				0,00%
BDI				26,56%

$$BDI = [(1+AC+S+G+R)(1+DF)(1+L)/(1-11-12-13)]-1$$

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU e atualização com lei 13161/15.

TIPO DE OBRA: CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

base de cálculo do ISSQN: Sobre os serviços

DESONERAÇÃO da folha de

pagamento: SEM DESONERAÇÃO CONFORME LEI 13161/15

Walney Agílio Raimond

Eng. Civil - CREA 075/674-7

47-9983-6155 / 3346-5005

Eng. Civil Walney Agílio Raimondi

R.G.: 4.284.485-1 CPF: 040.457.329-00

CREA 075.674-7

01.650.178/0001-40

CR ARTEFATOS DE
CIMENTO LTDA

Rua Mônica Gisele Elísio, 101
Cidade Nova - CEP 88308-691

ITAJAÍ, 12 DE JUNHO DE 2023

ITAJAÍ - SC

DECLARAÇÃO DE ABRANGÊNCIA PREÇO PROPOSTO
TP 011/2023

CR Artefatos de Cimento Ltda, com sede na Rua Mônica Gisele Elísio, 101, bairro Cidade Nova, na cidade de Itajaí – SC, inscrita no CNPJ sob o nº. 01.650.178/0001-40, declara de que no preço proposto estão incluídas todas as despesas concernentes à execução das obras e serviços projetados e especificados no memorial descritivo com o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para os projetos constantes das especificações, encargos sociais, tributos de qualquer natureza, ferramental, equipamentos, assistência técnica, benefícios, despesas indiretas, licenças inerentes a especialidade e atributos, e tudo mais necessário à perfeita e cabal execução dos serviços.

Walney Agílio Raimond
Eng. Civil - CREA 075.674-7
47 9983-6155 / 3346-5009

Eng. Civil Walney Agílio Raimondi
CPF 040.457.329-00
CREA-075.674-7

01.650.178/0001-40

**CR ARTEFATOS DE
CIMENTO LTDA**

Rua Mônica Gisele Elísio, 101
Cidade Nova - CEP 88308-691

ITAJAÍ - SC

Itajaí, 12 de junho de 2023.



CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.

CNPJ: 01.650.178/0001.40

DECLARAÇÃO DE GARANTIA

TP 011/2023

A empresa **CR Artefatos de Cimento Ltda.**, inscrita sob o CNPJ nº.: 01.650.178/0001-40, sediada na Rua Mônica Gisele Elísio, 101, bairro Cidade Nova, na cidade de Itajaí – SC, declara que, dará garantia de, no mínimo, 05 (cinco) anos para os serviços contratados que deverá ocorrer a partir da data do RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA, pelo Município de Canelinha.

Walney Agílio Raimond
Eng. Civil - CREA 075.674-7
47 9988-6155 / 3346-5005

Eng. Civil Walney Agílio Raimondi

R.G.: 4.284.485-1 CPF: 040.457.329-00

CREA 075.674-7

01.650.178/0001-40

CR ARTEFATOS DE
CIMENTO LTDA

Rua Mônica Gisele Elísio, 101
Cidade Nova - CEP 88308-691

ITAJAÍ - SC

Itajaí, 12 de junho de 2023.

DECLARAÇÃO DE ASSINATURA DE CONTRATO / INTIMAÇÕES

TP 011/2023

CR Artefatos de Cimento Ltda, com sede na Rua Mônica Gisele Elísio, 101, bairro Cidade Nova, na cidade de Itajaí – SC, inscrita no CNPJ sob o nº. 01.650.178/0001-40, **DECLARA** para fim específico de futura contratação com o **MUNICÍPIO**, que o instrumento será assinado pelo:

• **ASSINATURA COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL**

Sr. (a) **WALNEY AGILIO RAIMONDI** (Engº Civil CREA 075674-7 - Procurador) RG nº **4.284.485-1** e CPF nº **040.457.329-00**, residente e domiciliado na Rua **3610 nº 200 – Apto 402 – Ed. Celebration**, bairro: **Centro**, cidade: **Balneário Camboriú**, Estado: **SC** E-mail: **engenharia@raimondi.com.br** - Fone: **(47) 3346-5005**

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO: Banco do Brasil

AGÊNCIA: 0305-0

CONTA CORRENTE: 22754-4

Walney Agilio Raimondi
Eng. Civil - CREA 075.674-7
47 9983-6155 / 3346-5005

Eng. Civil Walney Agilio Raimondi

CPF 040.457.329-00

CREA 075.674-7

01.650.178/0001-40

**CR ARTEFATOS DE
CIMENTO LTDA**

Rua Mônica Gisele Elísio, 101
Cidade Nova - CEP 88308-691

ITAJAÍ - SC

Itajaí, 12 de junho de 2023.