

# C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

FONE: (47) 3346-5513  
Cr.artefatos@gmail.com







**PROPOSTA COMERCIAL**

**TP 010/2023**

**Empresa:** C R Artefatos de Cimento Ltda. - **CNPJ:** 01.650.178/0001-40 **I.E.:** 253.402.450  
**Endereço:** Rua Mônica Gisele Elísio, 101 – Cidade Nova – Itajaí – SC. - **Telefone:** (47) 3346-5005  
**Dados Bancários:** Banco do Brasil (001) – Agência 305-0 – C/C 22754-4

A presente proposta tem como objeto a **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA COM FORNECIMENTO DE PARTE DO MATERIAL PARA A META 04 EXECUÇÃO DE ENRONCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA NA MARGEM DO RIBEIRÃO DA GALERA, RUA GODOFREDO BENEVENUTTI, NO MUNICÍPIO DE CANELINHA**, através do sistema de registro de preços, atendendo as necessidades do deste município conforme planilha.

Declaramos que todos os produtos cotados atendem a todas as especificações do Edital supracitado.

Como também declaramos que concordamos com todas as exigências do edital.

Declaramos que no preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

**VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL:** até 90 (noventa) dias a contar da entrega dos envelopes.

**CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:** O pagamento será efetuado conforme cronograma físico-financeiro constante do plano de execução da obra, somente após vistoria e parecer do técnico indicado pelo Município e em até 30 dias após o recebimento da nota fiscal

**LOCAL E PRAZO DE EXECUÇÃO:** O prazo de execução das obras/serviços será de até 60 (sessenta) dias, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço. A empresa deverá iniciar a obra em até 05 (cinco) dias após a emissão da Ordem de Serviço. O presente contrato terá vigência até o dia 31/12/2023, podendo ser prorrogado de acordo com a observância da Lei 8.666. Todos os materiais e serviços devem seguir o projeto executivo, orçamento, memorial e cronogramas em anexo

**VALOR GLOBAL: R\$ 101.746,14** (Cento e Hum Mil Setecentos e Quarenta e Seis Reais e Quatorze Centavos).

Walney Agílio Raimondi  
Eng. Civil - CREA 075.674-7  
47 9983-6155 / 3346-5005

Eng. Civil Walney Agílio Raimondi

R.G.: 4.284.485-1 CPF: 040.457.329-00

CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

01.650.178/0001-40

CR ARTEFATOS DE  
CIMENTO LTDA

Rua Mônica Gisele Elísio, 101  
Cidade Nova - CEP 88308-691

ITAJAÍ - SC

Itajaí, 12 de junho de 2023.




Cliente:	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELINHA</b>					Sinapi:	Sicror:	Deinfra:	Licitação:	
Obra:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA COM FORNECIMENTO DE PARTE DO MATERIAL PARA A META 04 EXECUÇÃO DE ENRONCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA NA MARGEM DO RIBEIRÃO DA GALERA, RUA GODOFREDO BENEVENUTTI, NO MUNICÍPIO DE CANELINHA					MDO	20,00%	BDI:	Data / Hora:	
	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					MAT/EQUIP	80,00%	26,56%	12/06/2023 - 09:30	
Item	Descrição					Unid.	Qtd.	Preço Unit. sem BDI	Preço Unit. com BDI	Preço Total
<b>1.0</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>									
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M					M2	3,00	R\$ 276,55	R\$ 350,00	R\$ 1.050,00
								Total 1.0		R\$ 1.050,00

<b>2.0</b>	<b>INFRA-ESTRUTURA</b>										
2.1	LIMPEZA MECANIZADA E ALINHAMENTO DE TALUDE PARA EXECUÇÃO DE ENRONCAMENTO					M2	270,00	R\$ 0,39	R\$ 0,49	R\$ 132,30	
2.2	ATERRO MECANIZADO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA					M3	347,00	R\$ 75,78	R\$ 74,84	R\$ 32.867,84	
2.3	MANTA GEOTEXTIL TECIDO DE LAMINETES DE POLIPROPILENO, RESISTENCIA A TRACAO = *25* KN/M					M2	100,00	R\$ 26,37	R\$ 26,04	R\$ 3.296,00	
2.4	ENRONCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA EM MARGEM DE RIO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO					M3	322,00	R\$ 160,00	R\$ 158,03	R\$ 200,00	R\$ 64.400,00
								Total 2.0		R\$ 100.696,14	


Cento e Hum Mil Setecentos e Quarenta e Seis Reais e Quatorze Centavos		Global	R\$	101.746,14
--	--	--------	-----	------------

Material/Equip	80,00%	R\$	81.396,91
Mão de Obra	20,00%	R\$	20.349,23
<b>Total Global</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$</b>	<b>101.746,14</b>

  
**Walney Agílio Raimondi**  
 Eng. Civil - CREA 075.674-7  
 47.982-6155 / 3346-5005  
 Walney Agílio Raimondi  
 CREA: 075.674-7

**01.650.178/0001-40**  
**CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA**  
 Rua Mônica Gisele Elísio, 101  
 Cidade Nova - CEP 88308-691  
**ITAJAÍ - SC**


Itajaí, 12 de junho de 2023



**CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA**


CNPJ: 01.650.178/0001-40  
 Rua Mônica Gisele Elísio, nº. 101 - Cidade Nova - Itajaí - SC  
 Fone: (47) 3346-5005 - engenharia@raimondi.com.br

Cliente: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELINHA</b>		BDI: <b>26,56%</b>	Licitação: <b>TP 010/2023</b>						
Obra: <b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA COM FORNECIMENTO DE PARTE DO MATERIAL PARA A META 04 EXECUÇÃO DE ENRONCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA NA MARGEM DO RIBEIRÃO DA GALERA, RUA GODOFREDO BENEVENUTI, NO MUNICÍPIO DE CANELINHA</b>		Data / Hora: <b>12/06/2023 - 09:30</b>							
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO									
Item	Descrição	30 Dias		60 Dias		90 Dias		120 Dias	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.050,00	1,03%	R\$ 1.050,00	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
2	INFRA-ESTRUTURA	R\$ 100.696,14	98,97%	R\$ 35.243,65	35,00%	R\$ 65.452,49	65,00%	R\$ -	0,00%
<b>TOTAL SIMPLES</b>		<b>R\$ 101.746,14</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 36.293,65</b>	<b>35,67%</b>	<b>R\$ 65.452,49</b>	<b>64,33%</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>R\$ 101.746,14</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 36.293,65</b>	<b>35,67%</b>	<b>R\$ 101.746,14</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 101.746,14</b>	<b>100,00%</b>

  
**Walney Agílio Raimond**  
 Eng. Civil - CREA 075.674-7  
 47 9983-6155 / 3346-5005  
**Walney Agílio Raimondi**  
 CREA: 075.674-7

**01.650.178/0001-40**  
**CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA**  
 Rua Mônica Gisele Elísio, 101  
 Cidade Nova - CEP 88308-691  
**ITAJAÍ - SC**

Itajaí, 12 de junho de 2023





## PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELINHA

TP 010/2023

COMPOSIÇÃO DO BDI				
MATERIAL E MÃO DE OBRA				
ITEM COMPONENTE DO BDI	SIMBOLO	1º QUARTIL	3º QUARTIL	ADOTADO
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	(AC)	3,80%	4,67%	4,67%
SEGURO E GARANTIA	(S+G)	0,32%	0,74%	0,74%
TAXA DE RISCO	(R)	0,50%	0,97%	0,97%
DESPESAS FINANCEIRAS	(DF)	1,02%	1,21%	1,21%
TAXA DE LUCRO	(L)	6,64%	8,69%	7,38%
I1: PIS E COFINS				3,65%
I2: ISSQN (5,00%)				5,00%
I3: Cont. Prest. s/Rec.Bruta (Lei 13161/15= com des.: 4,5% ; Sem des.: 0%)				0,00%
<b>BDI</b>				<b>26,56%</b>

$$BDI = [(1+AC+S+G+R)(1+DF)(1+L)/(1-I1-I2-I3)]-1$$

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU e atualização com lei 13161/15.

**TIPO DE OBRA:** CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

**base de cálculo do ISSQN:** Sobre os serviços

**DESONERAÇÃO da folha de**

**pagamento:** SEM DESONERAÇÃO CONFORME LEI 13161/15

Walney Agílio Raimondi

Eng. Civil - CREA 075.674-7

~~47.983-6155 / 3346-5005~~

Eng. Civil Walney Agílio Raimondi

R.G.: 4.284.485-1 CPF: 040.457.329-00

CREA 075.674-7

01.650.178/0001-40

CR ARTEFATOS DE  
CIMENTO LTDA

Rua Mônica Gisele Elisio, 101  
Cidade Nova - CEP 88308-691

ITAJAÍ - SC

ITAJAÍ, 12 DE JUNHO DE 2023

**DECLARAÇÃO DE ABRANGÊNCIA PREÇO PROPOSTO**

**TP 010/2023**

**CR Artefatos de Cimento Ltda**, com sede na Rua Mônica Gisele Elísio, 101, bairro Cidade Nova, na cidade de Itajaí – SC, inscrita no CNPJ sob o nº. 01.650.178/0001-40, declara de que no preço proposto estão incluídas todas as despesas concernentes à execução das obras e serviços projetados e especificados no memorial descritivo com o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para os projetos constantes das especificações, encargos sociais, tributos de qualquer natureza, ferramental, equipamentos, assistência técnica, benefícios, despesas indiretas, licenças inerentes a especialidade e atributos, e tudo mais necessário à perfeita e cabal execução dos serviços.

**Walney Agilio Raimond**  
Eng. Civil - CREA 075.674-7  
47 9988-6155 / 3346-5005

Eng. Civil Walney Agilio Raimondi

CPF 040.457.329-00

CREA 075.674-7

**01.650.178/0001-40**

**CR ARTEFATOS DE  
CIMENTO LTDA**

Rua Mônica Gisele Elísio, 101  
Cidade Nova - CEP 88308-691

**ITAJAÍ - SC**

Itajaí, 12 de junho de 2023.



CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.

CNPJ: 01.650.178/0001.40

## DECLARAÇÃO DE GARANTIA

TP 010/2023

A empresa **CR Artefatos de Cimento Ltda.**, inscrita sob o CNPJ nº.: 01.650.178/0001-40, sediada na Rua Mônica Gisele Elísio, 101, bairro Cidade Nova, na cidade de Itajaí – SC, declara que, dará garantia de, no mínimo, 05 (cinco) anos para os serviços contratados que deverá ocorrer a partir da data do RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA, pelo Município de Canelinha.

**Walney Agilio Raimond**  
Eng. Civil - CREA 075.674-7  
47/9983-6155 / 3346-5005

**Eng. Civil Walney Agilio Raimondi**

R.G.: 4.284.485-1 CPF: 040.457.329-00

**CREA 075.674-7**

01.650.178/0001-40

CR ARTEFATOS DE  
CIMENTO LTDA

Rua Mônica Gisele Elísio, 101  
Cidade Nova - CEP 88308-691

**ITAJAÍ - SC**

Itajaí, 12 de junho de 2023.



**DECLARAÇÃO DE ASSINATURA DE CONTRATO / INTIMAÇÕES**

**TP 010/2023**

CR Artefatos de Cimento Ltda, com sede na Rua Mônica Gisele Elísio, 101, bairro Cidade Nova, na cidade de Itajaí – SC, inscrita no CNPJ sob o nº. 01.650.178/0001-40, **DECLARA** para fim específico de futura contratação com o **MUNICÍPIO**, que o instrumento será assinado pelo:

• **ASSINATURA COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL**

Sr. (a) **WALNEY AGILIO RAIMONDI** (Engº Civil CREA 075674-7 - Procurador) RG nº **4.284.485-1** e CPF nº **040.457.329-00**, residente e domiciliado na Rua **3610 nº 200 – Apto 402 – Ed. Celebration**, bairro: **Centro**, cidade: **Balneário Camboriú**, Estado: **SC** E-mail: **engenharia@raimondi.com.br** - Fone: **(47) 3346-5005**

**DADOS BANCÁRIOS:**

BANCO: Banco do Brasil

AGÊNCIA: 0305-0

CONTA CORRENTE: 22754-4

**Walney Agilio Raimondi**  
Eng. Civil - CREA 075.674-7  
47 9983-6155 / 3346-5005

Eng. Civil Walney Agilio Raimondi

CPF 040.457.329-00

CREA 075.674-7

**01.650.178/0001-40**

**CR ARTEFATOS DE  
CIMENTO LTDA**

Rua Mônica Gisele Elísio, 101  
Cidade Nova - CEP 88308-691

**ITAJAÍ - SC**

Itajaí, 12 de junho de 2023.