


FIS 478  
PREF. DO MUNICÍPIO  
DE CANELINHA



# C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

FONE: (47) 3346-5513  
Cr.artefatos@gmail.com





CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.

CNPJ: 01.650.178/0001.40



## PROPOSTA COMERCIAL

TP 016/2023

**Empresa:** C R Artefatos de Cimento Ltda. - **CNPJ:** 01.650.178/0001-40 **I.E.:** 253.402.450  
**Endereço:** Rua Mônica Gisele Elísio, 101 – Cidade Nova – Itajaí – SC. - **Telefone:** (47) 3346-5005  
**Dados Bancários:** Banco do Brasil (001) – Agência 305-0 – C/C 22754-4

A presente proposta tem como objeto a **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A META 01 EXECUÇÃO DO ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA NA MARGEM DO RIBEIRÃO DO MOURA, RUA ALBERTO ORSI**, através do sistema de registro de preços, atendendo as necessidades do deste município conforme planilha.

Declaramos que todos os produtos cotados atendem a todas as especificações do Edital supracitado.

Como também declaramos que concordamos com todas as exigências do edital.

Declaramos que no preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

**VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL:** até 90 (noventa) dias a contar da entrega dos envelopes.

**CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:** O pagamento será efetuado conforme cronograma físico-financeiro constante do plano de execução da obra, somente após vistoria e parecer do técnico indicado pelo Município e em até 30 dias após o recebimento da nota fiscal

**LOCAL E PRAZO DE EXECUÇÃO:** O prazo de execução das obras/serviços será de até 90 (noventa) dias, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço. A empresa deverá iniciar a obra em até 05 (cinco) dias após a emissão da Ordem de Serviço. O presente contrato terá vigência até o dia 31/12/2023, podendo ser prorrogado de acordo com a observância da Lei 8.666. Todos os materiais e serviços devem seguir o projeto executivo, orçamento, memorial e cronogramas em anexo

**VALOR GLOBAL: R\$ 725.953,10** (Setecentos e Vinte e Cinco Mil Novecentos e Cinquenta e Três Reais e Dez Centavos).

Walney Agílio Raimondi  
Eng. Civil - CREA 075.674-7  
47 9983.6145 / 3346.5005

Eng. Civil Walney Agílio Raimondi

R.G.: 4.284.485-1 CPF: 040.457.329-00

CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

01.650.178/0001-40

CR ARTEFATOS DE  
CIMENTO LTDA

Rua Mônica Gisele Elísio, 101  
Cidade Nova - CEP 88308-691

ITAJAÍ - SC

Itajaí, 13 de julho de 2023.



Cliente:	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELINHA</b>			Sinapi:	fev/23	Sicro:	out/22	Deinfra:		Licitação:	TP 016/2023
Obra:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A META 01 EXECUÇÃO DO ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA NA MARGEM DO RIBEIRÃO DO MOURA, RUA ALBERTO ORSI					BDI:	26,56%	Data / Hora:	13/07/2023 - 07:30		

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
Item	Descrição	Qtde.	Unid.	MAT/EQUIP 80,00%	MDO 20,00%	Preço Unit. sem BDI	Preço Unit. com BDI	Preço Total	
1.0	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M	3,00	M2	R\$ 240,00	R\$ 60,00	R\$ 237,04	R\$ 300,00	R\$ 900,00	
							<b>Total 1.0</b>	<b>R\$ 900,00</b>	

2.0 INFRA-ESTRUTURA									
Item	Descrição	Qtde.	Unid.	MAT/EQUIP 80,00%	MDO 20,00%	Preço Unit. sem BDI	Preço Unit. com BDI	Preço Total	
2.1	LIMPEZA MECANIZADA E ALINHAMENTO DE TALUDE PARA EXECUÇÃO DE ENROCAMENTO	985,00	M2	R\$ 0,32	R\$ 0,08	R\$ 0,32	R\$ 0,40	R\$ 394,00	
2.2	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020	968,60	M3	R\$ 20,00	R\$ 5,00	R\$ 19,75	R\$ 25,00	R\$ 24.215,00	
2.3	MANTA GEOTEXTIL TECIDO DE LAMINETES DE POLIPROPILENO, RESISTENCIA A TRACAO = *25* KN/M	935,00	M2	R\$ 20,00	R\$ 5,00	R\$ 19,75	R\$ 25,00	R\$ 23.375,00	
2.4	ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA EM MARGEM DE RIO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	3.688,30	M3	R\$ 141,60	R\$ 35,40	R\$ 139,85	R\$ 177,00	R\$ 652.829,10	
2.5	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	148,00	M	R\$ 72,00	R\$ 18,00	R\$ 71,11	R\$ 90,00	R\$ 13.320,00	
2.6	ESCADA HIDRÁULICA, LARGURA ATÉ 1M, TIPO DESCIDA D'ÁGUA DE CORTE OU ATERRO EM DEGRAUS (DCD 02, 04 E DAD 02), EM CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA, INCLUINDO ARMAÇÃO, MATERIAIS E FÔRMAS (3 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022	5,20	M3	R\$ 1.680,00	R\$ 420,00	R\$ 1.659,29	R\$ 2.100,00	R\$ 10.920,00	
							<b>Total 2.0</b>	<b>R\$ 725.053,10</b>	

Setecentos e Vinte e Cinco Mil Novecentos e Cinquenta e Três Reais e Dez Centavos							<b>Global</b>	<b>R\$ 725.953,10</b>	
---	--	--	--	--	--	--	---------------	-----------------------	--

Material/Equip	80,00%	R\$ 580.762,48
Mão de Obra	20,00%	R\$ 145.190,62
<b>Total Global</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 725.953,10</b>

Walney Agílio Raimondi  
 Eng. Civil - CREA 075.674-7  
 47.9983-6155 / 3346-5005  
 Walney Agílio Raimondi  
 CREA: 075.674-7

01.650.178/0001-40  
 CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA  
 Rua Mônica Gisele Elísio, 101  
 Cidade Nova - CEP 88308-691  
 ITAJAÍ - SC

Itajaí, 13 de julho de 2023



*[Handwritten signatures and initials]*



**CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA**

CNPJ: 01.650.178/0001-40

Rua Mônica Gisele Elísio, nº. 101 - Cidade Nova - Itajaí - SC

Fone: (47) 3346-5005 - engenharia@raimondi.com.br

Cliente:	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELINHA</b>	BDI:	26,56%	Licitação:	<b>TP 016/2023</b>
Obra:	<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A META 01 EXECUÇÃO DO ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA NA MARGEM DO RIBEIRÃO DO MOURA, RUA ALBERTO ORSI</b>	Data / Hora:	<b>13/07/2023 - 07:30</b>		

<b>CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO</b>											
Item	Descrição	Total		30 Dias		60 Dias		90 Dias		120 Dias	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 900,00	0,12%	R\$ 900,00	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
2	INFRA-ESTRUTURA	R\$ 725.053,10	99,88%	R\$ 181.263,28	25,00%	R\$ 326.273,90	45,00%	R\$ 217.515,93	30,00%	R\$ -	0,00%
<b>TOTAL SIMPLES</b>		<b>R\$ 725.953,10</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 182.163,28</b>	<b>25,09%</b>	<b>R\$ 326.273,90</b>	<b>44,94%</b>	<b>R\$ 217.515,93</b>	<b>29,96%</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>R\$ 725.953,10</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 182.163,28</b>	<b>25,09%</b>	<b>R\$ 508.437,17</b>	<b>70,04%</b>	<b>R\$ 725.953,10</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 725.953,10</b>	<b>100,00%</b>

Walney Agílio Raimond  
 Eng. Civil - CREA 075.674-7  
 47 9983-6155 / 3346-5005

Walney Agílio Raimondi  
 CREA: 075.674-7

Itajaí, 13 de julho de 2023

01.650.178/0001-40

**CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA**

Rua Mônica Gisele Elísio, 101  
Cidade Nova - CEP 88308-691

**ITAJAÍ - SC**





CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA  
CNPJ: 01.650.178/0001-40  
Rua Mônica Gisele Elísio, nº. 101 - Cidade Nova - Itajaí - SC  
Fone:(47)3346-5005 - engenharia@raimondi.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELINHA  
TP 016/2023

COMPOSIÇÃO DO BDI				
MATERIAL E MÃO DE OBRA				
ITEM COMPONENTE DO BDI	SIMBOLO	1º QUARTIL	3º QUARTIL	ADOTADO
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	(AC)	3,80%	4,67%	4,67%
SEGURO E GARANTIA	(S+G)	0,32%	0,74%	0,74%
TAXA DE RISCO	(R)	0,50%	0,97%	0,97%
DESPESAS FINANCEIRAS	(DF)	1,02%	1,21%	1,21%
TAXA DE LUCRO	(L)	6,64%	8,69%	7,38%
I1: PIS E COFINS				3,65%
I2: ISSQN (5,00%)				5,00%
I3: Cont. Prest. s/Rec.Bruta (Lei 13161/15= com des.: 4,5% ; Sem des.: 0%)				0,00%
<b>BDI</b>				<b>26,56%</b>

$$BDI = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2-I3)]-1$$

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU e atualização com lei 13161/15.

**TIPO DE OBRA:** CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

**base de cálculo do ISSQN:** Sobre os serviços

**DESONERAÇÃO da folha de**

**pagamento:** SEM DESONERAÇÃO CONFORME LEI 13161/15

Walney Agílio Raimond

Eng. Civil - CREA 075.674-7

47 9983 6155 / 3346-5005

Eng. Civil Walney Agílio Raimondi

R.G.: 4.284.485-1 CPF: 040.457.329-00

CREA 075.674-7

ITAJAÍ, 13 DE JULHO DE 2023

01.650.178/0001-40

CR ARTEFATOS DE  
CIMENTO LTDA

Rua Mônica Gisele Elísio, 101  
Cidade Nova - CEP 88308-691

ITAJAÍ - SC





## DECLARAÇÃO DE ABRANGÊNCIA PREÇO PROPOSTO

TP 016/2023

**CR Artefatos de Cimento Ltda**, com sede na Rua Mônica Gisele Elísio, 101, bairro Cidade Nova, na cidade de Itajaí – SC, inscrita no CNPJ sob o nº. 01.650.178/0001-40, declara de que no preço proposto estão incluídas todas as despesas concernentes à execução das obras e serviços projetados e especificados no memorial descritivo com o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para os projetos constantes das especificações, encargos sociais, tributos de qualquer natureza, ferramental, equipamentos, assistência técnica, benefícios, despesas indiretas, licenças inerentes a especialidade e atributos, e tudo mais necessário à perfeita e cabal execução dos serviços.

**Walney Agílio Raimondi**  
Eng. Civil - CREA 075.674-7  
47 9983.6155 / 3346-5005

Eng. Civil Walney Agílio Raimondi

CPF 040.457.329-00

CREA 075.674-7

01.650.178/0001-40

CR ARTEFATOS DE  
CIMENTO LTDA

Rua Mônica Gisele Elísio, 101  
Cidade Nova - CEP 88308-691

L ITAJAÍ - SC  
Itajaí, 13 de Julho de 2023.



CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.

CNPJ: 01.650.178/0001.40



## DECLARAÇÃO DE GARANTIA

TP 016/2023

A empresa **CR Artefatos de Cimento Ltda.**, inscrita sob o CNPJ nº.: 01.650.178/0001-40, sediada na Rua Mônica Gisele Elísio, 101, bairro Cidade Nova, na cidade de Itajaí – SC, declara que, dará garantia de, no mínimo, 05 (cinco) anos para os serviços contratados que deverá ocorrer a partir da data do RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA, pelo Município de Canelinha.

**Walney Agílio Raimondi**

Eng. Civil - CREA 075.674-7

17 1983-6155 / 3346-5005

**Eng. Civil Walney Agílio Raimondi**

R.G.: 4.284.485-1 CPF: 040.457.329-00

**CREA 075.674-7**

**01.650.178/0001-40**

**CR ARTEFATOS DE  
CIMENTO LTDA**

Rua Mônica Gisele Elísio, 101  
Cidade Nova - CEP 88308-691

**ITAJAÍ - SC**

Itajaí, 13 de julho de 2023.

**DECLARAÇÃO DE ASSINATURA DE CONTRATO / INTIMAÇÕES****TP 016/2023**

**CR Artefatos de Cimento Ltda**, com sede na Rua Mônica Gisele Elísio, 101, bairro Cidade Nova, na cidade de Itajaí – SC, inscrita no CNPJ sob o nº. 01.650.178/0001-40, **DECLARA** para fim específico de futura contratação com o **MUNICÍPIO**, que o instrumento será assinado pelo:

- **ASSINATURA COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL**

Sr. (a) **WALNEY AGILIO RAIMONDI** (Engº Civil CREA 075674-7 - Procurador) RG nº **4.284.485-1** e CPF nº **040.457.329-00**, residente e domiciliado na Rua **3610 nº 200 – Apto 402 – Ed. Celebration**, bairro: **Centro**, cidade: **Balneário Camboriú**, Estado: **SC** E-mail: **engenharia@raimondi.com.br** - Fone: **(47) 3346-5005**

**DADOS BANCÁRIOS:**

BANCO: Banco do Brasil

AGÊNCIA: 0305-0

CONTA CORRENTE: 22754-4

**Walney Agilio Raimondi**  
Eng. Civil - CREA 075.674-7  
47 9983-6155 / 3346-5005

---

Eng. Civil Walney Agilio Raimondi

CPF 040.457.329-00

CREA 075.674-7

**01.650.178/0001-40****CR ARTEFATOS DE  
CIMENTO LTDA**Rua Mônica Gisele Elísio, 101  
Cidade Nova - CEP 88308-691**L ITAJAÍ - SC**

Itajaí, 13 de julho de 2023.