

# C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

FONE: (47) 3346-5513  
Cr.artefatos@gmail.com





CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.

CNPJ: 01.650.178/0001.40

## PROPOSTA COMERCIAL

TP 015/2023

**Empresa:** C R Artefatos de Cimento Ltda. - **CNPJ:** 01.650.178/0001-40 **I.E.:** 253.402.450  
**Endereço:** Rua Mônica Gisele Elísio, 101 – Cidade Nova – Itajaí – SC. - **Telefone:** (47) 3346-5005  
**Dados Bancários:** Banco do Brasil (001) – Agência 305-0 – C/C 22754-4

A presente proposta tem como objeto a **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A META 02 EXECUÇÃO DO ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA NA MARGEM DO RIBEIRÃO DO MOURA, RUA VEREADOR OTAVIANO ÂNGELO DAROSCI**, através do sistema de registro de preços, atendendo as necessidades do deste município conforme planilha.

Declaramos que todos os produtos cotados atendem a todas as especificações do Edital supracitado.

Como também declaramos que concordamos com todas as exigências do edital.

Declaramos que no preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

**VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL:** até 90 (noventa) dias a contar da entrega dos envelopes.

**CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:** O pagamento será efetuado conforme cronograma físico-financeiro constante do plano de execução da obra, somente após vistoria e parecer do técnico indicado pelo Município e em até 30 dias após o recebimento da nota fiscal

**LOCAL E PRAZO DE EXECUÇÃO:** O prazo de execução das obras/serviços será de até 60 (sessenta) dias, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço. A empresa deverá iniciar a obra em até 05 (cinco) dias após a emissão da Ordem de Serviço. O presente contrato terá vigência até o dia 31/12/2023, podendo ser prorrogado de acordo com a observância da Lei 8.666. Todos os materiais e serviços devem seguir o projeto executivo, orçamento, memorial e cronogramas em anexo

**VALOR GLOBAL: R\$ 610.800,20** (Seiscentos e Dez Mil Oitocentos Reais e Vinte Centavos).

Walney Agílio Raimond  
Eng. Civil - CREA 075.674-7  
47 9987-5155 / 3346-5005

Eng. Civil Walney Agílio Raimondi

R.G.: 4.284.485-1 CPF: 040.457.329-00

CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

01.650.178/0001-40

CR ARTEFATOS DE  
CIMENTO LTDA

Rua Mônica Gisele Elísio, 101  
Cidade Nova - CEP 88308-691

ITAJAÍ - SC

Itajaí, 12 de julho de 2023.

Cliente:	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELINHA</b>					Sinapi:	fev/23	Sicro:	out/22	Delinfra:	Licitação:
Obra:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A META 02 EXECUÇÃO DO ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA NA MARGEM DO RIBEIRÃO DO MOURA, RUA VEREADOR OTAVIANO ÂNGELO DAROSCI					MDO	20,00%	Preço Unit. sem BDI	Preço Unit. com BDI	BDI:	Data / Hora:
Item	Descrição	Unid.	Qtde.	MATEQUIP	80,00%	R\$	240,00	R\$	237,04	26,56%	12/07/2023 - 10:30
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M	M2	3,00	R\$				R\$	300,00		
											<b>900,00</b>
											<b>900,00</b>


Item	Descrição	Unid.	Qtde.	MATEQUIP	MDO	Preço Unit. sem BDI	Preço Unit. com BDI	Preço Total
2.0	<b>INFRA-ESTRUTURA</b>							
2.1	LIMPEZA MECANIZADA E ALINHAMENTO DE TALUDE PARA EXECUÇÃO DE ENROCAMENTO	M3	789,25	R\$	0,32	R\$	0,40	R\$ 315,70
2.2	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020	M3	825,00	R\$	20,00	R\$	25,00	R\$ 20.625,00
2.3	MANTA GEOTÊXTIL TECIDO DE LAMINETES DE POLIPROPILENO, RESISTÊNCIA A TRACAO = *25* KN/M	M2	632,50	R\$	20,00	R\$	25,00	R\$ 15.812,50
2.4	ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA EM MARGEM DE RIO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M3	3.142,15	R\$	144,00	R\$	180,00	R\$ 565.587,00
2.5	ESCADA HIDRÁULICA, LARGURA ATÉ 1M, TIPO DESCIDA D'ÁGUA DE CORTE OU ATERRO EM DEGRAUS (DCD 02, 04 e DAD 02), EM CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA, INCLUINDO ARMAÇÃO, MATERIAIS E FÓRMAS (3 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022	M3	3,60	R\$	1.680,00	R\$	2.100,00	R\$ 7.560,00
								<b>R\$ 609.900,20</b>
								<b>R\$ 610.800,20</b>


Material/Equip		80,00%	R\$	488.640,16
Mão de Obra		20,00%	R\$	122.160,04
<b>Total Global</b>		<b>100,00%</b>	<b>R\$</b>	<b>610.800,20</b>

**11.650.178/0001-40**

**CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA**

Rua Mônica Gisele Elisio, 101  
 Cidade Nova - CEP 88008-091  
**ITAJAÍ - SC**

  
**Walney Agílio Raimondi**  
 Eng. Civil - CREA 075.674-7  
 47 9983-6155 / 3346-5005

  
**Walney Agílio Raimondi**  
 CREA: 075.674-7

Seiscentos e Dez Mil Oitocentos Reais e Vinte Centavos


Global **R\$ 610.800,20**

Itajaí, 12 de julho de 2023

**CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA**

CNPJ: 01.650.178/0001-40  
 Rua Mônica Gisele Elísio, nº. 101 - Cidade Nova - Itajaí - SC  
 Fone: (47) 3346-5005 - engenharia@ralimondi.com.br

Cliente: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELINHA</b>		BDI: <b>26,56%</b>		Licitação: <b>TP 015/2023</b>					
Obra: <b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A META 02 EXECUÇÃO DO ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA NA MARGEM DO RIBEIRÃO DO MOURA, RUA VEREADOR OTAVIANO ÂNGELO DAROSCI</b>		Data / Hora: <b>12/07/2023 - 10:30</b>							
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO									
Item	Descrição	30 Dias		60 Dias		90 Dias		120 Dias	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 900,00	0,15%	R\$ 900,00	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
2	INFRA-ESTRUTURA	R\$ 609.900,20	99,85%	R\$ 213.465,07	35,00%	R\$ 396.435,13	65,00%	R\$ -	0,00%
<b>TOTAL SIMPLES</b>		<b>R\$ 610.800,20</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 214.365,07</b>	<b>35,10%</b>	<b>R\$ 396.435,13</b>	<b>64,90%</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>R\$ 610.800,20</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 214.365,07</b>	<b>35,10%</b>	<b>R\$ 610.800,20</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 610.800,20</b>	<b>100,00%</b>

  
**Walney Agílio Raimondi**  
 Eng. Civil - CREA 075.674-7  
 47 9983-6155 / 3346-5005

**Walney Agílio Raimondi**  
 CREA: 075.674-7

**01.650.178/0001-40**

**CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA**

Rua Mônica Gisele Elísio, 101  
 Cidade Nova - CEP 88308-691

**L ITAJAÍ - SC**

Itajaí, 12 de julho de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELINHA  
TP 015/2023COMPOSIÇÃO DO BDI  
MATERIAL E MAO DE OBRA

ITEM COMPONENTE DO BDI	SIMBOLO	1º QUARTIL	3º QUARTIL	ADOTADO
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	(AC)	3,80%	4,67%	4,67%
SEGURO E GARANTIA	(S+G)	0,32%	0,74%	0,74%
TAXA DE RISCO	(R)	0,50%	0,97%	0,97%
DESPESAS FINANCEIRAS	(DF)	1,02%	1,21%	1,21%
TAXA DE LUCRO	(L)	6,64%	8,69%	7,38%
11: PIS E COFINS				3,65%
12: ISSQN (5,00%)				5,00%
13: Cont. Prest. s/Rec.Bruta (Lei 13161/15= com des.: 4,5% ; Sem des.: 0%)				0,00%
<b>BDI</b>				<b>26,56%</b>

$$BDI = [(1+AC+S+G+R)(1+DF)X(1+L)/(1-11-12-13)]-1$$

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU e atualização com lei 13161/15.

**TIPO DE OBRA:** CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

**base de cálculo do ISSQN:** Sobre os serviços

**DESONERAÇÃO da folha de**

**pagamento:** SEM DESONERAÇÃO CONFORME LEI 13161/15

Walney Agílio Raimond

Eng. Civil - CREA 075.674-7

47.9983-6155 / 3346-5005

Eng. Civil Walney Agílio Raimondi

R.G.: 4.284.485-1 CPF: 040.457.329-00

CREA 075.674-7

01.650.178/0001-40

CR ARTEFATOS DE  
CIMENTO LTDA

Rua Mônica Gisele Elisio, 101  
Cidade Nova - CEP 88308-691

ITAJAÍ - SC

ITAJAÍ, 12 DE JULHO DE 2023



## DECLARAÇÃO DE GARANTIA

TP 015/2023

A empresa **CR Artefatos de Cimento Ltda.**, inscrita sob o CNPJ nº.: 01.650.178/0001-40, sediada na Rua Mônica Gisele Elísio, 101, bairro Cidade Nova, na cidade de Itajaí – SC, declara que, dará garantia de, no mínimo, 05 (cinco) anos para os serviços contratados que deverá ocorrer a partir da data do RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA, pelo Município de Canelinha.

**Walney Agílio Raimondi**  
Eng. Civil - CREA 075.674-7  
47 9983-6155 / 3346-5005

**Eng. Civil Walney Agílio Raimondi**

R.G.: 4.284.485-1 CPF: 040.457.329-00

**CREA 075.674-7**

01.650.178/0001-40

**CR ARTEFATOS DE  
CIMENTO LTDA**

Rua Mônica Gisele Elísio, 101  
Cidade Nova - CEP 88308-691

**ITAJAÍ - SC**

Itajaí, 12 de julho de 2023.

**DECLARAÇÃO DE ABRANGÊNCIA PREÇO PROPOSTO**

**TP 015/2023**

**CR Artefatos de Cimento Ltda**, com sede na Rua Mônica Gisele Elísio, 101, bairro Cidade Nova, na cidade de Itajaí – SC, inscrita no CNPJ sob o nº. 01.650.178/0001-40, declara de que no preço proposto estão incluídas todas as despesas concernentes à execução das obras e serviços projetados e especificados no memorial descritivo com o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para os projetos constantes das especificações, encargos sociais, tributos de qualquer natureza, ferramental, equipamentos, assistência técnica, benefícios, despesas indiretas, licenças inerentes a especialidade e atributos, e tudo mais necessário à perfeita e cabal execução dos serviços.

**Walney Agilio Raimond**

Eng. Civil - CREA 075.674-7

47 9983-6155 / 3346-5005

Eng. Civil Walney Agilio Raimondi

CPF 040.457.329-00

CREA 075.674-7

**01.650.178/0001-40**

**CR ARTEFATOS DE  
CIMENTO LTDA**

Rua Mônica Gisele Elísio, 101  
Cidade Nova - CEP 88308-691

**ITAJAÍ - SC**

Itajaí, 12 de julho de 2023.

**DECLARAÇÃO DE ASSINATURA DE CONTRATO / INTIMAÇÕES**

**TP 015/2023**

CR Artefatos de Cimento Ltda, com sede na Rua Mônica Gisele Elísio, 101, bairro Cidade Nova, na cidade de Itajaí – SC, inscrita no CNPJ sob o nº. 01.650.178/0001-40, **DECLARA** para fim específico de futura contratação com o **MUNICÍPIO**, que o instrumento será assinado pelo:

• **ASSINATURA COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL**

Sr. (a) **WALNEY AGILIO RAIMONDI** (Engº Civil CREA 075674-7 - Procurador) RG nº **4.284.485-1** e CPF nº **040.457.329-00**, residente e domiciliado na Rua **3610 nº 200 – Apto 402 – Ed. Celebration**, bairro: **Centro**, cidade: **Balneário Camboriú**, Estado: **SC** E-mail: **engenharia@raimondi.com.br** - Fone: **(47) 3346-5005**

**DADOS BANCÁRIOS:**

BANCO: Banco do Brasil

AGÊNCIA: 0305-0

CONTA CORRENTE: 22754-4

Walney Agilio Raimondi  
Eng. Civil - CREA 075/674-7  
47 9983-6155 / 3346-5005

Eng. Civil Walney Agilio Raimondi

CPF 040.457.329-00

CREA 075.674-7

01.650.178/0001-40

CR ARTEFATOS DE  
CIMENTO LTDA

Rua Mônica Gisele Elísio, 101  
Cidade Nova - CEP 88308-691

ITAJAÍ - SC

Itajaí, 12 de julho de 2023.