
Referência: SINAPI 07/2023 (desonerado) BDI (%): 26,56

Data: 14/09/2023

Item SINAPI Descrição Unid Quant
Valor Unit. s/ 

BDI

Valor Unit. c/ 

BDI
Valor Total

1 FUNDAÇÕES RUA FRANCISCO JOSÉ REIS 6.190,20R$        

1.1 96523
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
m³ 3,30  R$         94,21 119,23R$       393,46R$            

1.2 101173
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL 

COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020
m 6,00 61,80R$         78,21R$         469,26R$            

1.3

104486

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO 

ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA 

ISOLADA), FCK =25 MPA. AF_11/2022

m³ 1,16 3.341,47R$    4.228,96R$    4.905,59R$        

1.4 92916

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 

PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

kg 20,58 16,20R$         20,50R$         421,89R$            

2 ALENARIA/ESTRUTURA RUA FRANCISCO JOSÉ REIS 7.282,92R$        

2.1 103318

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM 

(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2021

m² 13,63 98,46R$         124,61R$       1.698,43R$        

2.2 102726 DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 Unid 6,00 27,12R$         34,32R$         205,92R$            

2.3 89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 m³ 1,36 1.057,68R$    1.338,60R$    1.820,50R$        

2.4 104486

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO 

ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA 

ISOLADA), FCK =25 MPA. AF_11/2022

m³ 0,51 3.341,47R$    4.228,96R$    2.156,77R$        

2.5 101862

REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, 

ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 

RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

m² 30,00 36,91R$         46,71R$         1.401,30R$        

13.473,12R$      

Item SINAPI Descrição Unid Quant
Valor Unit. s/ 

BDI

Valor Unit. c/ 

BDI
Valor Total

3 FUNDAÇÕES RUA VERÔNICA WECHRMEISTER 11.509,37R$      

3.1 96523
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
m³ 16,30  R$         94,21 119,23R$       1.943,45R$        

3.2 101173
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL 

COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020
m 10,50 61,80R$         78,21R$         821,21R$            

3.3 104486

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO 

ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA 

ISOLADA), FCK =25 MPA. AF_11/2022

m³ 1,92 3.341,47R$    4.228,96R$    8.119,60R$        

3.4 92917

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 

PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

kg 33,18 14,89R$         18,84R$         625,11R$            

4 ALENARIA/ESTRUTURA RUA VERÔNICA WECHRMEISTER 71.763,61R$      

4.1 96539

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 35,28 129,79R$       164,26R$       5.795,09R$        

4.2 102487
CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021
m³ 73,92 598,06R$       756,90R$       55.950,05R$      

4.3 103320

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM 

(ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2021

m² 11,85 118,46R$       149,92R$       1.776,55R$        

4.4 95577 MONTAGEM DE ARMADURA, DIÂMETRO = 10,0 MM. (barras de ligação) kg 8,65 11,72R$         14,83R$         128,28R$            

4.5 102726 DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 Unid 10,00 27,12R$         34,32R$         343,20R$            

4.6 89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 m³ 1,90 1.057,68R$    1.338,60R$    2.543,34R$        

4.7 104486

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO 

ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA 

ISOLADA), FCK =25 MPA. AF_11/2022

m³ 1,10 3.341,47R$    4.228,96R$    4.651,86R$        

4.8 100324 REATERRO DO MURO COM BRITA 3/4" m³ 2,90 156,73R$       198,36R$       575,24R$            

83.272,98R$      

96.746,10R$      

TOTAL DA OBRA

MURO DE CONTENÇÃO RUA FRANCISCO JOSÉ REIS

MURO DE CONTENÇÃO RUA VERÔNICA WECHRMEISTER

TOTAL DA OBRA

TOTAL GERAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

MURO DE CONTENÇÃO RUA FRANCISCO JOSÉ REIS e RUA VERÔNICA WECHRMEISTER
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