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PLANILHA ORGAMENTARIA
MURO DE CONTENGAO RUA FRANCISCO JOSE REIS e RUA VERONICA WECHRMEISTER

Referéncia: SINAPI 07/2023 (desonerado) BDI (%): 26,56
Data: 14/09/2023
MURO DE CONTENGCAO RUA FRANCISCO JOSE REIS

. ) Valor Unit. s/ | Valor Unit. ¢/
Item SINAPI Descrigao Unid Quant Valor Total
BDI BDI
1 FUNDAGCOES RUA FRANCISCO JOSE REIS R$  6.190,20
ESCAVAGCAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENT APATA (INCLUIND
1.1 96523|5> Ao v BLOCO DE CORO oous (INCLUINDO m? 3,30| RS 94,21| RS 119,23 [ RS 393,46
ESCAVACAO PARA COLOCAGCAO DE FORMAS). AF_06/2017
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM, ESCAVAGAO MANUAL
1.2 1011735 0 0 o ° OCM, ES RO v m 6,00/ RS 61,80 [ RS 78,21 | RS 469,26
COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020
COMPOSICAO PARAMETRICA PARA EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO
104486 | ARMADO, PARA EDIFICAGAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA m? 1,16| RS 3.341,47 | RS 4.228,96 | R$  4.905,59
1.3 ISOLADA), FCK =25 MPA. AF_11/2022
ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
1.4 92916 |PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6.3 MM - kg 20,58/ R$ 16,20 | R$ 20,50 | RS 421,89
MONTAGEM. AF_06/2022
2 ALENARIA/ESTRUTURA RUA FRANCISCO JOSE REIS RS  7.282,92
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM
2.1 103318|(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM m? 13,63| RS 98,46 | RS 124,61 | RS  1.698,43
BETONEIRA. AF_12/2021
2.2 102726 |DRENO BARBACA, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 Unid 6,00/ RS 27,12 [ RS 34,32 | RS 205,92
2.3 89993|GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 m? 1,36| R$ 1.057,68 | RS 1.338,60 | RS  1.820,50
COMPOSIGAO PARAMETRICA PARA EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO
2.4 104486 | ARMADO, PARA EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA m? 0,51| RS 3.341,47 | RS 4.228,96 | RS  2.156,77
ISOLADA), FCK =25 MPA. AF_11/2022
REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO,
2.5 101862 |ESPESSURA DE 6 CM, EM CALCADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS m? 30,000 R$ 36,91 | RS 46,71 | RS  1.401,30
RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCACAO DO MATERIAL. AF_12/2020
TOTAL DA OBRA [ RS 13.473,12
MURO DE CONTENGCAO RUA VERONICA WECHRMEISTER
Valor Unit. s/ | Valor Unit.
Item SINAPI Descri¢ao Unid Quant alor Unit. s/ | Valor Unit. c/ Valor Total
BDI BDI
3 FUNDAGOES RUA VERONICA WECHRMEISTER R$ 11.509,37
ESCAVAGCAO MANUAL PARA BL DE COROAMENT APATA (INCLUIND
3.1 96523|E>CAVACAO v BLOCO DE CORO 00ous (INCLUINDO m? 16,30| RS 94,21| RS 119,23 [ RS 1.943,45
ESCAVACAO PARA COLOCAGCAO DE FORMAS). AF_06/2017
E B DE ETO, DIAME DE 2 E A L
35 101173|ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO 0CM, ESCAVAGAO MANUA " 1050 RS 6180 |RS 7821 | RS 82121
COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020
COMPOSICAO PARAMETRICA PARA EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO
3.3 104486 ARMADO, PARA EDIFICAGAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA m? 1,92| RS 3.341,47 | RS 4.228,96 | RS  8.119,60
ISOLADA), FCK =25 MPA. AF_11/2022
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
3.4 92917|PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. kg 33,18/ RS 14,89 | RS 18,84 | RS 625,11
AF_06/2022
4 ALENARIA/ESTRUTURA RUA VERONICA WECHRMEISTER R$ 71.763,61
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
4.1 96539|BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 m? 35,28/ R$ 129,79 | R$ 164,26 [ R$  5.795,09
UTILIZAGOES. AF_06/2017
E LO =1 % PEDRA DE MAO E LUME REAL,
42 102487 | CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM VOLUME REAL, o 7392 RS 59806 | RS 75690 | RS 55.950,05
INCLUSIVE LANCAMENTO. AF_05/2021
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM
43 103320 (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM m? 11,85| RS 118,46 | RS 149,92 [ RS  1.776,55
BETONEIRA. AF_12/2021
4.4 95577 | MONTAGEM DE ARMADURA, DIAMETRO = 10,0 MM. (barras de ligagéo) kg 8,65/ RS 11,72 | RS 14,83 | RS 128,28
4.5 102726 |DRENO BARBACA, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 Unid 10,00 RS 27,12 | RS 34,32 | RS 343,20
4.6 89993|GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 m? 1,90| R$ 1.057,68 | RS 1.338,60 | RS  2.543,34
COMPOSIGAO PARAMETRICA PARA EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO
47 104486 | ARMADO, PARA EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA m? 1,10| RS 3.341,47 | RS 4.228,96 | RS  4.651,86
ISOLADA), FCK =25 MPA. AF_11/2022
4.8 100324 |REATERRO DO MURO COM BRITA 3/4" m? 2,90| RS 156,73 | RS 198,36 | RS 575,24
TOTAL DA OBRA | RS 83.272,98 |
TOTAL GERAL | r$ 96.746,10 |




