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ORÇAMENTO SINTÉTICO DE OBRA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANELINHA - 82.562.893/0001-23
Endereço: Avenida Cantório Florentino da Silva, 1683 - Telefone: (0**48) 3264-0102
Contratante: 
Obra: Pavimentação Rígida em Concreto - Rua Manuel Vila Nova - Cobre BDI:
SINAPI (novembro/2023 - SC - DESONERADA)  SICRO (Julho/2023 - SC - DESONERADA)
 

01.01.01 SINAPI 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 2,40 309,07 741,77 197,01 938,78

02.01.01 SINAPI 101230 ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA,
DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE
3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E
VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020

M3 125,26 11,07 1.386,63 368,29 1.754,92

03.01.01 SINAPI 90082 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.
AF_02/2021

M3 217,50 11,63 2.529,53 671,84 3.201,37

03.01.02 SINAPI 97956 CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS:
0,6X1X1,2 M. AF_12/2020

UN 3,00 1.542,48 4.627,44 1.229,05 5.856,49

03.01.03 SINAPI 97957 CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA
COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2
M. AF_12/2020

UN 3,00 2.739,70 8.219,10 2.182,99 10.402,09

03.01.04 SINAPI 103003 GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X
1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 6,00 414,08 2.484,48 659,88 3.144,36

03.01.05 SINAPI 37450 TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE
PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 300
MM

M 15,00 32,46 486,90 129,32 616,22

03.01.06 SINAPI 92808 ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES
COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA
RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE
INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

M 15,00 39,81 597,15 158,60 755,75

03.01.07 SINAPI 37451 TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE
PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 400
MM

M 70,00 45,32 3.172,40 842,59 4.014,99

03.01.08 SINAPI 92809 ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES
COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA
RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE
INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

M 70,00 51,13 3.579,10 950,61 4.529,71

03.01.09 SINAPI 37452 TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE
PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 500
MM

M 45,00 65,87 2.964,15 787,28 3.751,43

03.01.10 SINAPI 92810 ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES
COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA
RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE
INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

M 45,00 62,25 2.801,25 744,01 3.545,26

03.01.11 SINAPI 93367 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA
HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111
HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM
SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 198,81 23,34 4.640,23 1.232,45 5.872,68

03.01.12 SINAPI 102750 BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 50 CM EM CONCRETO,
ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E
MATERIAIS. AF_07/2021

UN 1,00 2.761,47 2.761,47 733,45 3.494,92

03.01.13 SINAPI 101623 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M,
COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

M3 6,50 252,53 1.641,45 435,97 2.077,42

04.01.01 SINAPI 100577 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019

M2 463,95 1,21 561,38 149,10 710,48

04.01.02 SINAPI 96396 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA
PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 69,59 182,97 12.732,88 3.381,85 16.114,73

04.01.03 SINAPI 4748 PEDRA BRITADA OU BICA CORRIDA, NAO CLASSIFICADA (POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

M3 32,48 98,77 3.208,05 852,06 4.060,11

04.01.04 SINAPI 95876 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

M3XKM 3.062,10 2,12 6.491,65 1.724,18 8.215,83

04.01.05 SINAPI 94263 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO
RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA.
AF_06/2016

M 204,00 35,11 7.162,44 1.902,34 9.064,78

04.01.06 SINAPI 97090 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU
LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021

KG 708,38 13,43 9.513,54 2.526,80 12.040,34

04.01.07 SICRO 0407743 Treliça nervurada três barras longitudinais interligadas por duas
diagonais sinusoidal - fornecimento e instalação

kg 231,53 13,35 3.090,93 820,95 3.911,88

04.01.08 PROPRIA CPU_001 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK =
40 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. REF. SINAPI _ 97104

M2 463,95 121,77 56.495,19 15.005,12 71.500,31

04.02.01 CASAN 081010 ENSAIO DE RESISTÊNCIA  DO CONCRETO (ENSAIO DE
RESISTÊNCIA À TRAÇÃO NA FLEXÃO)

UNID 6,00 33,80 202,80 53,86 256,66

04.02.02 CASAN 081011 CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO (CONTROLE DE
RECEBIMENTO DAS CARGAS, SLUMP E MOLDAGEM DOS CORPOS
DE PROVA)

CJDIA 5,00 200,00 1.000,00 265,60 1.265,60

05.01.01 SINAPI 100576 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

M2 84,28 2,54 214,07 56,86 270,93

05.01.02 SINAPI 104737 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA.
AF_08/2023

M3 12,64 20,36 257,35 68,35 325,70

05.01.03 SINAPI 100324 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E
PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE
SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

M3 4,21 156,73 659,83 175,25 835,08

26,56 %%

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND QTD VLR UNIT TOTAL (S/ BDI) VLR BDI TOTAL (C/ BDI) REPRES. ABC

01 SERVIÇOS INICIAIS 741,77 938,78 0,49%

02 TERRAPLENAGEM 1.386,63 1.754,92 0,92%

03 DRENAGEM PLUVIAL 40.504,65 51.262,69 26,80%

04 PAVIMENTAÇÃO 100.458,86 127.140,72 66,46%

05 CALÇADA 6.269,69 7.934,92 4,15%

04.02 CONTROLE TECNOLÓGICO
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26,56 %%

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND QTD VLR UNIT TOTAL (S/ BDI) VLR BDI TOTAL (C/ BDI) REPRES. ABC

05.01.04 SINAPI 104626 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023

M3 6,74 762,38 5.138,44 1.364,77 6.503,21

06.01.01 SINAPI 102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL
(CAIAÇÃO). AF_05/2021

M 204,00 1,57 320,28 85,07 405,35

06.01.02 PRÓPRIA CPU_002 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE EIXO VIÁRIO M 101,80 14,38 1.463,88 388,81 1.852,69

DAGOBERTO PAGNUSSATTI
CREA 108637-0

3,40%
A

0,21% C

0,97% C

06 SINALIZAÇÃO 1.784,16 2.258,04 1,18%

CUSTO TOTAL DA OBRA: 151.145,76 40.144,31 191.290,07 100,00%


