Licenga: DAGOBERTO PAGNUSSATTI - dagoberto.pagnussatti@gmail.com - 060.843.839-12
ORGAMENTO SINTETICO DE OBRA
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANELINHA - 82.562.893/0001-23

Enderego: Avenida Cantorio F ino da Silva, 1683 - Telefone: (0**48) 3264-0102
Contratante:
Obra: Pavimentagao Rigida em Concreto - Rua Manuel Vila Nova - Cobre BDI: 26,56 %%

SINAPI (novembro/2023 - SC - DESONERADA) SICRO (Julho/2023 - SC - DESONERADA)

CcODIGO QTD VLR UNIT VLR BDI REPRES.

01 SERVICOS INICIAIS 741,77 938,78 0,49%

01.01.01 SINAPI 103689 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA M2 2,40 309,07 741,77 197,01 938,78 0,49%
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

02 TERRAPLENAGEM 1.386,63 1.754,92 0,92%
02.01.01 SINAPI 101230 ESCAVAGAO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, M3 125,26 11,07 1.386,63 368,29 1.754,92 0,92%
DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1? CATEGORIA, COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA: 0,8 M*/ 111 HP), FROTA DE C
3 CAMINHOES BASCULANTES DE 14 M?, DMT ATE 1 KM E
VELOCIDADE MEDIA14 KM/H. AF_05/2020

03 DRENAGEM PLUVIAL 40.504,65 51.262,69 26,80%

03.01.01 SINAPI 90082  ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA M3 217,50 11,63 2.529,53 671,84 3.201,37 1,67%
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 MA 2,5 M, EM SOLO DE 1A B
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_02/2021

03.01.02 SINAPI 97956  CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM UN 3,00 1.542,48 4.627,44 1.229,05 5.856,49 3,06%
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: A
0,6X1X1,2 M. AF_12/2020

03.01.03 SINAPI 97957  CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA UN 3,00 2.739,70 8.219,10 2.182,99 10.402,09 5,44%
COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 A
M. AF_12/2020

03.01.04 SINAPI 103003 GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X UN 6,00 414,08 2.484,48 659,88 3.144,36 1,64%
1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - B
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

03.01.05 SINAPI 37450 TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE M 15,00 32,46 486,90 129,32 616,22 0,32%
PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 C
MM

03.01.06 SINAPI 92808  ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES M 15,00 39,81 597,15 158,60 755,75 0,40%
COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 300 MM, JUNTA
RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

03.01.07 SINAPI 37451  TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE M 70,00 45,32 3.172,40 842,59 4.014,99 2,10%
PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 B
MM

03.01.08 SINAPI 92809  ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES M 70,00 51,13 3.579,10 950,61 4.529,71 2,37%
COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA
RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NiVEL DE
INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

03.01.09 SINAPI 37452 TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE M 45,00 65,87 2.964,15 787,28 3.751,43 1,96%
PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 B
MM

03.01.10 SINAPI 92810  ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES M 45,00 62,25 2.801,25 744,01 3.545,26 1,85%
COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 500 MM, JUNTA
RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

03.01.11 SINAPI 93367  REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA M3 198,81 23,34 4.640,23 1.232,45 5.872,68 3,07%
HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M*/POTENCIA: 111
HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM A
SOLO (SEM SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA, COM
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023

03.01.12 SINAPI 102750 BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 50 CM EM CONCRETO, UN 1,00 2.761,47 2.761,47 733,45 3.494,92 1,83%
ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FORMAS E B
MATERIAIS. AF_07/2021

03.01.13 SINAPI 101623 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, M3 6,50 252,53 1.641,45 435,97 2.077,42 1,09%
COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

04 PAVIMENTAGAO 100.458,86 127.140,72 66,46%

04.01.01 SINAPI 100577 REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO M2 463,95 1,21 561,38 149,10 710,48 0,37%
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019

04.01.02 SINAPI 96396 EXECUGCAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA M3 69,59 182,97 12.732,88 3.381,85 16.114,73 8,42%
PAVIMENTAGAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE A
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

04.01.03 SINAPI 4748 PEDRA BRITADA OU BICA CORRIDA, NAO CLASSIFICADA (POSTO M3 32,48 98,77 3.208,05 852,06 4.060,11 2,12%
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

04.01.04 SINAPI 95876  TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA M3XKM 3.062,10 2,12 6.491,65 1.724,18 8.215,83 4,29%
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). A
AF_07/2020

04.01.05 SINAPI 94263  GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO M 204,00 35,11 7.162,44 1.902,34 9.064,78 4,74%
RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. A
AF_06/2016

04.01.06 SINAPI 97090  ARMAGAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU KG 708,38 13,43 9.513,54 2.526,80 12.040,34 6,29%
LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021

04.01.07 SICRO 0407743 Treliga nervurada trés barras longitudinais interligadas por duas kg 231,53 13,35 3.090,93 820,95 3.911,88 2,04%
diagonais sinusoidal - fornecimento e instalagao

04.01.08 PROPRIA CPU_001 EXECUGAO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = M2 463,95 121,77 56.495,19  15.005,12 71.500,31 37,38%
40 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. REF. SINAPI _ 97104

04.02 CONTROLE TECNOLOGICO

04.02.01 CASAN 081010 ENSAIO DE RESISTENCIA DO CONCRETO (ENSAIO DE UNID 6,00 33,80 202,80 53,86 256,66 0,13%
RESISTENCIA A TRACAO NA FLEXAO)

04.02.02 CASAN 081011 CONTROLE TECNOLOGICO DO CONCRETO (CONTROLE DE CJDIA 5,00 200,00 1.000,00 265,60 1.265,60 0,66%
RECEBIMENTO DAS CARGAS, SLUMP E MOLDAGEM DOS CORPOS ©
DE PROVA)

05 CALCADA 6.269,69 7.934,92 4,15%

05.01.01 SINAPI 100576 REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO M2 84,28 2,54 214,07 56,86 270,93 0,14%
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

05.01.02 SINAPI 104737 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. M3 12,64 20,36 257,35 68,35 325,70 0,17%
AF_08/2023

05.01.03 SINAPI 100324 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E M3 4,21 156,73 659,83 175,25 835,08 0,44%
PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE C
SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

@EngenhariaDemais Pagina 1



Licenga: DAGOBERTO PAGNUSSATTI - dagoberto.pagnussatti@gmail.com - 060.843.839-12
ORGAMENTO SINTETICO DE OBRA
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANELINHA - 82.562.893/0001-23

Enderego: Avenida Cantorio F ino da Silva, 1683 - Telefone: (0**48) 3264-0102
Contratante:
Obra: Pavimentagao Rigida em Concreto - Rua Manuel Vila Nova - Cobre BDI: 26,56 %%

SINAPI (novembro/2023 - SC - DESONERADA) SICRO (Julho/2023 - SC - DESONERADA)

FONTE CODIGO DESCRI! SERVICO UND QTD VLR UNIT TOT)

S/BDl) VLRBDI TOT/

C/BDI) REPRES. ABC

05.01.04 SINAPI 104626 EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM M3 6,74 762,38 5.138,44 1.364,77 6.503,21 3,40%
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_03/2023

06 SINALIZAGAO 1.784,16 2.258,04 1,18%

06.01.01 SINAPI 102498  PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL M 204,00 1,57 320,28 85,07 405,35 0,21% c
(CAIAGAO). AF_05/2021

06.01.02 PROPRIA CPU_002 SINALIZAGAO HORIZONTAL DE EIXO VIARIO M 101,80 14,38 1.463,88 388,81 1.852,69 097% C
CUSTO TOTAL DA OBRA: 151.145,76  40.144,31 191.290,07  100,00%

DAGOBERTO PAGNUSSATTI
CREA 108637-0
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