
Projeto: Data:

Cliente:

Endereço: 

Resp. Técnico: CREA:

Total Até 1,5m Até 2,0m

BL01 61,80 60,35 - - - - 1,45 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BL02 60,40 58,95 Tubulação 0,64 0,32 54,90 1,45 1,45 1,04 149,74 149,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Brita 0,10 5,71 0,25 30,26 7,57 0,71 85,22 34,26 159,21
BL03 59,37 57,92 Tubulação 0,64 0,32 29,82 1,45 1,45 1,04 81,33 81,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Brita 0,10 3,10 0,25 16,44 4,11 0,71 46,28 18,61 86,48
BL04 58,41 56,96 Tubulação 0,64 0,32 56,77 1,45 1,45 1,04 154,84 154,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Brita 0,10 5,90 0,25 31,29 7,82 0,71 88,13 35,42 164,63
BL05 57,80 55,85 Tubulação 0,64 0,32 42,68 1,95 1,70 1,04 147,00 137,13 9,87 0,00 0,00 0,00 0,00 Brita 0,10 4,44 0,25 23,53 5,88 0,96 96,84 26,63

TOTAIS PARA O DIÂMETRO 184,00 532,91 523,04 9,87 0,00 0,00 0,00 0,00 19,15 101,52 25,38 316,47 114,92 410,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

BL05 57,80 55,75 - - - - 2,05 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CP01 57,52 55,47 Tubulação 0,64 0,32 21,96 2,05 2,05 1,04 100,35 83,93 16,42 0,00 0,00 0,00 0,00 Brita 0,10 2,28 0,25 12,10 3,03 1,31 74,55 13,70

TOTAIS PARA O DIÂMETRO 22,00 100,35 83,93 16,42 0,00 0,00 0,00 0,00 2,28 12,10 3,03 74,55 13,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Unidades Tubulação 0,44 0,15 31,00 0,95 1,25 0,84 60,64 60,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Brita 0,10 2,60 0,25 9,43 2,36 0,71 35,59 15,62
31,00 60,64 60,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,60 9,43 2,36 35,59 15,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL GERAL 693,90 667,61 26,29 0,00 0,00 0,00 0,00 24,03 123,05 30,77 426,61 144,24 410,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipo
Diâmetro 
Externo          

(m)

Largura 
Média       
(m)

Sem 
escoramen

to

TRECHO 01

EXECUÇÃO DE REDE DE GALERIAS PLUVIAIS - TUBULAÇÃO DE 300 mm

Metálico 
Cravada         

(m2)

EXECUÇÃO DE REDE DE GALERIAS PLUVIAIS - TUBULAÇÃO DE 500 mm
TRECHO 01

 Planilha de Quantitativos de Escavação e Embasamento para Drenagem

Rocha 
Fogo (m3)

TOTAIS PARA O DIÂMETRO

Seção           
(m2)

Jaimer Francisco Werner

Total           
(m3)

Tubulação

126.635-8/SC

Pref. Municipal de Canelinha

Rua Francisco Damião Garcia - Moura  - Canelinha - Santa Catarina

Rua Francisco Damião Garcia 22/06/2022

De 1,5 a 3,0 
(m3)

De 3,0 a 4,5 
(m3)

Base Para Assentamento
Carga, Desc. e Transporte Material 

Escavado 

De 0,0 a 1,5 
(m3)

Tipo
Espessura         

(m)
Volume        

(m3)
Prof. Média       

(m)
De 4,5 a 
6,0 (m3)

 Rocha Frio 
(m3)

DMT                
(km)

Descontinuo (m2)
Metálico 

não 
Cravado         

(m2)

Com 
Controle 

G.C.   (m3)

Aterro / Reaterro de Valas

BOCAS DE LOBO

Escavação Escoramento

Crea/SC 126.635-8

Jaimer Francisco Werner

Mat. Escav. 
a Transp. 

(m3)

Transp. Mat.    
(m3 km)

Engenheiro Civil - Cota7

Recobrime
nto (m)

Sem 
Controle 

G.C.   (m3)

TRECHO
Cota Topo                  

(m)

Cota Fundo                   
(m)   (Geratriz 

Inferior + 
0.175)

Extensão 
do Trecho              

(m)
Profundida

de           
(m)

EXECUÇÃO DE REDE DE GALERIAS PLUVIAIS - TUBULAÇÃO DE 500 mm


	QUANTITATIVO DE ESCAVAÇÃO 01

		2022-09-15T17:19:26-0300
	JAIMER FRANCISCO WERNER:08159436955




