
OBRA:

MUNICÍPIO:

Serviço DMT UTILIZADO (km) Quantidade Unidade Memória de cálculo Base Código
Serviços Iniciais e Canteiro de Obras

Placa de Obra 3,0 x 1,0 - 1 und 1 unidade para a obra SINAPI 103689
Aluguel de Banheiro químico - 1 limpeza 
semanal - Mobilização e Desmobilização

- 3 mês 1 unidade por mês - limpeza semanal GRANFPOLIS WC-01

Cavelete para Sinalização de obras - 180 und*dia 2 und / dia SICRO 5213383
Cone plastico para sinalização de obras - 360 und*dia 4 und/dia SICRO 5213835
Fita Zebrada colocada em dispositivos de 
canalização

- 300 m 300 m SICRO 5213842

Demolições e Terraplanagem

Remoção e realocação de Cerca de arame - 193 m Comprimento de cercas a realocar SICRO 1600966 / 3713608

Execução de escavação horizontal - 179,11 m³ Volume escavado trecho pav. novo SICRO 5502135

Execução e Compactação de Aterros - 375,35 m³
Volume de aterro para elevação do greide e 
aterro de meios fios

SICRO 5502978

Material para Aterro - CBR > 15% - 196,24 m³ Aterro para meios fios e elevação do greide SINAPI 6077

Transporte de Material Para Aterro 5 1766,16 txkm volume * dmt * 1,8 ton/m³ SICRO 5915321

Pavimentação 

Área de pavimentação - Regularização - 2919,4 m² RETIRADO DO CAD SINAPI 100577

Pavimentação com Bloco Sextavado - 8cm - 2919,4 m² RETIRADO DO CAD SINAPI 94273

Assentamento de meio fio - 1135 m Comprimento retirado do CAD SINAPI 94273

Drenagem

Remoção de Tubos até 60cm - 70 m Remoção de Tubos de 30 e 40cm SICRO 1600404

Remoção de Tubos até 100cm - 50 m Remoção de Tubos de 80cm SICRO 1600404

QUADRO DE SERVIÇOS

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA DINA REIS E RUA CHICO PICHUÁ 

CANELINHA - SC



Transporte de Tubos de concreto demolidos 5 272,5 txkm Transporte até Pátio da Prefeitura SICRO 5915014

Tubo de concreto 30 cm -PS-2 - 84 m VIDE TABELA DE QUANTIDADES SINAPI 92808 / 7790

Tubo de concreto 40 cm -PS-2 - 481 m VIDE TABELA DE QUANTIDADES SINAPI 92809 /7785

Tubo de concreto 100 cm PA-2 - 154 m VIDE TABELA DE QUANTIDADES SINAPI 92815 / 7765

Escavação de Vala - 1062,93 m³
Media de escavação a montante e jusante no 
trecho * comprimento * diâmetro +0,50m

SINAPI 4805757

Lastro de Vala - 36,56 m³ Diamentro+0,5 * 0,05 * comprimento SINAPI 903845

Reaterro com solo escavado - 875,69 m³ Diferença entre escavação e reaterro SINAPI 4815671

Transporte de material excedente 5 936,2 m³xkm (vol. Esc. - vol. reaterro)*5*1,8 SICRO 5915321

Caixa de Captação Tipo 2 - 17 und VIDE TABELA DE QUANTIDADES SINAPI 101801

Caixa Tipo 1 - 16 und VIDE TABELA DE QUANTIDADES GRANFPOLIS GRANF-CC-006

Caixa de Ligação CLP 04 - 4 und VIDE TABELA DE QUANTIDADES GRANFPOLIS 2003648

Boca de Bueiro Duplo 1,0m - 2 und VIDE TABELA DE QUANTIDADES SICRO 804233

Sinalização Vertical

Placa Regulamentação Pare - 4 und Vide Projeto de Pavimentação GRANFPOLIS SIN-014

Placa Logradouro - 4 und Vide Projeto de Pavimentação GRANFPOLIS SIN-015
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