
 Associação dos Municípios da Grande Florianópolis
Assessoria de Engenharia de Infraestrutura 

Obra
PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DA RUA DINA REIS E RUA 
CHICO PICHUÁ - CANELINHA/SC

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 15.055,24 2,24 %

 1.1  GRANF-
ADM -001 

Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - PAVIMENTAÇÃO DE PEQUENO 
PORTE

UN 1 12.202,34 15.055,24 15.055,24 2,24 %

 2 SERVIÇOS INICIAIS E CANTEIRO DE OBRAS 5.231,31 0,78 %

 2.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 3 314,37 387,86 1.163,58 0,17 %

 2.2  WC-01 Próprio ALUGUEL MENSAL DE BANHEIRO QUÍMICO PARA OBRAS - LIMPEZA 
SEMANAL - INCLUSO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

und*mês 3 950,00 1.172,11 3.516,33 0,52 %

 2.3  5213383 SICRO3 Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva - H = 1,00 m - utilização de 
600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01retirada diária

un.dia 180 0,76 0,93 167,40 0,02 %

 2.4  5213835 SICRO3 Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - 
fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária

un.dia 360 0,77 0,95 342,00 0,05 %

 2.5  5213842 SICRO3 Fita zebrada para dispositivos de canalização de trânsito - fornecimento, 
implantação e retirada

m 300 0,12 0,14 42,00 0,01 %

 3 DEMOLIÇÕES E TERRAPLANAGEM 18.765,47 2,79 %

 3.1  1600966 SICRO3 Remoção de cerca com mourões de concreto m 193 0,78 0,96 185,28 0,03 %

 3.2  3713608 SICRO3 Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5 m e 
esticador a cada 50 m

m 193 21,43 26,44 5.102,92 0,76 %

 3.3  5502135 SICRO3 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - 
caminho de serviço em revestimento

m³ 179,11 5,10 6,29 1.126,60 0,17 %

 3.4  5502978 SICRO3 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 375,35 4,96 6,11 2.293,38 0,34 %

 3.5  00006077 SINAPI ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

m³ 196,24 36,51 45,04 8.838,64 1,31 %

 3.6  5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm 1766,16 0,56 0,69 1.218,65 0,18 %

 4 DRENAGEM 296.738,14 44,13 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 03/2024 - Santa 
Catarina
SICRO3 - 01/2024 - Santa 
Catarina

23,38% Não Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases.
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 4.1  1600404 SICRO3 Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e 
bueiros

m 120 9,98 12,31 1.477,20 0,22 %

 4.2  5915014 SICRO3 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto 
de 45 t.m - rodovia pavimentada

tkm 272,5 1,41 1,73 471,42 0,07 %

 4.3  4805757 SICRO3 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 1062,93 6,85 8,45 8.981,75 1,34 %

 4.4  0903845 SICRO3 Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico m³ 36,56 130,61 161,14 5.891,27 0,88 %

 4.5  4815671 SICRO3 Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 875,69 17,17 21,18 18.547,11 2,76 %

 4.6  5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm 936,2 0,56 0,69 645,97 0,10 %

 4.7  92808 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_12/2015

M 84 24,58 30,32 2.546,88 0,38 %

 4.8  00007790 SINAPI TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, 
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM

M 84 49,37 60,91 5.116,44 0,76 %

 4.9  92809 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_12/2015

M 481 34,24 42,24 20.317,44 3,02 %

 4.10  00007785 SINAPI TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, 
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM

M 481 54,48 67,21 32.328,01 4,81 %

 4.11  92815 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_12/2015

M 154 98,34 121,33 18.684,82 2,78 %

 4.12  00007765 SINAPI TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, 
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM

M 154 524,29 646,86 99.616,44 14,81 %

 4.13  2003648 SICRO3 Caixa de ligação e passagem - CLP 04 - areia e brita comerciais un 4 2.703,04 3.335,01 13.340,04 1,98 %

 4.14  101801 SINAPI CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA 
COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. 
AF_12/2020

UN 17 1.171,82 1.445,79 24.578,43 3,65 %

 4.15  GRANF-CC-
006 

Próprio CAIXA DE CAPTAÇÃO TIPO 1 EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL E 
GRELHA DE FERRO FUNDIDO 30X100CM

UND 16 1.962,77 2.421,66 38.746,56 5,76 %

 4.16  0804233 SICRO3 Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas 
retas

un 2 2.207,96 2.724,18 5.448,36 0,81 %

 5 PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS 332.566,67 49,45 %

 5.1  100577 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019

m² 2919,4 1,25 1,54 4.495,87 0,67 %
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 5.2  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA). AF_01/2024

M 1135 44,92 55,42 62.901,70 9,35 %

 5.3  92394 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

m² 2919,4 73,62 90,83 265.169,10 39,43 %

 6 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 4.120,48 0,61 %

 6.1  GRANF-
SIN-014 

Próprio PLACA DE SINALIZAÇÃO OCTOGONAL EM CHAPA DE AÇO 16# PINTURA 
REFLETIVA - R1 - 25CM DE LADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 4 415,65 512,82 2.051,28 0,31 %

 6.2  GRANF-
SIN-015 

Próprio PLACA DE SINALIZAÇÃO RETANGULAR INDICATIVA COM NOME DE RUA 
EM CHAPA DE AÇO 16# - DUPLA - 30X50 - PINTURA REFLETIVA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 4 419,28 517,30 2.069,20 0,31 %

Total Geral 672.477,31

_______________________________________________________________
Vinícius Feller

Engenheiro Civil
CREA/SC 147.982-3

Total sem BDI 545.082,65
Total do BDI 127.394,66
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