Planilha de Quantitativos de Escavacdo e Embasamento para Drenagem

Projeto: Rua Gentil Boni Data: [22/06/2022
Cliente: Pref. Municipal de Canelinha
Endereco: Rua Gentil Boni - Moura - Canelinha - Santa Catarina
Resp. Técnico: [Jaimer Francisco Werner CREA: |126.635-8/SC
ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL
« N Carga, Desc. e Transporte Material
Tubulagéo Escavac¢éao Base Para Assentamento Escavado Aterro / Reaterro de Valas Escoramento
Cota Topo Cota Fundo. Extenséo do Metalico
TRECHO (m) (m) (Geratriz . Diametro | ¢ x5 Trecho | Profundida | o ¢ \eqia| Largura Total De 0,0a15 | De1,5a 3,0 | De 3,0 a 4,5|De 4,5 a 6,0] Rocha Frio| Rocha . Espessura | Volume pmr | Mat-Escavil o oo Mat. |Recobrime| . S€M com Sem Descontinuo (m2) n&o
Inferior + 0.175) Tipo Externo (m) de Média Tipo a Transp. Controle G.C.|Controle G.C.|escoramen
(m2) (m) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) Fogo (m3) m) (m3) (km) (m3 km) nto (m) Cravado
m) (m) (m) (m3) (m3) (m3) to (m2)
Total Até 1,5m | Até 2,0m
EXECUCAO DE REDE DE GALERIAS PLUVIAIS - TUBULACAO DE 400 mm
TRECHO 01
BLO1 29,38 27,98 - - - - 1,40 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BLO2 29,47 27,92 Tubulacao 0,54 0,23 4210 1,55 1,48 0,94 12,05 112,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Brita 0,10 3,96 0,07 17,74 1,24 0,84 70,57 23,74 124,62
BLO3 29,50 27,75 Tubulacdo 0,54 0,23 51,97 1,75 1,65 0,94 162,67 154,66 8,01 0,00 0,00 0,00 0,00 Brita 0,10 4,89 0,07 21,90 1,53 1,01 11,46 29,31
BLO4 29,80 27,65 Tubulacao 0,54 0,23 22,05 2,15 1,95 0,94 89,05 7713 1,92 0,00 0,00 0,00 0,00 Brita 0,10 2,07 0,07 9,28 0,65 1,31 67,33 12,44
T. Existente O1 30,00 27,57 Tubulacéo 0,54 0,23 5,80 2,43 2,29 0,94 30,13 23,72 6,41 0,00 0,00 0,00 0,00 Brita 0,10 0,55 0,07 2,45 0,177 1,65 24,41 3,27
TOTAIS PARA O DIAMETRO 122,00 393,90 367,56 26,34 0,00 0,00 0,00 0,00 1,47 51,37 3,59 273,77 68,76 124,62 0,00 0,00 0,00 0,00
EXECUCAO DE REDE DE GALERIAS PLUVIAIS - TUBULACAO DE 500 mm
TRECHO 02
BLO7 33,80 32,05 - - - - 1,75 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BLO6 31,72 29,97 Tubulacéo 0,64 0,32 30,94 1,75 1,75 1,04 M,27 102,10 9,17 0,00 0,00 0,00 0,00 Brita 0,10 3,22 0,07 17,06 1,19 1,01 74,90 19,31
BLO5 30,62 28,87 Tubulacdo 0,64 0,32 25,43 1,75 1,75 1,04 91,45 83,92 7,53 0,00 0,00 0,00 0,00 Brita 0,10 2,64 0,07 14,01 0,98 1,01 61,57 15,87
T. Existente 02 30,00 28,10 Tubulacdo 0,64 0,32 19,14 1,90 1,83 1,04 73,60 65,83 7,77 0,00 0,00 0,00 0,00 Brita 0,10 1,99 0,07 10,55 0,74 1,09 511 1,94
TOTAIS PARA O DIAMETRO 76,00 276,32 251,85 24,47 0,00 0,00 0,00 0,00 7,85 41,62 2,91 187,58 4712 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EXECUCAO DE REDE DE GALERIAS PLUVIAIS - TUBULACAO DE 300 mm
BOCAS DE LOBO 10 Unidades| Tubulacdo 0,44 0,15 35,00 0,95 1,25 0,84 68,47 68,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Brita 0,10 2,94 0,07 10,65 0,75 0,71 40,18 17,64
TOTAIS PARA O DIAMETRO 35,00 68,47 68,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,94 10,65 0,75 40,18 17,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GERAL 738,69 687,88 50,81 0,00 0,00 0,00 0,00 22,26 103,64 7,25 501,53 133,52 124,62 0,00 0,00 0,00 0,00
JAIMER FRANCISCO Assinado de forma digital por JAIMER FRANCISCO

WERNER:08159436955
Dados: 2022.09.15 17:35:03 -03'00"

WERNER:08159436955

Jaimer Francisco Werner

Engenheiro Civil - Cota7

Crea/SC 126.635-8
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