
Projeto: Data:

Cliente:

Endereço: 

Resp. Técnico: CREA:

Total Até 1,5m Até 2,0m

BL01 29,38 27,98 - - - - 1,40 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BL02 29,47 27,92 Tubulação 0,54 0,23 42,10 1,55 1,48 0,94 112,05 112,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Brita 0,10 3,96 0,07 17,74 1,24 0,84 70,57 23,74 124,62
BL03 29,50 27,75 Tubulação 0,54 0,23 51,97 1,75 1,65 0,94 162,67 154,66 8,01 0,00 0,00 0,00 0,00 Brita 0,10 4,89 0,07 21,90 1,53 1,01 111,46 29,31
BL04 29,80 27,65 Tubulação 0,54 0,23 22,05 2,15 1,95 0,94 89,05 77,13 11,92 0,00 0,00 0,00 0,00 Brita 0,10 2,07 0,07 9,28 0,65 1,31 67,33 12,44

T. Existente 01 30,00 27,57 Tubulação 0,54 0,23 5,80 2,43 2,29 0,94 30,13 23,72 6,41 0,00 0,00 0,00 0,00 Brita 0,10 0,55 0,07 2,45 0,17 1,65 24,41 3,27
TOTAIS PARA O DIÂMETRO 122,00 393,90 367,56 26,34 0,00 0,00 0,00 0,00 11,47 51,37 3,59 273,77 68,76 124,62 0,00 0,00 0,00 0,00

BL07 33,80 32,05 - - - - 1,75 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BL06 31,72 29,97 Tubulação 0,64 0,32 30,94 1,75 1,75 1,04 111,27 102,10 9,17 0,00 0,00 0,00 0,00 Brita 0,10 3,22 0,07 17,06 1,19 1,01 74,90 19,31
BL05 30,62 28,87 Tubulação 0,64 0,32 25,43 1,75 1,75 1,04 91,45 83,92 7,53 0,00 0,00 0,00 0,00 Brita 0,10 2,64 0,07 14,01 0,98 1,01 61,57 15,87

T. Existente 02 30,00 28,10 Tubulação 0,64 0,32 19,14 1,90 1,83 1,04 73,60 65,83 7,77 0,00 0,00 0,00 0,00 Brita 0,10 1,99 0,07 10,55 0,74 1,09 51,11 11,94
TOTAIS PARA O DIÂMETRO 76,00 276,32 251,85 24,47 0,00 0,00 0,00 0,00 7,85 41,62 2,91 187,58 47,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Unidades Tubulação 0,44 0,15 35,00 0,95 1,25 0,84 68,47 68,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Brita 0,10 2,94 0,07 10,65 0,75 0,71 40,18 17,64
35,00 68,47 68,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,94 10,65 0,75 40,18 17,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL GERAL 738,69 687,88 50,81 0,00 0,00 0,00 0,00 22,26 103,64 7,25 501,53 133,52 124,62 0,00 0,00 0,00 0,00

Recobrime
nto (m)

Sem 
Controle G.C.   

(m3)

TRECHO
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(m)

Cota Fundo                   
(m)   (Geratriz 
Inferior + 0.175)

Extensão do 
Trecho              

(m)
Profundida

de           
(m)

EXECUÇÃO DE REDE DE GALERIAS PLUVIAIS - TUBULAÇÃO DE 400 mm

Aterro / Reaterro de Valas

BOCAS DE LOBO

Escavação Escoramento

Crea/SC 126.635-8

Jaimer Francisco Werner

Mat. Escav. 
a Transp. 

(m3)

Transp. Mat.    
(m3 km)

Engenheiro Civil - Cota7

De 4,5 a 6,0 
(m3)

 Rocha Frio 
(m3)

DMT                
(km)

Descontinuo (m2)
Metálico 

não 
Cravado         

(m2)

Com 
Controle G.C.   

(m3)

De 1,5 a 3,0 
(m3)

De 3,0 a 4,5 
(m3)

Base Para Assentamento
Carga, Desc. e Transporte Material 

Escavado 

De 0,0 a 1,5 
(m3)

Tipo
Espessura         

(m)
Volume        

(m3)
Prof. Média       

(m)

126.635-8/SC

Pref. Municipal de Canelinha

Rua Gentil Boni - Moura  - Canelinha - Santa Catarina

Rua Gentil Boni 22/06/2022

 Planilha de Quantitativos de Escavação e Embasamento para Drenagem

Rocha 
Fogo (m3)

TOTAIS PARA O DIÂMETRO

Seção           
(m2)

EXECUÇÃO DE REDE DE GALERIAS PLUVIAIS - TUBULAÇÃO DE 500 mm
TRECHO 02

Jaimer Francisco Werner

Total           
(m3)

Tubulação

Tipo
Diâmetro 
Externo          

(m)

Largura 
Média       
(m)

Sem 
escoramen

to

TRECHO 01

EXECUÇÃO DE REDE DE GALERIAS PLUVIAIS - TUBULAÇÃO DE 300 mm



-

0,00

-

0,00

0,00

0,00

          

          
 

 

          

Metálico 
Cravada         

(m2)
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