
Endereço: Rua Valdemar Severino - Centro - Canelinha/SC Data: 21/06/2024

BDI: 26,56%

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND QTD CUSTO UNIT
 VALOR UNIT 

(C/ BDI) 
 TOTAL  

01  R$        31.236,99 

01.01.01 SINAPI 93565
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
MES 1,00  R$  17.313,93  R$     21.912,51  R$        21.912,51 

01.01.02 SINAPI 93572
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
MES 1,00  R$     5.956,45  R$       7.538,48  R$          7.538,48 

01.01.03 SINAPI 90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,00  R$          25,08  R$            31,74  R$          1.269,60 

01.01.04 SINAPI 244 AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA) H 40,00  R$          10,20  R$            12,91  R$             516,40 

02  R$          9.905,15 

02.01  R$          4.850,91 

02.01.01 SINAPI 10775 LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA ALMOXARIFADO MES 1,00  R$        831,50  R$       1.052,35  R$          1.052,35 

02.01.02 SEINFRA I9846 LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO - INSTALADO MES 1,00  R$        950,00  R$       1.202,32  R$          1.202,32 

02.01.03 COMPOSIÇÃO CPU_01 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO H 8,00  R$        256,42  R$          324,53  R$          2.596,24 

02.02  R$          5.054,24 

02.02.01 SINAPI 103689

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM 

CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. 

AF_03/2022_PS

M2 2,88  R$        310,06  R$          392,41  R$          1.130,14 

02.02.02 SINAPI 103689
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO, COM PINTURA 

REFLETIVA E ESTRUTURA DE MADEIRA
M2 10,00  R$        310,06  R$          392,41  R$          3.924,10 

PLANILHA ORÇAMENTARIA

EXECUÇÃO DE TRAVESSIA DE VALA COM GALERIAS NA

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA

RUA VALDEMAR SEVERINO (interferência 05)

Referência: 04/2024 - Desonerado

INFRAESTRUTURA CONSTRUÍDA

INFRAESTRUTURA ALUGADA

INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANELINHA
Avenida Cantório Florentino da Silva, 1683 - Caixa Postal 15

Fone (0**48) 3264-0102 - Fax: 3264-0106 - CNPJ 82.562.893/0001-23

88230-000     -     CANELINHA     -     SANTA CATARINA



03  R$      125.317,01 

03.01  R$        86.673,60 

03.01.01 SINAPI 102319

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 

1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 

COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 

M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, 

LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 236,25  R$            6,98  R$              8,83  R$          2.086,09 

03.01.02 SINAPI 100982

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA 

LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 295,31  R$            8,93  R$            11,30  R$          3.337,00 

03.01.03 SINAPI 95876

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM 

VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 5 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1.476,56  R$            2,09  R$              2,65  R$          3.912,88 

03.01.04 SINAPI 100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
M2 135,00  R$            2,53  R$              3,20  R$             432,00 

03.01.05 SINAPI 96399

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE 

PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 135,00  R$        125,17  R$          158,42  R$        21.386,70 

03.01.06 SINAPI 96399

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE EM BICA CORRIDA - 

EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 27,00  R$        125,17  R$          158,42  R$          4.277,34 

03.01.07 SINAPI 95876

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM 

VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 4.860,00  R$            2,09  R$              2,65  R$        12.879,00 

03.01.08 SINAPI 94968

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM 

MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 40,50  R$        436,44  R$          552,36  R$        22.370,58 

03.01.09 SINAPI 7042

MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO 

ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS 

DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H 

A 23 MCA / 0 M3/H - CHP DIURNO. AF_10/2014

H 192,00  R$          24,20  R$            30,63  R$          5.880,96 

03.01.10 COMPOSIÇÃO CPU_004

ASSENTAMENTO DE GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE 

CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 

2,50 X 2,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M. 

(C104494-I37477)

UN 45,00  R$        177,54  R$          224,69  R$        10.111,05 

03.02  R$        38.643,41 RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

TRAVESSIA

INTERFERÊNCIA 05 - L = 12M (SEÇÃO 24,5)



03.02.01 SINAPI 104729

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 

111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 

M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM 

PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023

M3 228,00  R$          16,57  R$            20,97  R$          4.781,16 

03.02.02 SINAPI 96399

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE EM BICA CORRIDA - 

EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (Esp. 15cm) M3 26,40  R$        125,17  R$          158,42  R$          4.182,29 

03.02.03 SINAPI 95876

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM 

VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 792,00  R$            2,09  R$              2,65  R$          2.098,80 

03.02.04 SINAPI 6081
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM 

TRANSPORTE ATE 10 KM)
M3 228,00  R$          52,30  R$            66,19  R$        15.091,32 

03.02.05 SINAPI 101820

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO 

SEXTAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 

SEXTAVADO, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO 

RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

M2 176,00  R$          45,18  R$            57,18  R$        10.063,68 

03.02.06 SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 

DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

M 44,00  R$          43,57  R$            55,14  R$          2.426,16 

Responsável Técnico
Nome: Dagoberto Pagnussatti

CREA: 108637-0

 R$                                   166.459,15 VALOR TOTAL DA OBRA
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