ESTADO DE SANTA CATARINA

Avenida Cantério Florentino da Silva, 1683 — Caixa Postal 15
Fone — Fax: (48) 3264-4000 — CNPJ 82.562.893/0001-23
88230-000 - CANELINHA - SANTA CATARINA

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANELINHA

PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA - Construcéo de Coreto no Parque Municipal Prof.2 Emilia de Simas Montibeler

LOCAL — Canelinha/SC Ref. de Preco — SINAPI 08/24 (Desonerado) BDI — 26,56%
Item | Codigo Descrigdo Unid | Quant | $ units/BDI | $ unit. c/BDI Valor Total
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M M | 38,20 83,35 105,49 4.029,72
1.2 | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA M2 | 3,75 459,57 581,63 2.181,11
1.3 10775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS Més | 4,00 832,50 1.053,61 4.214,44
RS 10.425,27
2 FUNDAGOES
2.1 | 93358 | ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUALA 1,30 M M3 | 2,00 81,77 103,49 206,98
2.2 | COMP 01 | EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICACAO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA M: | 5,00 2.565,14 3.246,44 16.232,20
23 | 96396 | EXECUCAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAGAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES M3 | 8,65 191,15 241,92 2.092,61
2.4 | 94319 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAGAO MECANIZADA M3 | 0,88 76,90 97,32 85,64
RS 18.617,43
3 ESTRUTURAS
3.1 | COMP 01 | EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICACAO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA M: | 1,01 2.565,14 3.246,44 6.200,70
3.2 | 105023 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM M | 21,72 79,49 100,60 2.185,03
RS 8.385,73
a PAREDES
4.1 | 98557 | IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS M2 | 6,40 48,55 61,44 393,22
42 | 103324 | ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO C/PREPARO EM BETONEIRA | M? | 10,53 88,46 111,95 1.178,83
4.3 | COMP 02 | ALVENARIA COM BALAUSTRE TIPO PRINCESA DE CONCRETO DE 60X14CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA M2 | 6,48 298,46 377,73 2.447,69
RS 4.019,74
5 COBERTURA
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERAMICA OU DE
>1 | 92540 CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL M* | 39,50 154,10 195,03 7.703,69
52 | 94198 | TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL M2 | 39,58 41,67 52,74 2.087,45
5.3 | COMP 03 | FORRO EM MADEIRA CEDRINHO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXACAO M2 | 39,50 369,22 467,28 18.457,56
5.4 3993 | TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO M2 | 3,87 271,74 343,91 1.330,93
5.5 | 94219 | CUMEEIRA E ESPIGAO PARA TELHA CERAMICA EMBOGCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9, PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 AGUAS M | 18,50 34,32 43,44 803,64
RS 30.383,27
6 REVESTIMENTOS
6.1 | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO, C/COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 C/PREPARO EM BETONEIRA 400L M2 | 76,20 7,08 8,96 682,75
6.2 | 87775 | EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE E ESP= DE 25 MM M2 | 69,10 54,49 68,96 4.765,14
R$ 5.447,89
7 PAVIMENTAGCAO
7.1 | 87299 | ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETON. 600 L ME | 1,73 493,17 624,16 1.079,80
7.2 | 87620 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS, ESP= 2CM M2 | 21,62 33,36 42,22 912,80
7.3 | 104597 | REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 80X80 CM M2 | 14,95 135,68 171,72 2.567,21
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7.4 | 101725 | PISO EM LADRILHO HIDRAULICO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS, INCLUSO APLICAGAO DE RESINA M2 | 3,30 283,45 358,73 1.183,81
7.5 | 101092 | PISO EM GRANITO APLICADO EM CALCADAS OU PISOS EXTERNOS M2 | 7,32 495,02 626,50 4.585,98
RS 10.329,60
8 INSTALACOES ELETRICAS
8.1 | 101490 | ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, MONOFASICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM?2 E DISJUNTOR DIN 50A Unid | 1,00 1.677,70 2.123,30 2.123,30
8.2 | COMP 05 | PONTO DE ILUMINAGAO INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (SEM LUMINARIA E LAMPADA) Unid | 4,00 184,15 233,06 932,24
8.3 | COMP 04 | LUMINARIA LINEAR LED INTEGRADO SOBREPOR 1,8X2,3 COR MARROM Unid | 4,00 237,07 300,04 1.200,16
8.4 | COMP 06 | PONTO DE TOMADA INCLUINDO TOMADA 10A/250V Unid | 3,00 157,73 199,62 598,86
RS 4.854,56
9 PINTURA
9.2 88485 | APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO M2 | 84,70 3,61 4,57 387,08
9.3 | 102223 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMAOS M2 | 42,40 30,34 38,40 1.628,16
9.4 | 102193 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICACAO DE FUNDO OU PINTURA M2 | 42,40 2,28 2,89 122,54
9.5 95626 | APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAQS M2 | 84,70 15,07 19,07 1.615,23
RS 3.753,01
10 ACESSORIOS
GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL
101 | 99837 | L5RMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO M 6,15 536,15 678,55 4.173,08
10.2 | 100719 | PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO) M2 | 6,77 10,64 13,47 91,19
10.3 | 100729 | PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO) M2 | 13,54 19,52 24,70 334,44
10.4 | 103304 | INSTALACAO DE BANCO METALICO C/ ENCOSTO, 1,60 M DE COMP., EM TUBO DE ACO CARBONO C/ PINTURA ELETROSTATICA, SOBRE PISO DE CONCRETO Unid | 16,00 1.248,98 1.580,71 25.291,36
RS 29.890,07
11 URBANIZAGAO
11.1 | 100576 | REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO M2 | 950,00 2,56 3,24 3.078,00
11.2 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30CM M | 180,00 43,83 55,47 9.984,60
11.3 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 | 45,00 135,00 170,86 7.688,70
11.4 | 92396 | EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM M2 | 300,00 72,19 91,36 27.408,00
11.5 7253 | TERRA VEGETAL (GRANEL) M3 | 60,00 154,28 195,26 11.715,60
11.6 | 96386 | EXECUCAO E COMPACTAGCAO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE M3 | 90,00 8,76 11,09 998,10
11.7 | 103946 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS M2 | 590,00 15,45 19,55 11.534,50
RS 72.407,50
12 LIMPEZA
12.1 | 99804 | LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAGAO MANUAL M2 | 14,95 5,20 6,58 98,37
12.2 | 99809 | LIMPEZA DE PISO DE LADRILHO HIDRAULICO COM PANO UMIDO M2 | 3,30 5,70 7,21 23,79
12.3 | 99810 | LIMPEZA DE PISO DE MARMORE/GRANITO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVACAO MANUAL M2 | 7,32 7,10 8,99 65,81
12.4 | 99811 | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO M2 | 300,00 3,41 4,32 1.296,00
RS 1.483,97
VALOR TOTAL | R$ 199.998,04
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