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1. APRESENTACAO DOS PROJETOS

O presente volume é dedicado a apresentacéo especificidades da execugao do projeto,

descrevendo todos os servicos a serem executados.

Dados do Projeto para execucdo da drenagem e pavimentacdo do Estadio Galedo

O presente volume é dedicado a apresentagao especificidades da execugdo do projeto,

descrevendo todos os servicos a serem executados.

2. MAPA DE LOCALIZACAO
Mapa Politico do Brasil
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Mapa Politico de Santa Catarina
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Em vermelho é demonstrado o ponto onde sera feito a executada a rede de drenagem e pavimentagéo
com bloco intertravado do tipo paver com o trecho longitudinal ao longo do Estadio Galeao.
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COORDENADAS APROXIMADAS
Lat: 27°15'57,712" S

Long: 48° 46' 24.022" W

3. MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO

. Apresentagdo do Documento

O presente memorial descritivo destina-se a detalhar e justificar todos os servigos a
serem executados para a execugdo de drenagem e pavimentagdo do Estadio Galeéo,
no municipio de Canelinha/SC.

Todas as obras e servigos deverao ser executados rigorosamente em consonancia com
os projetos basicos fornecidos com as prescrigdes contidas no presente memorial e com
as normas técnicas da ABNT, DNIT e DER/SC, ou suas sucessoras e Legislagdes
Federal, Estadual, Municipal, vigentes e pertinentes.

1. Obrigagodes da Fiscalizagdo

Todos os servigos citados neste memorial e especificados em projeto deverao ficar
perfeitamente executados pela EMPREITEIRA e aprovados pela FISCALIZACAO.

* A fiscalizagao devera ter conhecimento pleno do projeto e quaisquer divergéncias ou
duvidas entre projeto e execucdo devera entrar em contato com o responsavel técnico
projetista antes de geradas as alteragdes.

* A fiscalizagdo ndo desobriga a EMPREITEIRA de sua total responsabilidade pelos
atrasos, construgdao, mao-de-obra, equipamentos e materiais nos termos da legislagao
vigente e na forma deste documento.

« E dever da FISCALIZACAO receber/acompanhar as medicdes e entdo valida-las para

que o pagamento por cada servico seja efetuado.

Pagina 5 de 16



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANELINHA

Avenida Cantorio Florentino da Silva, 1683 — Caixa Postal 15
Fone — Fax: (48) 3264-4000 — CNPJ 82.562.893/0001-23
88230-000 - CANELINHA - SANTA CATARINA

« Cabe a FISCALIZACAO acompanhar o cronograma estabelecido e cobrar da
CONTRATADA a execucgao dentro dos prazos estipulados.
* Registrar no Livro Diario da Obra, as irregularidades ou falhas que encontrar na

execucao das obras e servicos;

1. Obrigagoes da Contratada

Sera de responsabilidade da empresa CONTRATADA o fornecimento de placa de obra,
Engenheiro responsavel pela execugéo, alojamento dos funcionarios, encargos dos
funcionarios, abastecimento de agua e energia bem como o fornecimento de alimentagéo
para estes.

* Ter pleno conhecimento dos servicos a serem executados em todos os seus detalhes,
submetendo-se inteiramente as normas de execucgdo, obrigando-se pelo perfeito
funcionamento e acabamento final dos servigos, sendo imprescindivel visitar o local onde
sera executada a obra antes da assinatura do contrato.

» Coordenar os servigos para que seja concluido dentro do prazo estabelecido, conforme
cronograma fisico-financeiro proposto pela contratante.

* Todos os servicos deste memorial deverdo ficar perfeitamente executados pela
EMPREITEIRA e aprovados pela FISCALIZACAO. As duvidas ou omissées dos servigos
e/ou materiais que porventura venham ocorrer, sdo de responsabilidade da
EMPREITEIRA, que devera consultar a FISCALIZACAO e executa-lo as suas expensas
para perfeita conclusdo dos servicos.

+ Se a EMPREITEIRA encontrar duvida nos servigos ou se lhe parecer conveniente
introduzir modificagdes de qualquer natureza, deve apresentar o assunto a
FISCALIZACAO por escrito.

» Todos os precgos especificados no orgamento compreendem todos os custos diretos e
indiretos necessarios a perfeita execugao dos servicos, como material, mao de obra,
despesas com administragao, equipamentos de seguranga, de sinalizagao, tributos e
outros.

» Fornecer a seus empregados, contratados, e fazer com que estes utilizem, todos os
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equipamentos de protecao individual (EPIs) necessarios a seguranga dos mesmos, de
acordo com o exigido pelas normas relativas a Seguranga, Higiene e Medicina do
Trabalho, previstas na legislagdo em vigor.

* Fornecimento de ART de execucao de todos os servicos;

» Fornecimento do registro junto ao cadastro nacional de obras (CNO);

* Preenchimento diario do Livro Diario de Obra, fornecendo copias para a Secretaria
Municipal responsavel pela gestdo do contrato.

* Retirar imediatamente da obra qualquer material que for rejeitado, desfazer ou corrigir
as obras e servicos rejeitados pela FISCALIZACAO, dentro do prazo estabelecido pela

mesma, arcando com as despesas de material e mao-de-obra envolvidas;
V. Da execucgao dos Servigos

As obras deverao ser executadas por profissionais devidamente habilitados, abrangendo
todos os servigos, desde as instalagdes iniciais até a limpeza e entrega da obra, com
todas as suas partes em perfeito e completo funcionamento.

Equipamentos de Protecao Individual e Coletiva

A empresa executora devera providenciar equipamentos de protecdo individual, EPI,
necessarios e adequados ao desenvolvimento de cada etapa dos servigos, conforme
normas na NR-06, NR-10 e NR-18 portaria 3214 do MT, bem como os demais

dispositivos de segurancga.

Do Livro de Ordem — Diario de Obra

Todas as ordens de servico ou comunicacdes da Fiscalizacdo a empresa executora da
obra, ou vice-versa, serdo transmitidas por escrito, e somente assim produzirdo seus
efeitos. Para tal, devera ser usado o Livro Diario da Obra. O diario de obra devera ser
preenchido DIARIAMENTE e fara parte da documentagédo necessaria junto a medicao,
para liberagdo da fatura. Este livro devera ficar permanentemente na obra, juntamente

com um jogo completo de cépias dos projetos, detalhes e especificagbes técnicas.

Pagina 7 de 16



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANELINHA

Avenida Cantorio Florentino da Silva, 1683 — Caixa Postal 15
Fone — Fax: (48) 3264-4000 — CNPJ 82.562.893/0001-23
88230-000 - CANELINHA - SANTA CATARINA

4. DESCRITIVO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUGCAO DRENAGEM E
PAVIMENTACAO

4.1 ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
As valas deverao ser escavadas de montante para jusante e os materiais escavados e

impréprios para reaterro serdo depositados em locais indicados pela fiscalizagao. As
paredes das valas com profundidade maior que 1,25m deverao receber escoramento
descontinuo.

Itens e suas caracteristicas retroescavadeira hidraulica tragado 4x4, poténcia liquida de
88 HP, cagcamba carregadeira capacidade minima de 1,00 m3, cagamba retro
capacidade de 0,26 m3 com peso operacional minimo de 6.674 kg.

Operador: profissional que auxilia o trabalho feito pelo equipamento.
4.2 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA

Referente ao preenchimento da vala sobre a rede de drenagem executada, devera ser
utilizado o solo local, escavado para execugao de rede, compactando-o em camadas. A
retroescavadeira devera ser o equipamento utilizado para movimentacdo do material
(solo) e a compactacédo do material devera ser executada pelo compactador manual
“sapo mecanico” em camadas para garantir a densidade desejada. Este procedimento é
fundamental para a estabilidade da infraestrutura e para garantir a seguranga da obra.

o Etapas da atividade

4.21 Preparo do material

O solo utilizado deve estar livre de residuos e ter as caracteristicas adequadas para a
compactagao, como o teor de umidade do solo, que devera atender as necessidades de
compactacgao, estando dentro da faixa 6tima, caso ndo esteja, deve-se ajustar para que

atinja a compactagao necessaria.
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4.2.2 Movimentagdo com Retroescavadeira
E utilizada para execucdo de movimentacdo do solo, para que seja executada em
camadas, de preferéncia, no mesmo sentido da escavacgao, auxiliando o processo de

compactagao.

4.2.3 Compactagdo em camadas
O solo sera reaterrado aplicando com camadas de e=20 cm, sendo compactado
mecanicamente com um compactador "sapo mecanico". A compactagado deve atingir a

densidade e estabilidade exigidas para a estabilidade.

4.2.4 Controle de qualidade
O ensaio de compactacéo € interessante, para aferir a densidade do solo apds o reaterro

e sua estabilidade.

4.2.5 Limpeza e recuperagao
Apos o reaterro da ultima camada, devera ser executada a limpeza no local e as areas

afetadas devem ser recuperadas.

4.3 EXECUGAO DRENO PROFUNDO CEGO

Anteriormente ao inicio da execugao, deve se limpar e demarcar a area de implantacao
do dreno conforme o projeto executivo. Cabe ressaltar a importancia de conferir as cotas

de nivel, o tragado e o ponto a jusante para o correto funcionamento do dreno.

o [Etapas da atividade

4.3.1 Marcagao
Primeira etapa da execugao se da com a marcagao dos niveis, cotas e alinhamento do

dreno junto ao centro do Estadio e seu escoamento até as aguas pluviais existentes.
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4.3.2 Escavacgao

A vala devera ser aberta com profundidade e largura definidas no projeto, geralmente
variando entre 0,50m de largura por 1,50m de profundidade. As paredes da escavagao
devem estar estaveis e o fundo devidamente regularizado, formando um plano com

declividade minima de 0,5% em diregéo a caixa coletora existente.

4.3.3 Regularizagao e preparag¢ao do fundo

O fundo da vala deve ser nivelado e compactado levemente com a declividade

necessaria. Apos este processo ira ser colocada a manta geotéxtil.

4.3.4 Colocagao da manta geotéxtil

A manta geotéxtil ficara disposta no interior da vala, de modo a envolver completamente
a camada drenante, com a fung&o de filtrar e separar a agua pluvial do solo. Evitando
assim que o solo seja depositado no interior do dreno. Devera ser sobreposta de no
minimo 30 cm nas emendas e extensao suficiente para fechamento total apds o

preenchimento com brita n°4.

4.3.5 Camada de brita de apoio
Sobre o fundo revestido com manta, executar a deposi¢cdo de camada inicial de brita n°

4 com espessura aproximada de 30 cm, devendo ser depositada cuidadosamente para
nao ter o rompimento da manta geotéxtil. Repetir o procedimento até completar a segao
da vala projetada em que o material devera ser compactado a cada camada de forma

manual, apenas para acomodagao do material granular.
4.3.6 Envelopamento com manta geotéxtil
Apods o preenchimento executado com brita n°4, fechar a manta geotéxtil sobre a brita,

de modo a formar um “duto” filtrante, impedindo a migracéo de finos do solo para o

interior do dreno cego.

4.3.7 Reaterro e acabamento
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Como o dreno esta muito proximo da superficie, apenas preparar a mesma para que nao
permita o desprendimento da manta geotéxtil e posteriormente aplicar a camada de areia

em que sera assentada o paver.

4.4 EXECUGAO DE CANALETA DE CONCRETO DO TIPO MEIA CANA

o [Etapas da atividade

441 Servicos preliminares

Antes da execugado, deve ser a demarcagdo do local de acordo com o projeto de
drenagem superficial. Verificar alinhamento, cotas e sentido de escoamento, certificar-
se de uma declividade minima de 0,5% em direcdo ao ponto a jusante da drenagem

existente.

4.4.2 Escavagao

A vala devera ser aberta com profundidade e largura definidas no projeto, geralmente
variando entre conforme a profundidade do meio tubo pela secao transversal,
considerando as declividades para escoamento das aguas superficiais do calgamento,
que deverao escoar até a rede existente da caixa coletora.

4.4.3 Regularizagado do fundo de vala

Executar a regularizagdo do fundo de vala com o solo natural escavado, remover
materiais soltos, pedras, torrdes ou pontos de solo instavel. Em sequéncia, realizar o
acerto manual e nivelamento do solo, assegurando a cota e o declividades adequadas
para o escoamento das aguas. A regularizagdo devera garantir uma superficie firme,
uniforme e continua, evitando desniveis que possam comprometer o assentamento e o

desempenho do sistema de escoamento das aguas superficiais.

444 Assentamento de dispositivo tubo meia cana

O assentamento de tubos tipo meia cana tem como objetivo a condugéo superficial de
aguas pluviais, até o dispositivo de drenagem existente. Conforme ja verificado nas

etapas anteriores, este servigco deve garantir alinhamento, declividade e acabamento
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adequados para o devido escoamento das aguas e integragdo com os demais elementos

do sistema de drenagem.

4.5 CAIXA BOCA DE LOBO SIMPLES COM GRELHA

A funcdo das caixas do tipo boca de lobo tem por finalidade a captagdo das aguas
pluviais advindas e direcionando os dispositivos de drenagem existentes. Nesta etapa
devera seguir os padrdes construtivos previstos nas normas técnicas vigente, de forma
a garantir estanqueidade, durabilidade e alinhamento adequado com o sistema de

drenagem e o meio-fio.

o [Etapas da atividade

451 Locacao e marcagao
Primeira etapa da execucdo se da com a marcagao dos niveis, cotas e alinhamento da
caixa junto a rede pluvial implantada na rede existente. Realizando a locacao da caixa

conforme o projeto, identificando a posicao exata em planta e cota de fundo.

4.5.2 Escavagao

Executar a escavagdo mecanica, respeitando dimensdes e profundidade indicadas em
projeto. Escavar e certificar-se de que os taludes e escoramentos estejam adequados
para seguranga e estabilidade das paredes da vala. O material escavado devera ficar

armazenado para posterior reaterro das areas do entorno.

4.5.3 Regularizagao do fundo
O fundo da caixa devera ser regularizado e compactado de forma a atender o greide de
assentamento da estrutura. Aplicar lastro de concreto magro como base de apoio.

4.54 Concretagem do fundo e paredes

Executar o fundo e paredes da caixa conforme as dimensdes especificadas. Garantir o

acabamento interno e externo, mantendo cantos vivos e superficies lisas.
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4.5.5 Instalagao de tubulagées
Executar o encaixe dos tubos de entrada e saida, mantendo alinhamento e declividade
projetados. Preencher juntas com argamassa de cimento e areia 1:3, garantindo a

estanqueidade.

456 Execucao datampa e grelha

A laje de cobertura devera ser instalada em conjunto com a grelha de forma a garantir
uma abertura adequada. A grelha devera ficar posicionada e nivelada com o meio-fio e

a sarjeta.

4.5.7 Reaterro e compactacgao

Providenciar o reaterro das laterais da caixa e compactar em camadas de 20,00 cm

cuidadosamente para garantir a estabilidade e prevenir recalques junto a caixa.

4.6 MEIOFIO

Sera aplicado ao longo dos bordos em toda extensao do trecho nas cotas e larguras
definidas em projeto, logo apds a conclusao das etapas de pavimentagéao.

O objetivo deste é garantir o travamento do piso intertravado em locais que nao ha onde
“travar” este pavimento, também tem por fim, o direcionamento de escoamento das
aguas superficiais e dar acabamento ao pavimento, delimitando a area de pavimentagéo
com ajardinamentos ou calgadas.

O meio fio a ser utilizado sera de concreto pré-fabricado nas dimensdées (100x15x13x20)

com resisténcia minima de 25 Mpa.

o [Etapas da atividade

4.6.1 Vala de assentamento
A vala devera ser aberta ao longo dos bordos do subleito preparado, obedecendo ao
alinhamento, perfil e dimensbes estabelecidas no projeto. O fundo da vala aberta nas

guias devera ser regularizado e em seguida apiloado.
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4.6.2 Assentamento meio fio

Sera assentado na forma convencional devendo a sua altura livre ndo ultrapassar 15,00
cm, sendo rebaixado nos locais de acesso de veiculos com altura de 5,0 cm. Para
alinhamento deve ser tomada como referéncia a aresta superior do lado interno da pista
de rolamento, permitindo maior retilinidade dos mesmos. A medicao sera feita em metros
lineares medidos em campo, tendo como referéncia o projeto.

Apds o assentamento, o rejuntamento dos meios-fios devera ser realizado utilizando-se

de argamassa de cimento e areia, no trago 1:3.

4.7 PAVIMENTO INTERTRAVADO DE CONCRETO (PAVER)

O pavimento intertravado de concreto sera composto por pecas pré-fabricadas de
concreto de cimento Portland, denominadas pavers, com espessura de 6,0 cm,
assentadas de forma articulada sobre a camada de assentamento 8,00 cm.

O paver é constituido das seguintes caracteristicas:

e Face superior (ou face de desgaste): superficie em que ocorre o trafego de veiculos ou pedestres,
sendo responsavel pela aparéncia e acabamento do pavimento.

e Face inferior: possui a mesma forma e dimensdes da face superior, servindo de base de apoio
sobre a camada de areia.

e Faces laterais (ou paredes): sdo planas e perpendiculares as faces superior e inferior, definindo a
espessura da peca e permitindo o encaixe adequado entre os pavers, assegurando o travamento
do conjunto.

e Chanfrado: pequeno rebaixo em angulo entre a face superior e as faces laterais, com largura
maxima de 1 cm, destinado a melhorar o aspecto visual, facilitar o manuseio e permitir o
rejuntamento com areia.

O cimento Portland utilizado na fabricacdo dos pavers devera atender as especificacoes
da NBR 5732, e os agregados deverdo estar em conformidade com as exigéncias da
NBR 6152.

As operacoes de assentamento dos blocos somente poderao ter inicio apds a conclusao
dos servigos de drenagem e do preparo das camadas subjacentes especificadas em

projeto, executadas conforme as respectivas normas e especificagdes técnicas.
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Todo o processo executivo de pavimentagcao com pavers de concreto devera atender as
especificacdes da NBR 15953/2011, que trata da execug¢ao de pavimentos intertravados
com pegas de concreto.

o Etapas da atividade

471 Assentamento

Os pavers de concreto serao assentados sobre uma camada de areia média, com
espessura minima de 8 cm. A pavimentacio sera executada com paver sextavado, com
resisténcia minima a compressao de 35 MPa, assentado sobre berco de areia limpa e
isenta de matéria organica.

As pecas pré-moldadas deverdo apresentar acabamento uniforme e dimensdes
regulares, de modo que, apds o assentamento, o espagamento médio entre elas seja de
2 a 3 mm, nunca superior a 5 mm. Esse espacamento deve ser mantido de forma

uniforme para o preenchimento com areia fina.

4.7.2 Compactagao e rejuntamento

Apds o assentamento, sera aplicada uma camada de areia seca para rejuntamento,
garantindo o completo preenchimento das juntas. Em seguida, o pavimento sera
compactado com placa vibratoria, assegurando o travamento adequado das pegas.

Caso alguma peca apresente defeito ou ocorra o afundamento localizado, esta devera

ser imediatamente substituida.

5. ORCAMENTO

O orcamento foi tomado a partir das quantificagdes de projeto e utilizando custos e
composicoes do SINAPI. A data base do banco de precos e composi¢oes € JULHO de

2025 para SINAPI e composi¢des proprias, anexas ao processo.
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6. PRAZOS E CRONOGRAMA

O cronograma foi elaborado de forma que os servigos sejam executados em 3 meses. O
atraso no cronograma acarretara multa a CONTRATADA. O prazo total para entrega da
obra esta definido no cronograma fisico-financeiro, contados a partir da assinatura da

ordem de servigo.

7. FINALIZACAO DO DOCUMENTO

Encerro o presente memorial descritivo contendo 16 (dezesseis) paginas, todas
rubricadas e esta assinada pelo engenheiro responsavel. Todos os casos de duvidas
referentes ao projeto, orcamento e/ou execugédo deverdo ser reportados a Secretaria

Municipal responsavel para a devida analise.

Canelinha/SC, 29 de outubro de 2025

Documento assinado digitalmente

b ZULMAR GOMES CAMPOS
g ol Data: 29/10/2025 09:59:38-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

ZULMAR GOMES CAMPOS
Eng. Civil CREA 160126-6
Responsavel Técnico
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