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DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA – DFD – Nº 007/2026 
 
Órgão: Prefeitura de Canelinha 
 
Setor requisitante: Secretaria de Assistência Social e Habitação 
 
Responsável pela demanda: Mauricio Tavares Andretto 
 
Email: acaosocial@canelinha.sc.gov.br   Telefone: (48) 3264 – 0167 
 

 
1 – OBJETO 
 
Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de mão-de-obra com 
fornecimento de materiais para reforma da capela mortuária, no Centro do Município de 
Canelinha, conforme Projetos, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma 
físico Financeiro, ART e demais anexos do Edital. 
 
2 – JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 
 
A reforma da Capela Mortuária localizada no Centro do município justifica-se pela 
necessidade de adequação e melhoria da infraestrutura existente, garantindo condições 
apropriadas de uso, segurança, acessibilidade e conforto à população. A intervenção visa 
promover a conservação do patrimônio público, corrigir desgastes estruturais decorrentes 
do tempo de uso e assegurar um ambiente digno e adequado para a realização de 
velórios e despedidas, atendendo de forma humanizada as famílias do município em 
momentos de luto. Além disso, a reforma contribuirá para a melhoria da prestação dos 
serviços públicos e para a valorização do espaço comunitário. 
 
3 – DAS QUANTIDADES E VALORES ESTIMADOS 
 
Estima-se para a contratação almejada o valor total de R$ 379.995,18 (trezentos e 
setenta e nove mil novecentos e noventa e cinco reais e dezoito centavos) 

 
Os quantitativos estimados para a contratação pretendida têm como parâmetro os 
projetos de engenharia, conforme planilha orçamentária e suas respectivas memórias de 
cálculo que foram obtidos através da tabela SINAPI, mês de referência 06/2025. 
Desonerado. 
 
4 – PRAZO DE EXECUÇÃO 
 
O prazo de execução das obras/serviços será de até 120 (cento e vinte) dias, contados a 
partir da emissão da Ordem de Serviço. 
 
A empresa deverá iniciar a obra em até 05 (cinco) dias após a emissão da Ordem de 
Serviço. 
 
A empresa deverá apresentar a CNO em até 30 dias após a emissão da Ordem de 
Serviço e informar o número da mesma em todas as notas fiscais emitidas. 
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Não serão efetuados pagamentos que não atendam a esta obrigatoriedade 
 
5 – FISCAL DO CONTRATO 
 
O servidor EDSON LUIZ TEIXEIRA será a fiscal do contrato. 
 
6 – RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FISCALIZAÇÃO 
 
O servidor ZULMAR GOMES CAMPOS será a responsável técnico pela fiscalização. 
 
7 – GESTOR DO CONTRATO 
 
O Sr. DANIEL JOSÉ PEREIRA será o gestor do contrato. 
 
8 – DA COMPATIBILIDADE DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
As despesas correrão por conta do orçamento ano/vigência 2026, com a seguinte 
classificação orçamentária: 
 

05.001.27.8.244.1.130.4.4.90.51.98.00.710 - REPASSE– R$ 200.000,00 (duzentos mil 
reais); 

 
05.001.27.8.244.1.130.4.4.90.51.98.00.500 – CONTRAPARTIDA – R$ 179.995,18 
(cento e setenta e nove mil novecentos e noventa e cinco reais e dezoito centavos). 

 
9 - DA ORIGEM DOS RECURSOS 
 
A presente obra será efetuada com recursos oriundos de emenda impositiva estadual nº 
0861/2025 – Repasse e recursos próprios de contrapartida. 
 
 
Canelinha/SC, 27 de fevereiro de 2026 
 
 
 
 
 
____________________________                            ______________________ 
MAURICIO TAVARES ANDRETTO                              DANIEL JOSÉ PEREIRA 
            Responsável pela                                                 Secretário de Assistência  
      Formalização da demanda                                 Social e Habitação                  
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