
MARÇO DE 2026

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA

CANELINHA/SC

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS 

RUA JANDER STEIL E RUA MARIA LOPES DE SOUZA



Obra

Pavimentação Asfáltica, Drenagem e Sinalização Viária da Rua Jander Steil e Maria Lope de 
Souza- Etapa 2 (Programa Estrada Boa Rural)- Canelinha/SC

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1   Administração local de Obra 1 121.709,89 121.709,89 2,71%

 1.1  GRANF-ADM-
CAN-JS2 

Próprio Administração Local de Obra  - Rua Jander Steil - Etapa 2 und 1 98.646,37 121.709,89 121.709,89 2,71%

 2   Mobilização de Equipamentos 1 7.420,22 7.420,22 0,17%

 2.1  MOB-CAN-
10/2025 

Próprio Mobilização de Equipamentos de Grande Porte und 1 6.014,12 7.420,22 7.420,22 0,17%

 3   Implantação do canteiro de obras 1 12.827,18 12.827,18 0,29%

 3.1  103689 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 6 466,08 575,05 3.450,30 0,08%

 3.2  WC-01 Próprio ALUGUEL MENSAL DE BANHEIRO QUÍMICO PARA OBRAS - LIMPEZA SEMANAL - INCLUSO 
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

und*mês 8 950,00 1.172,11 9.376,88 0,21%

 4   Sinalização da Obra 1 24.025,20 24.025,20 0,53%

 4.1  5212556 SICRO3 Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m - utilização de 600 
ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária

un.dia 2400 2,05 2,53 6.072,00 0,14%

 4.2  5213380 SICRO3 Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva e com sinalizador a LED com bateria - H = 1,00 
m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária

un.dia 960 2,03 2,50 2.400,00 0,05%

 4.3  5213835 SICRO3 Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação 
e 01 retirada diária

un.dia 4800 0,85 1,05 5.040,00 0,11%

 4.4  5213842 SICRO3 Fita zebrada para dispositivos de canalização de trânsito - fornecimento, implantação e retirada m 3000 0,14 0,17 510,00 0,01%

 4.5  5212560 SICRO3 Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, lado 1,00 m - 
utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária

un.dia 1920 4,22 5,21 10.003,20 0,22%

 5   Drenagem Pluvial 1 411.082,18 9,15%

 5.1  4805757 SICRO3 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 573,36 7,09 8,75 5.016,90 0,11%

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 12/2025 - Santa 
Catarina
SICRO3 - 10/2025 - Santa 
Catarina

23,38% Não Desonerado: embutido 
nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

Orçamento  - VALOR SEM BENS E SERVIÇOS 



 5.2  2003850 SICRO3 Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório - espalhamento manual m³ 19,91 151,59 187,03 3.723,77 0,08%

 5.3  4815671 SICRO3 Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 504,36 19,96 24,63 12.422,39 0,28%

 5.4  95567 SINAPI TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

M 30 75,56 93,23 2.796,90 0,06%

 5.5  0804013 SICRO3 Corpo de BSTC D = 0,40 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 402 295,48 364,56 146.553,12 3,26%

 5.6  0804021 SICRO3 Corpo de BSTC D = 0,60 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 52 460,72 568,44 29.558,88 0,66%

 5.7  0804029 SICRO3 Corpo de BSTC D = 0,80 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 14 696,90 859,84 12.037,76 0,27%

 5.8  2003517 SICRO3 Caixa coletora de sarjeta - CCS 200-60 B - com grelha de aço - areia e brita comerciais un 3 5.023,26 6.197,70 18.593,10 0,41%

 5.9  GRANF-CS-013 Próprio CAIXA DE CAPTAÇÃO SIMPLES EM ALVENARIA DE BLOCOS, ABERTURA NO MEIO FIO, 
PARA TUBOS DE 600mm

UND 9 2.385,49 2.943,22 26.488,98 0,59%

 5.10  GRANF-CS-011 Próprio CAIXA DE CAPTAÇÃO SIMPLES EM ALVENARIA DE BLOCOS, ABERTURA NO MEIO FIO, 
PARA TUBOS DE 400mm

UND 7 1.581,88 1.951,72 13.662,04 0,30%

 5.11  GRANF-CC-003 Próprio CAIXA DE CAPTAÇÃO TIPO 2 UND 5 1.245,61 1.536,83 7.684,15 0,17%

 5.12  0804061 SICRO3 Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un 4 380,40 469,34 1.877,36 0,04%

 5.13  0804376 SICRO3 Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas un 5 969,95 1.196,72 5.983,60 0,13%

 5.14  0804385 SICRO3 Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas un 1 1.892,06 2.334,42 2.334,42 0,05%

 5.15  0804389 SICRO3 Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas esconsas un 1 2.227,47 2.748,25 2.748,25 0,06%

 5.16  1600404 SICRO3 Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e bueiros m 60 10,56 13,03 781,80 0,02%

 5.17  GRANF-ADL-01 Próprio Execução de Corpo de BDCC 2,50 x 2,50 m - aduela pré-moldada - altura do aterro 0,00 a 1,00 m m 23 1.440,46 1.777,24 40.876,52 0,91%

 5.18  M2714 SICRO3 Corpo de BSCC pré-moldado comercial - seção de 2,5 m x 2,5 m - tipo I m 0,00%

 5.19  0705330 SICRO3 Boca de BDCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais un 1 30.346,08 37.440,99 37.440,99 0,83%

 5.20  0705332 SICRO3 Boca de BDCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais un 1 32.826,43 40.501,25 40.501,25 0,90%

 6   Terraplanagem e Camadas Granulares 1 2.667.353,99 1.754.933,99 39,06%

 6.1  5501875 SICRO3 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de 
serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 2845,12 11,19 13,81 39.291,11 0,87%

 6.2  5503041 SICRO3 Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário m³ 4187,28 6,61 8,16 34.168,20 0,76%

 6.3  GRANF-ATR-
CAN 

Próprio Solo para aterro retirado em jazida em raio de 10 km da obra. m³ 3922,61 9,16 11,30 44.325,49 0,99%

 6.4  5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm 99009,54 0,69 0,85 84.158,11 1,87%

 6.5  4011209 SICRO3 Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário m² 23508 1,83 2,26 53.128,08 1,18%



 6.6  GRANF-PAV-
024 

Próprio Base ou sub-base de macadame seco com brita comercial  (Macadame fornecido pela prefeitura) - 
100% Proctor modificado - SICRO 4011276

m³ 6000 32,57 40,18 241.080,00 5,37%

 6.7  M1097 SICRO3 Pedra de mão ou rachão m³ 0,00%

 6.8  4011279 SICRO3 Base ou sub-base de macadame seco com brita comercial - 100% Proctor modificado m³ 848,97 215,37 265,72 225.588,31 5,02%

 6.9  4011276 SICRO3 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor modificado m³ 3273,54 255,81 315,62 1.033.194,69 23,00%

 7   Pavimentação Asfáltica 1 1.872.337,06 1.872.337,06 41,68%

 7.1  4011351 SICRO3 Imprimação com asfalto diluído m² 21272 0,57 0,70 14.890,40 0,33%

 7.2  GRANF-EAI-
CAN-05/2025 

Próprio Aquisição e transporte de emulsão asfáltica para serviços de imprimação t 25,53 3.469,42 3.989,83 
 (BDI 15,00%) 

101.860,36 2,27%

 7.3  4011353 SICRO3 Pintura de ligação m² 21272 0,43 0,53 11.274,16 0,25%

 7.4  GRANF-EAP-
CAN-05/2025 

Próprio Aquisição e transporte de emulsão asfáltica para pintura de ligação RR-2C t 9,57 3.780,78 4.347,90 
 (BDI 15,00%) 

41.609,40 0,93%

 7.5  4011463 SICRO3 Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais t 3082,78 198,15 244,48 753.678,05 16,78%

 7.6  GRANF-CAP-
CAN-05/2025 

Próprio Aquisição e transporte de cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70 t 170,94 4.827,65 5.551,80 
 (BDI 15,00%) 

949.024,69 21,12%

 8   Meios Fios e Sarjetas 1 125.335,44 125.335,44 2,79%

 8.1  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

M 468 48,23 59,51 27.850,68 0,62%

 8.2  2003943 SICRO3 Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita 
comerciais

m 1161 28,54 35,21 40.878,81 0,91%

 8.3  2003327 SICRO3 Sarjeta triangular de concreto - STC 108-25 - escavação mecânica - areia e brita comerciais m 665 66,97 82,63 54.948,95 1,22%

 8.4  GRANF-TSS-02 Próprio Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 02 - areia e brita comerciais (SICRO 2003359) m 5 268,60 331,40 1.657,00 0,04%

 9   Sinalização e Segurança Viária 1 155.593,11 155.593,11 3,46%

 9.1  5213856 SICRO3 Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,331 m - fornecimento 
e implantação

un 2 449,29 554,33 1.108,66 0,02%

 9.2  5213457 SICRO3 Placa de regulamentação em fibra, R1 lado 0,331 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 
fornecimento e implantação

un 2 468,38 577,89 1.155,78 0,03%

 9.3  5213464 SICRO3 Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e 
implantação

un 25 284,89 351,50 8.787,50 0,20%

 9.4  5213863 SICRO3 Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 
0,60 m - fornecimento e implantação

un 25 480,50 592,84 14.821,00 0,33%

 9.5  5213440 SICRO3 Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e 
implantação

un 4 284,86 351,46 1.405,84 0,03%



 9.6  5213863 SICRO3 Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 
0,60 m - fornecimento e implantação

un 4 480,50 592,84 2.371,36 0,05%

 9.7  5213465 SICRO3 Placa de advertência em aço, lado de 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e 
implantação

un 1 487,51 601,49 601,49 0,01%

 9.8  5213863 SICRO3 Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 
0,60 m - fornecimento e implantação

un 1 480,50 592,84 592,84 0,01%

 9.9  5219606 SICRO3 Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo II - com um pino - fornecimento e colocação un 969 38,57 47,59 46.114,71 1,03%

 9.10  5213408 SICRO3 Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm m² 1087,9 47,37 58,45 63.587,76 1,42%

 9.11  GRANF-PAV-
026 

Próprio CONSTRUÇÃO DE ONDULAÇÃO TRANSVERSAL - LOMBADA -  TIPO A - EM CBUQ- 
COMPRIMENTO DE 3,70M E ALTURA DE 0,08M

M 28 365,46 450,90 12.625,20 0,28%

 9.12  5214003 SICRO3 Pintura de setas e zebrados com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm m² 32,8 59,82 73,81 2.420,97 0,05%

 10   Desmobilização de Equipamentos 1 7.420,22 7.420,22 0,17%

 10.1  DESMOB-CAN-
10/2025 

Próprio Desmobilização de Equipamentos de Grande Porte und 1 6.014,12 7.420,22 7.420,22 0,17%

4.492.684,49Total Geral

Total sem BDI 3.533.845,89

Total do BDI 958.838,60

_______________________________________________________________
VINICIUS FELLER

ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SC 147.982-3



Obra Bancos B.D.I.

Pavimentação Asfáltica, Drenagem e Sinalização Viária da Rua 
Jander Steil e Maria Lopes de Souza - Canelinha/SC

SINAPI - 12/2025 - Santa Catarina
SICRO3 - 10/2025 - Santa Catarina

23,38%

Item Descrição Total Por Etapa 1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês 6º mês 7º mês 8º mês
100% 9,31% 10,02% 10,02% 10,02% 19,69% 22,32% 17,36% 1,25%

 R$                               121.709,89  R$                  11.332,01  R$                  12.198,62  R$                  12.198,62  R$                  12.198,62  R$                  23.966,12  R$                  27.161,22  R$                  21.129,95  R$                    1.524,73 
100% 100%

 R$                                   7.420,22  R$                    7.420,22  R$                               -    R$                               -    R$                               -    R$                               -    R$                               -    R$                               -    R$                               -   
100% 30% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

 R$                                 12.827,18  R$                    3.848,15  R$                    1.282,72  R$                    1.282,72  R$                    1.282,72  R$                    1.282,72  R$                    1.282,72  R$                    1.282,72  R$                    1.282,72 
100% 15% 15% 15% 15% 10% 10% 10% 10%

 R$                                 24.025,20  R$                    3.603,78  R$                    3.603,78  R$                    3.603,78  R$                    3.603,78  R$                    2.402,52  R$                    2.402,52  R$                    2.402,52  R$                    2.402,52 
100% 10% 20% 20% 20% 20% 10%

 R$                               411.082,18  R$                  41.108,22  R$                  82.216,44  R$                  82.216,44  R$                  82.216,44  R$                  82.216,44  R$                  41.108,22  R$                               -    R$                               -   
100% 20% 20% 20% 20% 10% 10%

 R$                            1.754.933,99  R$                350.986,80  R$                350.986,80  R$                350.986,80  R$                350.986,80  R$                175.493,40  R$                175.493,40  R$                               -    R$                               -   
100% 30% 35% 35%

 R$                            1.872.337,06  R$                               -    R$                               -    R$                               -    R$                               -    R$                561.701,12  R$                655.317,97  R$                655.317,97  R$                               -   
100% 30% 30% 30% 10%

 R$                               125.335,44  R$                               -    R$                               -    R$                               -    R$                  37.600,63  R$                  37.600,63  R$                  37.600,63  R$                  12.533,54 
100% 40% 40% 20%

 R$                               155.593,11  R$                               -    R$                               -    R$                               -    R$                  62.237,24  R$                  62.237,24  R$                  31.118,62 
100% 100%

 R$                                   7.420,22  R$                               -    R$                               -    R$                               -    R$                               -    R$                               -    R$                    7.420,22 
9,31% 10,02% 10,02% 10,02% 19,69% 22,32% 17,36% 1,25%

 R$                418.299,18  R$                450.288,35  R$                450.288,35  R$                450.288,35  R$                884.662,95  R$             1.002.603,93  R$                779.971,03  R$                  56.282,35 
9% 19,33% 29,36% 39,38% 59,07% 81,39% 98,75% 100,00%

 R$                418.299,18  R$                868.587,53  R$             1.318.875,88  R$             1.769.164,23  R$             2.653.827,18  R$             3.656.431,11  R$             4.436.402,14  R$             4.492.684,49 

SINALIZAÇÃO DE OBRAS

 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA 

Cronograma Físico e Financeiro - Sem Bens e Serviços

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Custo Acumulado

_______________________________________________________________
VINICIUS FELLER

ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SC 147.982-3

 8 MEIOS FIOS E SARJETAS

 9 SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA

 10
DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE 

PORTE

Encargos Sociais

Porcentagem
Custo

Porcentagem Acumulado

 5 DRENAGEM PLUVIAL

 6 TERRAPLANAGEM E CAMADAS GRANULARES

 7 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

 2
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE 

PORTE

 3 IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

 4



Obra

Pavimentação Asfáltica, Drenagem e Sinalização Viária da Rua Jander Steil e Maria Lope de 
Souza- Etapa 2 (Programa Estrada Boa Rural)- Canelinha/SC

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1   Administração local de Obra 1 121.709,89 121.709,89 2,15 %

 1.1  GRANF-ADM-
CAN-JS2 

Próprio Administração Local de Obra  - Rua Jander Steil - Etapa 2 und 1 98.646,37 121.709,89 121.709,89 2,15 %

 2   Mobilização de Equipamentos 1 7.420,22 7.420,22 0,13 %

 2.1  MOB-CAN-
10/2025 

Próprio Mobilização de Equipamentos de Grande Porte und 1 6.014,12 7.420,22 7.420,22 0,13 %

 3   Implantação do canteiro de obras 1 12.827,18 12.827,18 0,23 %

 3.1  103689 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 6 466,08 575,05 3.450,30 0,06 %

 3.2  WC-01 Próprio ALUGUEL MENSAL DE BANHEIRO QUÍMICO PARA OBRAS - LIMPEZA SEMANAL - INCLUSO 
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

und*mês 8 950,00 1.172,11 9.376,88 0,17 %

 4   Sinalização da Obra 1 24.025,20 24.025,20 0,42 %

 4.1  5212556 SICRO3 Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m - utilização de 600 
ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária

un.dia 2400 2,05 2,53 6.072,00 0,11 %

 4.2  5213380 SICRO3 Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva e com sinalizador a LED com bateria - H = 1,00 
m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária

un.dia 960 2,03 2,50 2.400,00 0,04 %

 4.3  5213835 SICRO3 Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação 
e 01 retirada diária

un.dia 4800 0,85 1,05 5.040,00 0,09 %

 4.4  5213842 SICRO3 Fita zebrada para dispositivos de canalização de trânsito - fornecimento, implantação e retirada m 3000 0,14 0,17 510,00 0,01 %

 4.5  5212560 SICRO3 Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, lado 1,00 m - 
utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária

un.dia 1920 4,22 5,21 10.003,20 0,18 %

 5   Drenagem Pluvial 1 669.690,50 669.690,50 11,82 %

 5.1  4805757 SICRO3 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 573,36 7,09 8,75 5.016,90 0,09 %

Orçamento Global 

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 12/2025 - Santa 
Catarina
SICRO3 - 10/2025 - Santa 
Catarina

23,38% Não Desonerado: embutido 
nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.



 5.2  2003850 SICRO3 Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório - espalhamento manual m³ 19,91 151,59 187,03 3.723,77 0,07 %

 5.3  4815671 SICRO3 Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 504,36 19,96 24,63 12.422,39 0,22 %

 5.4  95567 SINAPI TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

M 30 75,56 93,23 2.796,90 0,05 %

 5.5  0804013 SICRO3 Corpo de BSTC D = 0,40 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 402 295,48 364,56 146.553,12 2,59 %

 5.6  0804021 SICRO3 Corpo de BSTC D = 0,60 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 52 460,72 568,44 29.558,88 0,52 %

 5.7  0804029 SICRO3 Corpo de BSTC D = 0,80 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 14 696,90 859,84 12.037,76 0,21 %

 5.8  2003517 SICRO3 Caixa coletora de sarjeta - CCS 200-60 B - com grelha de aço - areia e brita comerciais un 3 5.023,26 6.197,70 18.593,10 0,33 %

 5.9  GRANF-CS-013 Próprio CAIXA DE CAPTAÇÃO SIMPLES EM ALVENARIA DE BLOCOS, ABERTURA NO MEIO FIO, 
PARA TUBOS DE 600mm

UND 9 2.385,49 2.943,22 26.488,98 0,47 %

 5.10  GRANF-CS-011 Próprio CAIXA DE CAPTAÇÃO SIMPLES EM ALVENARIA DE BLOCOS, ABERTURA NO MEIO FIO, 
PARA TUBOS DE 400mm

UND 7 1.581,88 1.951,72 13.662,04 0,24 %

 5.11  GRANF-CC-003 Próprio CAIXA DE CAPTAÇÃO TIPO 2 UND 5 1.245,61 1.536,83 7.684,15 0,14 %

 5.12  0804061 SICRO3 Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un 4 380,40 469,34 1.877,36 0,03 %

 5.13  0804376 SICRO3 Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas un 5 969,95 1.196,72 5.983,60 0,11 %

 5.14  0804385 SICRO3 Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas un 1 1.892,06 2.334,42 2.334,42 0,04 %

 5.15  0804389 SICRO3 Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas esconsas un 1 2.227,47 2.748,25 2.748,25 0,05 %

 5.16  1600404 SICRO3 Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e bueiros m 60 10,56 13,03 781,80 0,01 %

 5.17  GRANF-ADL-01 Próprio Execução de Corpo de BDCC 2,50 x 2,50 m - aduela pré-moldada - altura do aterro 0,00 a 1,00 m m 23 1.440,46 1.777,24 40.876,52 0,72 %

 5.18  M2714 SICRO3 Corpo de BSCC pré-moldado comercial - seção de 2,5 m x 2,5 m - tipo I m 46 4.556,59 5.621,92 258.608,32 4,57 %

 5.19  0705330 SICRO3 Boca de BDCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais un 1 30.346,08 37.440,99 37.440,99 0,66 %

 5.20  0705332 SICRO3 Boca de BDCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais un 1 32.826,43 40.501,25 40.501,25 0,72 %

 6   Terraplanagem e Camadas Granulares 1 2.667.353,99 2.667.353,99 47,10 %

 6.1  5501875 SICRO3 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de 
serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 2845,12 11,19 13,81 39.291,11 0,69 %

 6.2  5503041 SICRO3 Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário m³ 4187,28 6,61 8,16 34.168,20 0,60 %

 6.3  GRANF-ATR-
CAN 

Próprio Solo para aterro retirado em jazida em raio de 10 km da obra. m³ 3922,61 9,16 11,30 44.325,49 0,78 %

 6.4  5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm 99009,54 0,69 0,85 84.158,11 1,49 %

 6.5  4011209 SICRO3 Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário m² 23508 1,83 2,26 53.128,08 0,94 %



 6.6  GRANF-PAV-
024 

Próprio Base ou sub-base de macadame seco com brita comercial  (Macadame fornecido pela prefeitura) - 
100% Proctor modificado - SICRO 4011276

m³ 6000 32,57 40,18 241.080,00 4,26 %

 6.7  M1097 SICRO3 Pedra de mão ou rachão m³ 6000 123,25 152,07 912.420,00 16,11 %

 6.8  4011279 SICRO3 Base ou sub-base de macadame seco com brita comercial - 100% Proctor modificado m³ 848,97 215,37 265,72 225.588,31 3,98 %

 6.9  4011276 SICRO3 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor modificado m³ 3273,54 255,81 315,62 1.033.194,69 18,24 %

 7   Pavimentação Asfáltica 1 1.872.337,06 1.872.337,06 33,06 %

 7.1  4011351 SICRO3 Imprimação com asfalto diluído m² 21272 0,57 0,70 14.890,40 0,26 %

 7.2  GRANF-EAI-
CAN-05/2025 

Próprio Aquisição e transporte de emulsão asfáltica para serviços de imprimação t 25,53 3.469,42 3.989,83 
 (BDI 15,00%) 

101.860,36 1,80 %

 7.3  4011353 SICRO3 Pintura de ligação m² 21272 0,43 0,53 11.274,16 0,20 %

 7.4  GRANF-EAP-
CAN-05/2025 

Próprio Aquisição e transporte de emulsão asfáltica para pintura de ligação RR-2C t 9,57 3.780,78 4.347,90 
 (BDI 15,00%) 

41.609,40 0,73 %

 7.5  4011463 SICRO3 Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais t 3082,78 198,15 244,48 753.678,05 13,31 %

 7.6  GRANF-CAP-
CAN-05/2025 

Próprio Aquisição e transporte de cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70 t 170,94 4.827,65 5.551,80 
 (BDI 15,00%) 

949.024,69 16,76 %

 8   Meios Fios e Sarjetas 1 125.335,44 125.335,44 2,21 %

 8.1  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

M 468 48,23 59,51 27.850,68 0,49 %

 8.2  2003943 SICRO3 Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita 
comerciais

m 1161 28,54 35,21 40.878,81 0,72 %

 8.3  2003327 SICRO3 Sarjeta triangular de concreto - STC 108-25 - escavação mecânica - areia e brita comerciais m 665 66,97 82,63 54.948,95 0,97 %

 8.4  GRANF-TSS-02 Próprio Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 02 - areia e brita comerciais (SICRO 2003359) m 5 268,60 331,40 1.657,00 0,03 %

 9   Sinalização e Segurança Viária 1 155.593,11 155.593,11 2,75 %

 9.1  5213856 SICRO3 Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,331 m - fornecimento 
e implantação

un 2 449,29 554,33 1.108,66 0,02 %

 9.2  5213457 SICRO3 Placa de regulamentação em fibra, R1 lado 0,331 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 
fornecimento e implantação

un 2 468,38 577,89 1.155,78 0,02 %

 9.3  5213464 SICRO3 Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e 
implantação

un 25 284,89 351,50 8.787,50 0,16 %

 9.4  5213863 SICRO3 Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 
0,60 m - fornecimento e implantação

un 25 480,50 592,84 14.821,00 0,26 %

 9.5  5213440 SICRO3 Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e 
implantação

un 4 284,86 351,46 1.405,84 0,02 %



 9.6  5213863 SICRO3 Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 
0,60 m - fornecimento e implantação

un 4 480,50 592,84 2.371,36 0,04 %

 9.7  5213465 SICRO3 Placa de advertência em aço, lado de 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e 
implantação

un 1 487,51 601,49 601,49 0,01 %

 9.8  5213863 SICRO3 Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 
0,60 m - fornecimento e implantação

un 1 480,50 592,84 592,84 0,01 %

 9.9  5219606 SICRO3 Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo II - com um pino - fornecimento e colocação un 969 38,57 47,59 46.114,71 0,81 %

 9.10  5213408 SICRO3 Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm m² 1087,9 47,37 58,45 63.587,76 1,12 %

 9.11  GRANF-PAV-
026 

Próprio CONSTRUÇÃO DE ONDULAÇÃO TRANSVERSAL - LOMBADA -  TIPO A - EM CBUQ- 
COMPRIMENTO DE 3,70M E ALTURA DE 0,08M

M 28 365,46 450,90 12.625,20 0,22 %

 9.12  5214003 SICRO3 Pintura de setas e zebrados com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm m² 32,8 59,82 73,81 2.420,97 0,04 %

 10   Desmobilização de Equipamentos 1 7.420,22 7.420,22 0,13 %

 10.1  DESMOB-CAN-
10/2025 

Próprio Desmobilização de Equipamentos de Grande Porte und 1 6.014,12 7.420,22 7.420,22 0,13 %

Total sem BDI 4.655.083,59

Total do BDI 1.008.629,22

Total Geral 5.663.712,81

_______________________________________________________________
VINICIUS FELLER

ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SC 147.982-3



Obra Bancos B.D.I.

Pavimentação Asfáltica, Drenagem e Sinalização Viária da Rua 
Jander Steil e Maria Lopes de Souza - Canelinha/SC

SINAPI - 12/2025 - Santa Catarina
SICRO3 - 10/2025 - Santa Catarina

23,38%

Item Descrição Total Por Etapa 1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês 6º mês 7º mês 8º mês
100% 11,10% 12,13% 12,13% 12,13% 18,11% 19,71% 13,69% 0,99%

 R$                               121.709,89  R$                  13.513,08  R$                  14.764,52  R$                  14.764,52  R$                  14.764,52  R$                  22.041,74  R$                  23.993,78  R$                  16.665,18  R$                    1.202,55 
100% 100%

 R$                                   7.420,22  R$                    7.420,22  R$                               -    R$                               -    R$                               -    R$                               -    R$                               -    R$                               -    R$                               -   
100% 30% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

 R$                                 12.827,18  R$                    3.848,15  R$                    1.282,72  R$                    1.282,72  R$                    1.282,72  R$                    1.282,72  R$                    1.282,72  R$                    1.282,72  R$                    1.282,72 
100% 15% 15% 15% 15% 10% 10% 10% 10%

 R$                                 24.025,20  R$                    3.603,78  R$                    3.603,78  R$                    3.603,78  R$                    3.603,78  R$                    2.402,52  R$                    2.402,52  R$                    2.402,52  R$                    2.402,52 
100% 10% 20% 20% 20% 20% 10%

 R$                               669.690,50  R$                  66.969,05  R$                133.938,10  R$                133.938,10  R$                133.938,10  R$                133.938,10  R$                  66.969,05  R$                               -    R$                               -   
100% 20% 20% 20% 20% 10% 10%

 R$                            2.667.353,99  R$                533.470,80  R$                533.470,80  R$                533.470,80  R$                533.470,80  R$                266.735,40  R$                266.735,40  R$                               -    R$                               -   
100% 30% 35% 35%

 R$                            1.872.337,06  R$                               -    R$                               -    R$                               -    R$                               -    R$                561.701,12  R$                655.317,97  R$                655.317,97  R$                               -   
100% 30% 30% 30% 10%

 R$                               125.335,44  R$                               -    R$                               -    R$                               -    R$                  37.600,63  R$                  37.600,63  R$                  37.600,63  R$                  12.533,54 
100% 40% 40% 20%

 R$                               155.593,11  R$                               -    R$                               -    R$                               -    R$                  62.237,24  R$                  62.237,24  R$                  31.118,62 
100% 100%

 R$                                   7.420,22  R$                               -    R$                               -    R$                               -    R$                               -    R$                               -    R$                    7.420,22 
11,10% 12,13% 12,13% 12,13% 18,11% 19,71% 13,69% 0,99%

 R$                628.825,09  R$                687.059,91  R$                687.059,91  R$                687.059,91  R$             1.025.702,23  R$             1.116.539,31  R$                775.506,26  R$                  55.960,18 
11% 23,23% 35,36% 47,50% 65,61% 85,32% 99,01% 100,00%

 R$                628.825,09  R$             1.315.885,00  R$             2.002.944,91  R$             2.690.004,83  R$             3.715.707,06  R$             4.832.246,37  R$             5.607.752,63  R$             5.663.712,81 

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro - Valor Global

 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA 

 2
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE 

PORTE

 3 IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

 4 SINALIZAÇÃO DE OBRAS

 5 DRENAGEM PLUVIAL

 6 TERRAPLANAGEM E CAMADAS GRANULARES

 7 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

 8 MEIOS FIOS E SARJETAS

 9 SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA

 10
DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE 

PORTE
Porcentagem

Custo
Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________
VINICIUS FELLER

ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SC 147.982-3



Obra

Pavimentação Asfáltica, Drenagem e Sinalização Viária da Rua Jander Steil e Maria Lope de 
Souza- Etapa 2 (Programa Estrada Boa Rural)- Canelinha/SC

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 5   Drenagem Pluvial 1 258.608,32

 5.18  M2714 SICRO3 Corpo de BSCC pré-moldado comercial - seção de 2,5 m x 2,5 m - tipo I m 46 4.556,59 5.621,92 258.608,32 22,08 %

 6   Terraplanagem e Camadas Granulares 1 912.420,00

 6.7  M1097 SICRO3 Pedra de mão ou rachão m³ 6000 123,25 152,07 912.420,00 77,92 %

_______________________________________________________________
VINICIUS FELLER

ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SC 147.982-3

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 12/2025 - Santa 
Catarina
SICRO3 - 10/2025 - Santa 
Catarina

23,38% Não Desonerado: embutido 
nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

Total Geral 1.171.028,32

Orçamento - VALOR SÓ BENS E SERVIÇOS 



SERVIÇOS
DMT UTILIZADO 

(km)

Quantidade 
Jander Steil - 

Etapa 2

Quantidade Maria 
Lopes de Souza e 

Jander Steil
Unidade Total Memória de cálculo Base Código

Administração Local de Obra    

Administração Local de Obra  - Rua Jander Steil - Etapa 2 1 und 1 Previsão de administação local para gestão da obra 
em loco

Próprio GRANF-ADM-CAN-
JS2

Mobilização de Equipamentos   

Mobilização de Equipamentos de Grande Porte 60 1 und 1 Mobilização de equipamentos Próprio MOB-CAN-10/2025

Implantação do canteiro de obras   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

3 3 m² 6 2 placas 3,0 x 1,0 (tamanho da placa de obras) SINAPI 103689

ALUGUEL MENSAL DE BANHEIRO QUÍMICO PARA OBRAS - LIMPEZA SEMANAL - 
INCLUSO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

8 und*mês 8 8 meses de obra Próprio WC-01

Sinalização da Obra   

Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m - 
utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária

un.dia 2400 10 placas *8meses SICRO3 5212556

Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva e com sinalizador a LED com 
bateria - H = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 
retirada diária

un.dia 960 4 cavaletes * 8 meses SICRO3 5213380

Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 
implantação e 01 retirada diária

un.dia 4800 20 cones * 8 meses SICRO3 5213835

Fita zebrada para dispositivos de canalização de trânsito - fornecimento, implantação e 
retirada

m 3000 extensão da obra SICRO3 5213842

Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, 
lado 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada 
diária

un.dia 1920 8 placas * 8 meses SICRO3 5212560

Drenagem Pluvial

Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria 361,68 211,68 m³ 573,36 Vide planilha de dimensionamento de drenagem SICRO3 4805757

Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório - espalhamento manual 11,66 8,25 m³ 19,91 Vide planilha de dimensionamento de drenagem SICRO3 2003850

Reaterro e compactação com soquete vibratório 317,93 186,43 m³ 504,36 Vide planilha de dimensionamento de drenagem SICRO3 4815671

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

30 M 30 Vide tabela de tubos - projeto de drenagem SINAPI 95567

Pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização viária da Rua Jander Steil - Etapa 2 - Canelinha/SC

Memória de Quantidades

Pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização viária da Rua Maria Lopes de Souza e Jander Steil - Canelinha/SC



Corpo de BSTC D = 0,40 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais 5 185 217 M 402 Vide tabela de tubos - projeto de drenagem SICRO3 804013

Corpo de BSTC D = 0,60 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais 14,2 52 m 52 Vide tabela de tubos - projeto de drenagem SICRO3 804021

Corpo de BSTC D = 0,80 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais 14,2 14 m 14 Vide tabela de tubos - projeto de drenagem SICRO3 804029

Caixa coletora de sarjeta - CCS 200-60 B - com grelha de aço - areia e brita 
comerciais

3 m 3 Vide tabela de estruturas - projeto de drenagem SICRO3 2003517

CAIXA DE CAPTAÇÃO SIMPLES EM ALVENARIA DE BLOCOS, ABERTURA NO 
MEIO FIO, PARA TUBOS DE 600mm

9 un 9 Vide tabela de estruturas - projeto de drenagem Próprio  2003517 

CAIXA DE CAPTAÇÃO SIMPLES EM ALVENARIA DE BLOCOS, ABERTURA NO 
MEIO FIO, PARA TUBOS DE 400mm

7 UND 7 Vide tabela de estruturas - projeto de drenagem Próprio GRANF-CS-011

CAIXA DE CAPTAÇÃO TIPO 2 5 UND 5 Vide tabela de estruturas - projeto de drenagem Próprio GRANF-CC-003

Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas 1 3 UND 4 Vide tabela de estruturas - projeto de drenagem SICRO3 804061

Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas 
esconsas

5 UND 5 Vide tabela de estruturas - projeto de drenagem SICRO3 804376

Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas 1 UND 1 Vide tabela de estruturas - projeto de drenagem SICRO3 804385

Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas esconsas 1 un 1 Vide tabela de estruturas - projeto de drenagem SICRO3 804389

Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e bueiros 14,2 60 un 60 remoção de bueiro triplo onde será implantada a 
galeria BDCC

SICRO3 1600404

Execução de Corpo de BDCC 2,50 x 2,50 m - aduela pré-moldada - altura do aterro 
0,00 a 1,00 m

23 un 23 Vide tabela de tubos - projeto de drenagem Próprio  0804385 

Aduela pré-moldada de concreto 2,50x2,50m 46 und 46 Vide tabela de tubos - projeto de drenagem SICRO3

Boca de BDCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais 1 un 1 Vide tabela de tubos - projeto de drenagem SICRO3 705330

Boca de BDCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais 1 m 1 Vide tabela de estruturas - projeto de drenagem SICRO3 705352

Terraplanagem e Camadas Granulares  GRANF-ADL-01 

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - 
caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 

1118,12 1727 m³ 2845,12 Volume de escavação - Vide tabela de volumes SICRO3  5501875 

Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário 4038,2 149,08 m³ 4187,28 Volume de aterro - Vide tabela de volumes SICRO3  5503041 

Solo para aterro retirado em jazida em raio de 10 km da obra. 3922,61 m³ 3922,61 diferença entre escavação e aterro - material de 
empréstimo

Próprio  GRANF-ATR-CAN 

Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada 10 70606,98 28402,56 tkm 99009,54 volume de aterro de empréstimo * 1,8 *10km / 
Volume de corte - volume de aterro  *1,8 * 10km

SICRO3  5915321 

Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário 17888 5620 m² 23508 2236*8m / 190*6 + 640*7 SICRO3  4011209 

Base ou sub-base de macadame seco com brita comercial  (Macadame fornecido pela 
prefeitura) - 100% Proctor modificado - SICRO 4011276

5000 1000 m³ 6000 Volume de MS - Vide tabela de volumes - 
Macadame fornecido pela PMCAN

Próprio  GRANF-PAV-024 

Pedra de Mão ou Rachão 5000 1000 m³ 6000 Volume de MS fornecido pela PMCAN SICRO3  M1097 

Base ou sub-base de macadame seco com brita comercial  (Macadame fornecido pela 
contratada) - 100% Proctor modificado - SICRO 4011276

14,2 179,26 669,71 m³ 848,97 Volume de sub-base com macadame fornecido pela 
contratada

SICRO3 4011279

Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor modificado 14,2 2438,68 834,86 m³ 3273,54 Volume de BGS - Vide tabela de volumes SICRO3  4011276 

Pavimentação Asfáltica   

Imprimação com asfalto diluído 15652 5620 m² 21272 2236m*7 / 190*6 + 640*7 SICRO3  4011351 

Aquisição e transporte de emulsão asfáltica para serviços de imprimação 18,78 6,74 t 25,53 0,0012 t/m² Próprio  GRANF-EAI-CAN-
05/2025 



Pintura de ligação 15652 5620 m² 21272 2236m*7 / 190*6 + 640*7 SICRO3  4011353 

Aquisição e transporte de emulsão asfáltica para pintura de ligação RR-2C 7,04 2,53 t 9,57 0,00045 t/m² Próprio  GRANF-EAP-CAN-
05/2025 

Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais 2273,5 809,28 t 3082,78 Volume de CBUQ (Planilha de quantidades) * 
2,4t/m³

SICRO3  4011463 

Aquisição e transporte de cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70 126,07 44,87 t 170,94 0,05545 t/t (faixa C) Próprio  GRANF-CAP-CAN-
05/2025 

Meios Fios e Sarjetas

Meio fio de concreto pré-moldado 13x15x30x100 468 m 468 Retirado da planta SINAPI 94273

Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - 
areia e brita comerciais

616 545 m 1161 Retirado da planta SICRO3  2003943 

Sarjeta triangular de concreto - STC 108-25 - escavação mecânica - areia e brita 
comerciais

665 m 665 Retirado da planta SICRO3  2003327 

Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 02 - areia e brita comerciais (SICRO 
2003359)

5 m 5 Retirado da planta Próprio  GRANF-TSS-02 

Sinalização e Segurança Viária

Placa de Regulamentação em aço, R1 lado 0,414m - pelicula retrorrefletiva tipo I - SI - 
fornecimento e implantação

2 un 2 Vide Planilha de quantidades SICRO3 5213446

Suporte para R1 - lado 0,414 - fornecimento e implantação 2 un 2 Vide Planilha de quantidades SICRO3 5213857

Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 
fornecimento e implantação

21 4 un 25 Vide Planilha de quantidades SICRO3  5213464 

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou 
diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação

21 4 un 25 Vide Planilha de quantidades SICRO3  5213863 

Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 
fornecimento e implantação

- 4 un 4 Vide Planilha de quantidades SICRO3  5213440 

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou 
diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação

- 4 un 4 Vide Planilha de quantidades SICRO3  5213863 

Placa de advertência em aço, lado de 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 
fornecimento e implantação

- 1 un 1 Vide Planilha de quantidades SICRO3  5213465 

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou 
diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação

1 un 1 Vide Planilha de quantidades SICRO3  5213863 

Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo II - com um pino - fornecimento e 
colocação

761 208 un 969 Vide Planilha de quantidades SICRO3  5219606 

Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm 841,9 246 m² 1087,9 Vide Planilha de quantidades SICRO3  5213408 

CONSTRUÇÃO DE ONDULAÇÃO TRANSVERSAL - LOMBADA -  TIPO A - EM 
CBUQ- COMPRIMENTO DE 3,70M E ALTURA DE 0,08M

21 7 M 28 3 unidade com 7m de comprimento cada = 3*7 Próprio  GRANF-PAV-026 

Pintura de setas e zebrados com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm 50 24,6 8,2 m² 32,8 8,2 m² de zebrado por lombada =8,2*4 SICRO3  5214003 

Desmobilização de Equipamentos

Desmobilização de Equipamentos de Grande Porte 1 un 1 Desmobilização de equipamentos Próprio  DESMOB-CAN-
10/2025 

_______________________________________________________________
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ASSESORIA DE ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA

MUNICÍPIO: CANELINHA - SC

OBRA: 

5,00%
100,00%

AC 3,80%

SG 0,32%

R 0,50%

DF 1,02%

L 6,64%

CP 3,65%

ISS 5,00%

BDI PAD 23,38%

RUA JANDER STEIL - ETAPA 2

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SC 147.982-3

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI 

Declaro para os devidos fins que, conforme a legislação tributária municipal (LEI 3341  DE 16/11/2017), a base de cálculo 
deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi 
SEM DESONERAÇÃO, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

__________________________________________________

VINÍCIUS FELLER

Administração Central

Seguro e Garantia

Risco

Despesas Financeiras

Lucro

Tributos ( impostos COFINS 3% e PIS 0,65%)

Tributos municipais ISS

BDI sem desoneração (Segundo Acórdão do TCU)



ASSESORIA DE ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA

MUNICÍPIO: CANELINHA - SC

OBRA: RUA JANDER STEIL - ETAPA 2

CREA/SC 147.982-3

BDI - Fornecimento de Materiais Betuminosos
Conforme IN 62/2021 - DNIT

“Art. 3º Fica estabelecida a adoção obrigatória de BDI diferenciado de 15% (quinze por cento) para os
seguintes casos:

I - para os serviços não constantes do SICRO e da Tabela de Consultoria do DNIT, onde o custo de
referência for definido por meio de cotações de preços de mercado, compostasde forma a permitir a

execução total do serviço; e
II - para os preços de referência de aquisição e transporte dos materiais betuminosos.

§ 1º Aplicam-se à taxa referencial do BDI diferenciado os dispositivos dos§§ 1ºe 2º do art. 2º desta
Instrução Normativa.

§ 2º O BDI diferenciado do DNIT de 15% (quinze por cento), historicamente definido à época do extinto
DNER e admitido pelo Tribunal de Contas da União, contém todos os tributos e demais parcelas envolvidas

na comercialização de insumos e contratação de serviços, não possuindo outro detalhamento da da
composição de suas parcelas.”

__________________________________________________
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ASSESORIA DE ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA
MUNICÍPIO: CANELINHA - SC

OBRA: 

ENDEREÇO 

JAZIDA 1 PLM MINERAÇÃO
 Estr. Geral Timbé, 7 - Timbé, Tijucas - 
SC, 88200-000 14,2 KM

JAZIDA 2 QUALIDADE MINEIRAÇÃO SC-108-Brusque 27,5 KM

JAZIDA 3 PEDRITA MINEIRAÇÃO
BR-101, Km 186 - Guaporanga, 
Biguaçu - SC, 88180-000 33 KM

RUA JANDER STEIL - ETAPA 2

CREA/SC 147.982-3

QUADRO DISTÂNCIAS MÉDIAS - MATERIAIS PÉTREOS

DMTEMPRESA

__________________________________________________
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ENGENHEIRO CIVIL



ASSESORIA DE ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA
MUNICÍPIO: CANELINHA - SC
OBRA: RUA JANDER STEIL - ETAPA 2

ENDEREÇO 

EMPRESA 1 PLM CONSTRUÇÕES
 Estr. Geral Timbé, 7 - Timbé, Tijucas - 
SC, 88200-000 14,2 KM

EMPRESA 2 NEOVIA ENGENHARIA

S/N. Sul do Rio, R. Elói Francisco dos 
Anjos - Sul do Rio, Tijucas - SC, 88200-
000 19,7 KM

EMPRESA 3 SULCATARINENSE
Rua Treze de Maio km 2300, 
Encruzilhada, Biguaçu, 88165-270 32 KM

__________________________________________________
VINÍCIUS FELLER

ENGENHEIRO CIVIL

CREA/SC 147.982-3

QUADRO DISTÂNCIAS MÉDIAS - MASSA ASFÁLTICA
EMPRESA DMT



MUNICÍPIO: 
OBRA:

MÊS BASE:

VALOR - MAIO 
DE 2025

VALOR C/ 
IMPOSTOS SEM 

BDI

VALOR C/ 
IMPOSTOS 
(ICMS, PIS, 

COFINS E BDI)

ICMS  PIS  COFINS

BDI 
DIFERENCIADO(

pis/cofins 
incluso)

TRANSPORTE S/ 
BDI -MAIO DE 

2025 (R$/T)

PEDÁGIO S/ BDI - 
MAIO DE 2025 

(R$/T)

TRANPORTE + 
PEDÁGIO S/ BDI - 

MAIO DE 2025 (R$/T)
OBSERVAÇÃO

TRANPORTE + 
PEDÁGIO C/ BDI -   

(R$/T)

AQUISIÇÃO + 
TRANSPORTE  + 
PEDÁGIO S/ BDI 

(R$/T)

AQUISIÇÃO + 
TRANSPORTE  + 
PEDÁGIO C/ BDI 

(R$/T)

PARANÁ

EAI - EMULSÃO ASFÁLTICA PARA 
SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO  R$      2.700,64  R$            3.377,05  R$        3.883,60 17% 0,65% 3% 15,00% 209,29 7,43R$                 216,72R$                  

PREÇO POR ESTADO. 
CONFORME PORTARIA 
1977/2017 DNIT 249,23R$                 3.593,77R$             4.132,83R$             

CIMENTO ASFÁLTICOS CAP-50/70  R$      3.827,97  R$            4.786,73  R$        5.504,74 17% 0,65% 3% 15,00% 209,29 7,43R$                 216,72R$                  

PREÇO POR ESTADO. 
CONFORME PORTARIA 
1977/2017 DNIT 249,23R$                 5.003,45R$             5.753,96R$             

EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C  R$      2.959,07  R$            3.700,20  R$        4.255,23 
17%

0,65% 3% 15,00% 209,29 7,43R$                 216,72R$                  

PREÇO POR ESTADO. 
CONFORME PORTARIA 
1977/2017 DNIT 249,23R$                 3.916,92R$             4.504,46R$             

RIO GRANDE DO SUL

EAI - EMULSÃO ASFÁLTICA PARA 
SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO  R$      2.699,64  R$            3.375,79  R$        3.882,16 17% 0,65% 3% 15,00% 339,11 11,55R$               350,66R$                  

PREÇO POR ESTADO. 
CONFORME PORTARIA 
1977/2017 DNIT 403,26R$                 3.726,45R$             4.285,42R$             

CIMENTO ASFÁLTICOS CAP-50/70  R$      3.880,80  R$            4.852,79  R$        5.580,71 
17%

0,65% 3% 15,00% 339,11 11,55R$               350,66R$                  

PREÇO POR ESTADO. 
CONFORME PORTARIA 
1977/2017 DNIT 403,26R$                 5.203,45R$             5.983,97R$             

EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C  R$      3.111,85  R$            3.891,25  R$        4.474,93 17% 0,65% 3% 15,00% 339,11 11,55R$               350,66R$                  

PREÇO POR ESTADO. 
CONFORME PORTARIA 
1977/2017 DNIT 403,26R$                 4.241,91R$             4.878,19R$             

SÃO PAULO

EAI - EMULSÃO ASFÁLTICA PARA 
SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO  R$      2.644,42  R$            3.306,74  R$        3.802,76 

17%
0,65% 3% 15,00% 472,78 26,57R$               499,35R$                  

PREÇO POR ESTADO. 
CONFORME PORTARIA 
1977/2017 DNIT 574,25R$                 3.806,09R$             4.377,01R$             

CIMENTO ASFÁLTICOS CAP-50/70  R$      3.654,61  R$            4.569,95  R$        5.255,44 17% 0,65% 3% 15,00% 472,78 26,57R$               499,35R$                  

PREÇO POR ESTADO. 
CONFORME PORTARIA 
1977/2017 DNIT 574,25R$                 5.069,30R$             5.829,69R$             

EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C  R$      2.965,30  R$            3.707,99  R$        4.264,19 17% 0,65% 3% 15,00% 472,78 26,57R$               499,35R$                  

PREÇO POR ESTADO. 
CONFORME PORTARIA 
1977/2017 DNIT 574,25R$                 4.207,34R$             4.838,44R$             

CREA/SC 147.982-3

MAIO DE 2025

CALCULO DO BINÔMIO AQUISIÇÃO + TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO 

ESTADO

AQUISIÇÃO ( R$/T) TRANSPORTE RESUMO

Cálculo do preço dos materiais asfálticos realizados conforme Ofício Circular  3784/2025 DNIT - expressão ajustada nos termos do art. 2º da Portaria DNIT nº 1.977/2017, que reproduz os efeitos da decisão do STF,
no âmbito da RE 574.706 (Tema 069)

CANELINHA - SC

__________________________________________________
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ENGENHEIRO CIVIL

RUA JANDER STEIL - ETAPA 2



MUNICÍPIO

ICMS

PARANÁ - ARAUCÁRIA

ROD.AVIMENTADA (26,939 +0,253xD) 274,00 58,5710 + 0,5501 xD 17%

ROD. REVESTIMENTO PRIMÁRIO (26,939 
+0,299xD) 17%

ROD. LEITO NATURAL (26,939 + 0,412xD) 17%

RIO GRANDE DO SUL - CANOAS

ROD.AVIMENTADA (26,939 +0,253xD) 510,00 58,5710 + 0,5501 xD 17%

ROD. REVESTIMENTO PRIMÁRIO (26,939 
+0,299xD) 17%

ROD. LEITO NATURAL (26,939 + 0,412xD) 17%

SÃO PAULO - PAULÍNIA

ROD.AVIMENTADA (26,939 +0,253xD) 753,00 58,5710 + 0,5501 xD 17%

ROD. REVESTIMENTO PRIMÁRIO (26,939 
+0,299xD) 17%

ROD. LEITO NATURAL (26,939 + 0,412xD) 17%

I0 270,237 jul/14

I1 587,552 mai/25

I 2,1742

I = índice setorial de pavimentação

CREA/SC 147.982-3

ENGENHEIRO CIVIL

VINÍCIUS FELLER

__________________________________________________

CÁLCULO TRANSPORTE
PREÇO DO TRANSPORTE (R$/T)

Índice de reajuste

ESTADO

DISTÂNCIA (KM)

CUSTO DE 
TRANSPORTE 

(R$/T)

CANELINHA - SC

339,11

FÓRMULA (R$) COM 
REAJUSTE

472,78

209,29



CIDADE/ESTADO ENDEREÇO
QTD 

PEDÁGIOS
VALOR TOTAL

VALOR POR 
TONELADA

ARAUCÁRIA/PARANÁ ROD. DO XISTO 4  R$               208,00 7,43R$             

CANOAS/RIO GRANDE DO SUL
AV. GETÚLIO 
VARGAS, 11001 8  R$               323,40 11,55R$           

PAULÍNIA/SÃO PAULO SP 332 - KM130 13  R$               744,00 26,57R$           

3S3
NÚMERO DE EIXOS 

IDA 6

28
NÚMERO DE EIXOS 

VOLTA 4

LOCALIZAÇÃO DAS PRAÇAS 
DE PEDÁGIO

VALOR - 
CAMINHÃO - FIXO

VALOR 
CAMINHÃO - 
POR EIXO

CUSTO POR 
VIAGEM

CUSTO POR 
TONELADA 
(R$/T)

PORTO BELO 5,20R$                31,20R$                   1,11R$                 
ARAQUARI 5,20R$                31,20R$                   1,11R$                 
GARUVA 5,20R$                31,20R$                   1,11R$                 
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 5,20R$                31,20R$                   1,11R$                 

124,80R$                 4,46R$                 

PORTO BELO 5,20R$                20,80R$                   0,74R$                 
ARAQUARI 5,20R$                20,80R$                   0,74R$                 
GARUVA 5,20R$                20,80R$                   0,74R$                 
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 5,20R$                20,80R$                   0,74R$                 

83,20R$                   2,97R$                 
208,00R$                 7,43R$                 

3S3
NÚMERO DE EIXOS 

IDA 6

28
NÚMERO DE EIXOS 

VOLTA 4

LOCALIZAÇÃO DAS PRAÇAS 
DE PEDÁGIO

VALOR - 
CAMINHÃO - FIXO

VALOR 
CAMINHÃO - 
POR EIXO

CUSTO POR 
VIAGEM

CUSTO POR 
TONELADA 
(R$/T)

CÁLCULO DE PEDÁGIOS (REFINARIAS)

CAPACIDADE

VOLTA - VEÍCULO COM OS 4 EIXOS ABAIXADOS E 2 SUSPENSOS

TOTAL  VOLTO (4 EIXOS)
CUSTO POR TONELADA TOTAL (IDA+VOLTA)

MEMÓRIA DE CÁLCULO CUSTO DO PEDÁGIO - CAP, ADP  EAP
CANOAS/RS -CANELINHA - SC

VEÍCULO PADRÃO DE TRANSPORTE 

TOTAL IDA (6 EIXOS)

MEMÓRIA DE CÁLCULO CUSTO DO PEDÁGIO - CAP, ADP  EAP
ARAUCÁRIA/PR -CANELINHA - SC

VEÍCULO PADRÃO DE TRANSPORTE 

CAPACIDADE

IDA - VEÍCULO COM OS 6 EIXOS ABAIXADOS



PALHOÇA 5,20R$                31,20R$                   1,11R$                 
LAGUNA 2,40R$                14,40R$                   0,51R$                 
TUBARÃO 2,40R$                14,40R$                   0,51R$                 
ARARANGUÁ 2,40R$                14,40R$                   0,51R$                 
SÃO JOÃO DO SUL 2,40R$                14,40R$                   0,51R$                 
TRÊS CACHOEIRAS 5,50R$                33,00R$                   1,18R$                 
SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA 5,50R$                33,00R$                   1,18R$                 
GRAVATAÍ 5,50R$                33,00R$                   1,18R$                 

187,80R$                 6,71R$                 

PALHOÇA 5,20R$                31,20R$                   1,11R$                 
LAGUNA 2,40R$                9,60R$                      0,34R$                 
TUBARÃO 2,40R$                9,60R$                      0,34R$                 
ARARANGUÁ 2,40R$                9,60R$                      0,34R$                 
SÃO JOÃO DO SUL 2,40R$                9,60R$                      0,34R$                 
TRÊS CACHOEIRAS 5,50R$                22,00R$                   0,79R$                 
SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA 5,50R$                22,00R$                   0,79R$                 
GRAVATAÍ 5,50R$                22,00R$                   0,79R$                 

135,60R$                 4,84R$                 
323,40R$                 11,55R$               

3S3
NÚMERO DE EIXOS 

IDA 6

28
NÚMERO DE EIXOS 

VOLTA 4

LOCALIZAÇÃO DAS PRAÇAS 
DE PEDÁGIO

VALOR - 
CAMINHÃO - FIXO

VALOR 
CAMINHÃO - 
POR EIXO

CUSTO POR 
VIAGEM

CUSTO POR 
TONELADA 
(R$/T)

PORTO BELO 5,20R$                31,20R$                   1,11R$                 
ARAQUARI 5,20R$                31,20R$                   1,11R$                 
GARUVA 5,20R$                31,20R$                   1,11R$                 
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 5,20R$                31,20R$                   1,11R$                 
CAMPINA GRANDE DO SUL 4,10R$                24,60R$                   0,88R$                 
BARRA DO TURVO 4,10R$                24,60R$                   0,88R$                 
CAJATI 4,10R$                24,60R$                   0,88R$                 
JUQUIÁ 4,10R$                24,60R$                   0,88R$                 
MIRACATU 4,10R$                24,60R$                   0,88R$                 
SÃO LOURENÇO DA SERRA 4,10R$                24,60R$                   0,88R$                 
REGIS BITTENCOURT 3,20R$                19,20R$                   0,69R$                 
CAIEIRAS 13,00R$              78,00R$                   2,79R$                 
ITUPEVA 12,80R$              76,80R$                   2,74R$                 

446,40R$                 15,94R$               

PORTO BELO 5,20R$                20,80R$                   0,74R$                 
ARAQUARI 5,20R$                20,80R$                   0,74R$                 
GARUVA 5,20R$                20,80R$                   0,74R$                 

VOLTA - VEÍCULO COM OS 4 EIXOS ABAIXADOS E 2 SUSPENSOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO CUSTO DO PEDÁGIO - CAP, ADP  EAP
PAULÍNIA/SP -CANELINHA - SC

VEÍCULO PADRÃO DE TRANSPORTE 

CAPACIDADE

IDA - VEÍCULO COM OS 6 EIXOS ABAIXADOS

TOTAL IDA (6 EIXOS)

IDA - VEÍCULO COM OS 6 EIXOS ABAIXADOS

TOTAL IDA (6 EIXOS)
VOLTA - VEÍCULO COM OS 4 EIXOS ABAIXADOS E 2 SUSPENSOS

TOTAL VOLTA (4 EIXOS)
CUSTO POR TONELADA TOTAL (IDA+VOLTA)



SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 5,20R$                20,80R$                   0,74R$                 
CAMPINA GRANDE DO SUL 4,10R$                16,40R$                   0,59R$                 
BARRA DO TURVO 4,10R$                16,40R$                   0,59R$                 
CAJATI 4,10R$                16,40R$                   0,59R$                 
JUQUIÁ 4,10R$                16,40R$                   0,59R$                 
MIRACATU 4,10R$                16,40R$                   0,59R$                 
SÃO LOURENÇO DA SERRA 4,10R$                16,40R$                   0,59R$                 
REGIS BITTENCOURT 3,20R$                12,80R$                   0,46R$                 
CAIEIRAS 13,00R$              52,00R$                   1,86R$                 
ITUPEVA 12,80R$              51,20R$                   1,83R$                 

297,60R$                 10,63R$               
744,00R$                 26,57R$               

FONTE: https://qualp.com.br/#

__________________________________________________
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TOTAL VOLTA (4 EIXOS)
CUSTO POR TONELADA TOTAL (IDA+VOLTA)



MUNICÍPIO: CANELINHA - SC
OBRA: RUA JANDER STEIL - ETAPA 2
DATA BASE SICRO 10/2025

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
CÓDIGO VEÍCULO 
TRANSPORTADOR

ORIGEM DESTINO DISTÂNCIA IDA (KM)

FATOR K         
(K=1 SEM 

RETORNO)     
(K=2 COM 

RETORNO)

FATOR DE 
UTILIZAÇÃO 

(FU)

VELOCIDADE 
(KM/H)

TEMPO DE 
VIAGEM (H)

CUSTO 
HORÁRIO 

PRODUTIVO 
(R$/H)

QUANTIDADE 
(UNIDADE)

CUSTO TOTAL DO 
TRANSPORTE (R$)

EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE

1 E95
15

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAÇAMBA COM E9665
GRANDE 

FLORIANÓPOLIS
OBRA 60 2 1,00 60 1,00 425,2300 1 850,46

2 E95
26

RETROESCAVADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 0,76 M³ - 58 KW E9665
GRANDE 

FLORIANÓPOLIS
OBRA 60 2 1,00 60 1,00 425,2300 1 850,46

3 E96
82

ROLO COMPACTADOR LISO TANDEM VIBRATÓRIO E9665
GRANDE 

FLORIANÓPOLIS
OBRA 60 2 0,50 60 1,00 425,2300 1 425,23

4 E96
85

ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO 11,6 T -82KW E9665
GRANDE 

FLORIANÓPOLIS
OBRA 60 2 0,50 60 1,00 425,2300 1 425,23

5 E97
62

ROLO DE PNEUS AUTOPROPELIDO DE27T -85KW E9665
GRANDE 

FLORIANÓPOLIS
OBRA 60 2 0,50 60 1,00 425,2300 1 425,23

6 E95
24

MOTONIVELADORA - 93 KW E9665
GRANDE 

FLORIANÓPOLIS
OBRA 60 2 1,00 60 1,00 425,2300 1 850,46

7 E95
45

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS - 82 KM E9665
GRANDE 

FLORIANÓPOLIS
OBRA 60 2 0,50 60 1,00 425,2300 1 425,23

EQUIPAMENTOS AUTOPROPELIDO

8 E95
09

CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 6000 L E9509
GRANDE 

FLORIANÓPOLIS
OBRA 60 1 1 60 1,00 335,4000 1 335,41

9 E96
44

CAMINHÃO DEMARCADOR DE FAIXAS E9644
GRANDE 

FLORIANÓPOLIS
OBRA 60 1 1 60 1,00 456,5800 1 456,59

10 E96
67

CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - 188 KW E9667
GRANDE 

FLORIANÓPOLIS
OBRA 60 1 1 60 1,00 323,2700 3 969,82

6.014,12

6.014,12

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
CÓDIGO VEÍCULO 
TRANSPORTADOR

ORIGEM DESTINO DISTÂNCIA IDA (KM)

FATOR K         
(K=1 SEM 

RETORNO)     
(K=2 COM 

RETORNO)

FATOR DE 
UTILIZAÇÃO 

(FU)

VELOCIDADE 
(KM/H)

TEMPO DE 
VIAGEM (H)

CUSTO 
HORÁRIO 

PRODUTIVO 
(R$/H)

QUANTIDADE 
(UNIDADE)

CUSTO TOTAL DO 
TRANSPORTE (R$)

EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE

1 E95
15

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAÇAMBA COM E9665
GRANDE 

FLORIANÓPOLIS
OBRA 60 2 1,00 60 1,00 425,2300 1 850,46

2 E95
26

RETROESCAVADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 0,76 M³ - 58 KW E9665
GRANDE 

FLORIANÓPOLIS
OBRA 60 2 1,00 60 1,00 425,2300 1 850,46

3 E96
82

ROLO COMPACTADOR LISO TANDEM VIBRATÓRIO E9665
GRANDE 

FLORIANÓPOLIS
OBRA 60 2 0,50 60 1,00 425,2300 1 425,23

4 E96
85

ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO 11,6 T -82KW E9665
GRANDE 

FLORIANÓPOLIS
OBRA 60 2 0,50 60 1,00 425,2300 1 425,23

5 E97
62

ROLO DE PNEUS AUTOPROPELIDO DE27T -85KW E9665
GRANDE 

FLORIANÓPOLIS
OBRA 60 2 0,50 60 1,00 425,2300 1 425,23

6 E95
24

MOTONIVELADORA - 93 KW E9665
GRANDE 

FLORIANÓPOLIS
OBRA 60 2 1,00 60 1,00 425,2300 1 850,46

7 E95
45

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS - 82 KM E9665
GRANDE 

FLORIANÓPOLIS
OBRA 60 2 0,50 60 1,00 425,2300 1 425,23

EQUIPAMENTOS AUTOPROPELIDO

8 E95
09

CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 6000 L E9509
GRANDE 

FLORIANÓPOLIS
OBRA 60 1 1 60 1,00 335,4000 1 335,41

9 E96
44

CAMINHÃO DEMARCADOR DE FAIXAS E9644
GRANDE 

FLORIANÓPOLIS
OBRA 60 1 1 60 1,00 456,5800 1 456,59

10 E96
67

CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - 188 KW E9667
GRANDE 

FLORIANÓPOLIS
OBRA 60 1 1 60 1,00 323,2700 3 969,82

6.014,12

6.014,12

CREA/SC 147.982-3

GRANF-MOB - MOBILIZAÇÃO 

TOTAL:
Custo Total Mobilização:

GRANF-DESMOB - DESMOBILIZAÇÃO

TOTAL

Custo Total  Desmobilização:

VINÍCIUS FELLER

ENGENHEIRO CIVIL



MUNICÍPIO: CANELINHA - SC
OBRA: RUA JANDER STEIL - ETAPA 2

Base Código Equipamentos Quantidade Unidade Dias
Hora 

produtiva/Dia
Hora 

Improdutiva/dia
Total Hora 
Produtiva

Total Hora 
Improdutiva

SICRO 9553 Estação Total 1 h 12 6 2 72 24
SICRO 9093 Veículo Leve- Encarregado 1 h 130 2 8 260 1040
SICRO 9093 Veículo Leve - Técnicos 1 h 24 2 6 48 144

Base Código Mão de Obra Quantidade Unidade Dia Hora /Dia Total Horas

SINAPI 88253 Auxiliar de Topógrafo 1 unidade 12 6 72
SINAPI 90776 Encarregado Geral 1 unidade 130 10 1300
SINAPI 90778 Engenheiro Civil 1 unidade 24 6 144
SINAPI 88321 Tecnico em Laboratório e campo 1 unidade 6 6 36
SINAPI 90781 Topógrafo 1 unidade 12 6 72

_______________________________________________________________
VINICIUS FELLER

ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SC 147.982-3

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA 



 

 1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  GRANF-ADM-
CAN-JS2 

Próprio Administração Local de Obra  - Rua Jander Steil - Etapa 2 und 1,0000000 98.646,37 98.646,37

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9093 SICRO3 Veículo leve - 53 kW (sem motorista) 1,0000000 48,00 144,00 37,0100 6,6200 2.729,1900

Insumo  E9093 SICRO3 Veículo leve - 53 kW (sem motorista) 1,0000000 260,00 1.040,00 37,0100 6,6200 16.503,7100

Insumo  E9553 SICRO3 Estação total eletrônica com alcance máximo de 3.000 m 1,0000000 72,00 24,00 8,5700 5,8700 758,2300

19991,1312

19991,1312

1

19991,1312

0

D Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

Composição  90781 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 72,0000000 H 2.350,08

Composição  88321 SINAPI TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 36,0000000 H 1.587,96

Composição  90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

144,0000000 H 21.179,52

Composição  88253 SINAPI AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 72,0000000 H 1.147,68

Composição  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1.300,0000000 H 52.390,00

78655,24

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

MO sem LS => 74.177,60 LS => 0,00 MO com LS => 74.177,60

Valor do BDI => 23.063,52 121.709,89

 4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5212556 SICRO3 Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 
m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada 
diária

un.dia 1,0000000 2,05 2,05

0

1

0

0

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

Insumo  M1079 SICRO3 Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado tipo auto-atarraxante 
com arruelas de vedação - D = 6,3 mm e C = 19 mm

0,0133300 un 0,01

0,0061

D Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

Composição  5219544 SICRO3 Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - 
confecção

0,0016700 un 0,40

Composição  5213416 SICRO3 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - 
confecção

0,0016700 m² 0,67

1,0733

E Tempo Fixo Banco Descrição Carga Quantidade Unidade Custo Horário

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria 
de 15 t - carga e descarga manuais

M1079 0,0000800 t 0,0000

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria 
de 15 t - carga e descarga manuais

5213416 0,0124000 t 0,4500

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria 
de 15 t - carga e descarga manuais

5219544 0,0141500 t 0,5100

0,9666

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

Composição 5213416 SICRO3 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - 
confecção

0,0124000 5914449
0,00
1,18

0,0000

5914464
0,00
0,94

0,0000

5914479
0,00
0,76

0,0000

-- 0,0000

Insumo M1079 SICRO3 Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado tipo auto-atarraxante 
com arruelas de vedação - D = 6,3 mm e C = 19 mm

0,0000800 5914449
0,00
1,18

0,0000

5914464
0,00
0,94

0,0000

5914479
0,00
0,76

0,0000

-- 0,0000

Composição 5219544 SICRO3 Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - 
confecção

0,0141500 5914449
0,00
1,18

0,0000

5914464
0,00
0,94

0,0000

5914479
0,00
0,76

0,0000

-- 0,0000

0

0

MO sem LS => 0,44 LS => 0,00 MO com LS => 0,44

Valor do BDI => 0,48 2,53

 4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5213380 SICRO3 Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva e com sinalizador a LED 
com bateria - H = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 
implantação e 01 retirada diária

un.dia 1,0000000 2,03 2,03

0

1

0

0

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

Insumo  M0767 SICRO3 Sinalizador a LED com bateria 0,0050000 un 1,19

Custo do FIC

Custo unitário total de material

36,3000

Custo do FIC

0,46

400,24

Custo total de atividades auxiliares

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo total de transporte

32,64

Custo total de atividades auxiliares

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos B.D.I. Encargos Sociais
Pavimentação Asfáltica, Drenagem e Sinalização Viária da Rua Jander Steil e Maria 
Lope de Souza- Etapa 2 (Programa Estrada Boa Rural)- Canelinha/SC

SINAPI - 12/2025 - Santa 
Catarina
SICRO3 - 10/2025 - Santa 
Catarina

23,38% Não Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases.

Composições Principais
Tipo

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário Custo Horário 
Total

242,46

Preço Unitário

36,3000

36,3000

Custo Total dos Tempos Fixos

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Tipo

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo horário total de equipamentos

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

44,11

147,08

15,94

40,30

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Valor com BDI =>

Tipo

238,75



Insumo  M0771 SICRO3 Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva 0,0016700 un 0,58

1,775

E Tempo Fixo Banco Descrição Carga Quantidade Unidade Custo Horário

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria 
de 15 t - carga e descarga manuais

M0771 0,0065000 t 0,2400

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria 
de 15 t - carga e descarga manuais

M0767 0,0004800 t 0,0200

0,2534

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

Insumo M0767 SICRO3 Sinalizador a LED com bateria 0,0004800 5914449
0,00
1,18

0,0000

5914464
0,00
0,94

0,0000

5914479
0,00
0,76

0,0000

-- 0,0000

Insumo M0771 SICRO3 Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva 0,0293600 5914449
0,00
1,18

0,0000

5914464
0,00
0,94

0,0000

5914479
0,00
0,76

0,0000

-- 0,0000

0

0

MO sem LS => 2,03 LS => -1,94 MO com LS => 0,09

Valor do BDI => 0,47 2,50

 4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5213835 SICRO3 Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - 
fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária

un.dia 1,0000000 0,85 0,85

0

1

0

0

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

Insumo  M0047 SICRO3 Cone de sinalização em polietileno - H = 75 cm e base quadrada de 40 x 40 
cm

0,0066700 un 0,71

0,7064

E Tempo Fixo Banco Descrição Carga Quantidade Unidade Custo Horário

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria 
de 15 t - carga e descarga manuais

M0047 0,0040000 t 0,1500

0,1452

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

Insumo M0047 SICRO3 Cone de sinalização em polietileno - H = 75 cm e base quadrada de 40 x 40 
cm

0,0065700 5914449
0,00
1,18

0,0000

5914464
0,00
0,94

0,0000

5914479
0,00
0,76

0,0000

-- 0,0000

0

0

MO sem LS => 0,85 LS => -0,80 MO com LS => 0,05

Valor do BDI => 0,20 1,05

 4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5213842 SICRO3 Fita zebrada para dispositivos de canalização de trânsito - fornecimento, 
implantação e retirada

m 1,0000000 0,14 0,14

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 
TotalInsumo  P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 24,57 24,57

0,0000

24,5666

24,5666

500

0,0491

0

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

Insumo  M0054 SICRO3 Fita zebrada de cor laranja e branca - L = 7 a 8 cm 1,1000000 m 0,09

0,0881

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

MO sem LS => 0,14 LS => -0,09 MO com LS => 0,05

Valor do BDI => 0,03 0,17

 4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5212560 SICRO3 Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte 
metálico móvel, lado 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 
implantação e 01 retirada diária

un.dia 1,0000000 4,22 4,22

0

1

0

0

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

Insumo  M0789 SICRO3 Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra 
chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas

0,0011600 kg 0,04

0,0412

D Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

Composição  5213416 SICRO3 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - 
confecção

0,0016700 m² 0,67

Composição  5219546 SICRO3 Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção 0,0016700 un 0,59

1,2588

E Tempo Fixo Banco Descrição Carga Quantidade Unidade Custo Horário

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria 
de 15 t - carga e descarga manuais

5213416 0,0124000 t 0,4500

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria 
de 15 t - carga e descarga manuais

5219546 0,0673800 t 2,4500

0,08

Distância Média de Transporte (DMT)

Valor com BDI =>

Tipo

Custo horário total de execução

Produção de equipe

353,51

Custo total de atividades auxiliares

Preço Unitário

36,3000

36,3000

Custo unitário total de material

Custo do FIT

Custo total de transporte

Custo do FIC

400,24

Custo unitário total de material

Custo unitário de execução

35,54

Custo do FIC

Custo unitário total de material

Custo do FIT

Tipo

105,90

36,3000

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo unitário de execução

348,06

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos

Custo Horário

Custo unitário total de material

36,3000

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Tipo

Custo Total dos Tempos Fixos

Preço Unitário

36,3000



Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria 
de 15 t - carga e descarga manuais

M0789 0,0007000 t 0,0300

2,9214

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

Insumo M0789 SICRO3 Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra 
chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas

0,0007000 5914449
0,00
1,18

0,0000

5914464
0,00
0,94

0,0000

5914479
0,00
0,76

0,0000

-- 0,0000

Composição 5219546 SICRO3 Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção 0,0673800 5914449
0,00
1,18

0,0000

5914464
0,00
0,94

0,0000

5914479
0,00
0,76

0,0000

-- 0,0000

Composição 5213416 SICRO3 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - 
confecção

0,0124000 5914449
0,00
1,18

0,0000

5914464
0,00
0,94

0,0000

5914479
0,00
0,76

0,0000

-- 0,0000

0

0

MO sem LS => 4,22 LS => -3,10 MO com LS => 1,12

Valor do BDI => 0,99 5,21

 5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4805757 SICRO3 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 1,0000000 7,20 7,20

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9526 SICRO3 Retroescavadeira de pneus - capacidade da caçamba da pá-carregadeira de 

0,76 m³ e da retroescavadeira de 0,29 m³ - 58 kW
1,0000000 1,00 0,00 155,5700 79,6800 155,5700

155,5726

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 
TotalInsumo  P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 24,57 24,57

0,0000

24,5666

180,1392

26

6,9284

0,2734

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

MO sem LS => 0,94 LS => 0,00 MO com LS => 0,94

Valor do BDI => 1,68 8,88

 5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2003850 SICRO3 Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório - 
espalhamento manual

m³ 1,0000000 151,63 151,63

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9647 SICRO3 Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kW 1,0000000 1,00 0,00 12,9900 2,7600 12,9900

12,9914

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 
TotalInsumo  P9824 SICRO3 Servente 1,5000000 24,57 36,85

0,0000

36,8499

49,8413

3,57938

13,9246

0,1831

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

Insumo  M0192 SICRO3 Brita 2 1,0500000 m³ 134,64

134,6375

E Tempo Fixo Banco Descrição Carga Quantidade Unidade Custo Horário

Composição  5914647 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão 
basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e 
descarga livre

M0192 1,5750000 t 2,8800

2,8823

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

Insumo M0192 SICRO3 Brita 2 1,5750000 5914359
0,00
1,29

0,0000

5914374
0,00
1,03

0,0000

5914389
0,00
0,83

0,0000

-- 0,0000

0

0

MO sem LS => 151,63 LS => -141,33 MO com LS => 10,30

Valor do BDI => 35,45 187,08

 5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4815671 SICRO3 Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 1,0000000 19,96 19,96

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9647 SICRO3 Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kW 1,0000000 1,00 0,00 12,9900 2,7600 12,9900

12,9914

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 
TotalInsumo  P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 24,57 49,13

0,0000

49,1332

62,1246

3,1125

19,9597

0

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

Custo Horário 
Total

Custo horário total de execução

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário Custo Horário 
Total

Custo horário total de execução

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo Total dos Tempos Fixos

36,3000

Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo horário total de mão de obra

Custo unitário de execução

Custo horário total de mão de obra

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Distância Média de Transporte (DMT)

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Custo do FIT

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de execução

Custo do FIC

Custo unitário total de material

1,8300

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Produção de equipe

Custo Total dos Tempos Fixos

128,23

Preço Unitário

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo total de transporte



0

0

MO sem LS => 19,96 LS => -4,17 MO com LS => 15,79

Valor do BDI => 4,67 24,63

 5.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95567 SINAPI TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_03/2024

M 1,0000000 75,56 75,56

Composição 
Auxiliar

 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI 0,0680000 107,36 7,30

Composição 
Auxiliar

 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 0,0350000 239,34 8,38

Composição 
Auxiliar

 88246 SINAPI ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1566000 21,82 3,42

Composição 
Auxiliar

 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0007000 792,74 0,55

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3132000 25,75 8,06

Insumo  00007796 SINAPI TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, 
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM

M 1,0300000 46,46 47,85

MO sem LS => 13,66 LS => 0,00 MO com LS => 13,66

Valor do BDI => 17,67 93,23

 5.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0804013 SICRO3 Corpo de BSTC D = 0,40 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 1,0000000 295,48 295,48

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9686 SICRO3 Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 

t - 136 kW
1,0000000 1,00 0,00 322,4200 112,4200 322,4200

322,4207

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 
TotalInsumo  P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 24,57 73,70

0,0000

73,6998

396,1205

12,45

31,8169

0

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

Insumo  M2163 SICRO3 Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,40 m 1,0000000 m 161,54

161,5381

D Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

Composição  1106165 SICRO3 Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 
manual - areia, brita e pedra de mão comerciais

0,1510000 m³ 62,32

Composição  3103302 SICRO3 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 
vezes - confecção, instalação e retirada

0,5000000 m² 39,00

Composição  1109671 SICRO3 Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento 
manual - areia comercial

0,0016500 m³ 0,81

102,1296

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

Insumo M2163 SICRO3 Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,40 m 0,1726800 5914584
0,00
2,85

0,0000

5914599
0,00
2,28

0,0000

5914614
0,00
1,83

0,0000

-- 0,0000

0

0

MO sem LS => 41,93 LS => 0,00 MO com LS => 41,93

Valor do BDI => 69,08 364,56

 5.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0804021 SICRO3 Corpo de BSTC D = 0,60 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 1,0000000 460,72 460,72

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9686 SICRO3 Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 

t - 136 kW
1,0000000 1,00 0,00 322,4200 112,4200 322,4200

322,4207

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 
TotalInsumo  P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 24,57 73,70

0,0000

73,6998

396,1205

6,225

63,6338

0

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

Insumo  M2167 SICRO3 Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,60 m 1,0000000 m 255,31

255,31

D Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

Composição  1106165 SICRO3 Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 
manual - areia, brita e pedra de mão comerciais

0,2250000 m³ 92,86

Composição  1109671 SICRO3 Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento 
manual - areia comercial

0,0043000 m³ 2,12

Composição  3103302 SICRO3 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 
vezes - confecção, instalação e retirada

0,6000000 m² 46,80

141,7751

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

Insumo M2167 SICRO3 Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,60 m 0,3540000 5914584
0,00
2,85

0,0000

5914599
0,00
2,28

0,0000

5914614
0,00
1,83

0,0000

-- 0,0000

0

0

78,00

Custo total de transporte

Custo unitário de execução

412,69

Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Custo horário total de execução

161,54

78,00

492,98

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Produção de equipe

Custo unitário de execução

412,69

Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo total de atividades auxiliares

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo do FIC

Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Custo total de transporte

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Argamassas

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Assentamento de tubos de 
esgoto ou drenagem pluvial em 
concreto

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Custo do FIT

Tipo

A Código Banco

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo do FIC

Custo unitário total de material

Custo total de atividades auxiliares

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo unitário total de material

Produção de equipe

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

255,31

492,98

Custo horário total de execução



MO sem LS => 57,84 LS => 0,00 MO com LS => 57,84

Valor do BDI => 107,72 568,44

 5.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0804029 SICRO3 Corpo de BSTC D = 0,80 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 1,0000000 696,90 696,90

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9686 SICRO3 Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 

t - 136 kW
1,0000000 1,00 0,00 322,4200 112,4200 322,4200

322,4207

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 
TotalInsumo  P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 24,57 73,70

0,0000

73,6998

396,1205

4,15

95,4507

0

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

Insumo  M2171 SICRO3 Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,80 m 1,0000000 m 417,03

417,0326

D Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

Composição  3103302 SICRO3 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 
vezes - confecção, instalação e retirada

0,7000000 m² 54,60

Composição  1106165 SICRO3 Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 
manual - areia, brita e pedra de mão comerciais

0,3080000 m³ 127,11

Composição  1109671 SICRO3 Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento 
manual - areia comercial

0,0055000 m³ 2,71

184,4199

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

Insumo M2171 SICRO3 Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,80 m 0,5446200 5914584
0,00
2,85

0,0000

5914599
0,00
2,28

0,0000

5914614
0,00
1,83

0,0000

-- 0,0000

0

0

MO sem LS => 696,90 LS => -622,70 MO com LS => 74,20

Valor do BDI => 162,94 859,84

 5.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2003517 SICRO3 Caixa coletora de sarjeta - CCS 200-60 B - com grelha de aço - areia e brita 
comerciais

un 1,0000000 5.024,89 5.024,89

0

1

0

0

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

Insumo  M1965 SICRO3 Cantoneira em ferro de abas iguais - L = 63,5 mm e E = 9,53 mm 39,5627000 kg 406,92

Insumo  M1616 SICRO3 Tubo em aço galvanizado com rosca BSP classe leve - D = 20 mm (3/4") 0,0700000 m 0,99

407,9061

D Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

Composição  1106057 SICRO3 Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 
brita comerciais

0,2688000 m³ 124,02

Composição  1107892 SICRO3 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 
areia e brita comerciais

2,2935000 m³ 1.094,02

Composição  3103302 SICRO3 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 
vezes - confecção, instalação e retirada

19,9304000 m² 1.554,57

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação 128,7433000 kg 1.674,95

Composição  4805757 SICRO3 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria 14,8200000 m³ 106,70

Composição  2408058 SICRO3 Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E70XX 0,7592300 kg 52,68

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão 2,2935000 m³ 8,60

4615,5402

E Tempo Fixo Banco Descrição Carga Quantidade Unidade Custo Horário

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria 
de 15 t - carga e descarga manuais

M1965 0,0395600 t 1,4400

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria 
de 15 t - carga e descarga manuais

M1616 0,0001000 t 0,0000

1,4396

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

Insumo M1965 SICRO3 Cantoneira em ferro de abas iguais - L = 63,5 mm e E = 9,53 mm 0,0395600 5914449
0,00
1,18

0,0000

5914464
0,00
0,94

0,0000

5914479
0,00
0,76

0,0000

-- 0,0000

Insumo M1616 SICRO3 Tubo em aço galvanizado com rosca BSP classe leve - D = 20 mm (3/4") 0,0001000 5914449
0,00
1,18

0,0000

5914464
0,00
0,94

0,0000

5914479
0,00
0,76

0,0000

-- 0,0000

0

0

MO sem LS => 5.024,89 LS => -3.014,48 MO com LS => 2.010,41

Valor do BDI => 1.174,82 6.199,71

 5.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  GRANF-CS-
013 

Próprio CAIXA DE CAPTAÇÃO SIMPLES EM ALVENARIA DE BLOCOS, 
ABERTURA NO MEIO FIO, PARA TUBOS DE 600mm

UND 1,0000000 2.385,49 2.385,49

Composição 
Auxiliar

 96621 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

m³ 0,0800000 262,53 21,00

Composição 
Auxiliar

 98562 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO 
E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023

m² 5,1000000 60,63 309,21

Composição 
Auxiliar

 72915 SINAPI ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA 
ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA 
HIDRAULICA

m³ 7,5900000 17,38 131,91

Custo total de transporte

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

417,03

412,69

Custo total de atividades auxiliares

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total de transporte

Tipo

Produção de equipe

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo unitário total de material

78,00

Custo unitário de execução

Custo do FIC

492,98

Custo horário total de execução

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário Custo Horário 
Total

Custo unitário total de material

477,01

78,00

Custo total de atividades auxiliares

Preço Unitário

36,3000

36,3000

Custo Total dos Tempos Fixos

Distância Média de Transporte (DMT)

Valor com BDI =>

Tipo

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 
CONTENÇÃO / POÇOS DE 
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES 
E PROTEÇÕES DIVERSAS

MOVT - MOVIMENTO DE 
TERRA

461,37

13,01

7,20

69,38

3,75

Custo do FIT

Custo do FIC

Custo unitário de execução

10,29

14,11

Custo do FIT

Produção de equipe

Custo horário total de execução



Composição 
Auxiliar

 92922 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 0,6000000 9,58 5,75

Composição 
Auxiliar

 94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 0,5700000 561,66 320,15

Composição 
Auxiliar

 93369 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 
A 2,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) 
DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. 
AF_08/2023

m³ 5,2500000 19,89 104,42

Composição 
Auxiliar

 90279 SINAPI GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

m³ 0,3600000 668,71 240,74

Composição 
Auxiliar

 96542 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 1,5600000 116,06 181,05

Composição 
Auxiliar

 92916 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 6,4500000 16,45 106,10

Composição 
Auxiliar

 87463 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 
19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 
MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 6,3000000 153,20 965,16

MO sem LS => 899,20 LS => 0,00 MO com LS => 899,20

Valor do BDI => 557,73 2.943,22

 5.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  GRANF-CS-
011 

Próprio CAIXA DE CAPTAÇÃO SIMPLES EM ALVENARIA DE BLOCOS, 
ABERTURA NO MEIO FIO, PARA TUBOS DE 400mm

UND 1,0000000 1.581,88 1.581,88

Composição 
Auxiliar

 94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 0,4400000 561,66 247,13

Composição 
Auxiliar

 72915 SINAPI ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA 
ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA 
HIDRAULICA

m³ 4,6200000 17,38 80,30

Composição 
Auxiliar

 96621 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

m³ 0,0700000 262,53 18,38

Composição 
Auxiliar

 93369 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 
A 2,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) 
DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. 
AF_08/2023

m³ 3,3000000 19,89 65,64

Composição 
Auxiliar

 92922 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 0,3000000 9,58 2,87

Composição 
Auxiliar

 87463 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 
19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 
MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 3,8000000 153,20 582,16

Composição 
Auxiliar

 96542 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 1,3200000 116,06 153,20

Composição 
Auxiliar

 98562 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO 
E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023

m² 3,0000000 60,63 181,89

Composição 
Auxiliar

 90279 SINAPI GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

m³ 0,2400000 668,71 160,49

Composição 
Auxiliar

 92916 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 5,4600000 16,45 89,82

MO sem LS => 592,25 LS => 0,00 MO com LS => 592,25

Valor do BDI => 369,84 1.951,72

 5.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  GRANF-CC-
003 

Próprio CAIXA DE CAPTAÇÃO TIPO 2 UND 1,0000000 1.245,61 1.245,61

Composição 
Auxiliar

 94969 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 0,0400000 525,83 21,03

Composição 
Auxiliar

 72131 SINAPI ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ 
(ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 
(CIMENTO, CAL E AREIA)

m² 2,5500000 232,49 592,85

Composição 
Auxiliar

 84024 SINAPI BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 
1,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

m² 2,0000000 63,97 127,94

Composição 
Auxiliar

 73799/001 SINAPI GRELHA EM FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA 
MÁXIMA 12,5 T,  300 X 1000 MM, E = 15 MM, FORNECIDA E ASSENTADA 
COM ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA.

UN 1,0000000 488,16 488,16

Insumo  00006188 SINAPI !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TABUA DE MADEIRA NAO 
APARELHADA *2,5 X 30 CM (1 X 12 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE 
DA REGIAO

m² 0,5000000 19,99 10,00

Insumo  00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE

m³ 0,0500000 112,50 5,63

MO sem LS => 473,83 LS => 0,00 MO com LS => 473,83

Valor do BDI => 291,22 1.536,83

 5.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0804061 SICRO3 Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas 
retas

un 1,0000000 380,40 380,40

0

1

0

0

D Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

Composição  1107892 SICRO3 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 
areia e brita comerciais

0,4230000 m³ 201,78

Composição  3103302 SICRO3 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 
vezes - confecção, instalação e retirada

2,2900000 m² 178,62

380,3952

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

MO sem LS => 151,65 LS => 0,00 MO com LS => 151,65

Valor do BDI => 88,94 469,34

 5.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0804376 SICRO3 Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita 
produzida - alas esconsas

un 1,0000000 970,20 970,20

0

1

0

0

D Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

Composição  3103302 SICRO3 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 
vezes - confecção, instalação e retirada

7,4500000 m² 581,10

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

PARE - PAREDES/PAINEIS

Valor com BDI =>

Tipo

78,00

Custo do FIC

Custo do FIT

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 
CONTENÇÃO / POÇOS DE 
VISITA E CAIXAS
Material

477,01

78,00

Custo total de atividades auxiliares

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo unitário de execução

Valor com BDI =>

Tipo

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 
CONTENÇÃO / POÇOS DE 
Produção de Concreto

Valor com BDI =>

Tipo

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Valor com BDI =>

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

MOVT - MOVIMENTO DE 
TERRA

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
MOVT - MOVIMENTO DE 
TERRA

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES 
E PROTEÇÕES DIVERSAS

Tipo

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 
CONTENÇÃO / POÇOS DE 
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

PARE - PAREDES/PAINEIS

MOVT - MOVIMENTO DE 
TERRA

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Custo total de transporte

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo unitário de execução

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

PARE - PAREDES/PAINEIS

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE 

Material

Custo do FIC



Composição  1107891 SICRO3 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 
areia extraída e brita produzida

1,1530000 m³ 389,10

970,2029

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

MO sem LS => 483,77 LS => 0,00 MO com LS => 483,77

Valor do BDI => 226,83 1.197,03

 5.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0804385 SICRO3 Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas 
esconsas

un 1,0000000 1.892,06 1.892,06

0

1

0

0

D Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

Composição  1107892 SICRO3 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 
areia e brita comerciais

2,1400000 m³ 1.020,80

Composição  3103302 SICRO3 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 
vezes - confecção, instalação e retirada

11,1700000 m² 871,26

1892,0614

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

MO sem LS => 744,94 LS => 0,00 MO com LS => 744,94

Valor do BDI => 442,36 2.334,42

 5.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0804389 SICRO3 Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas 
esconsas

un 1,0000000 2.227,47 2.227,47

0

1

0

0

D Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

Composição  1107892 SICRO3 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 
areia e brita comerciais

2,5390000 m³ 1.211,13

Composição  3103302 SICRO3 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 
vezes - confecção, instalação e retirada

13,0300000 m² 1.016,34

2227,4684

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

MO sem LS => 871,89 LS => 0,00 MO com LS => 871,89

Valor do BDI => 520,78 2.748,25

 5.16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1600404 SICRO3 Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas 
e bueiros

m 1,0000000 10,56 10,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9526 SICRO3 Retroescavadeira de pneus - capacidade da caçamba da pá-carregadeira de 

0,76 m³ e da retroescavadeira de 0,29 m³ - 58 kW
1,0000000 1,00 0,00 155,5700 79,6800 155,5700

155,5726

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 
TotalInsumo  P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 24,57 49,13

0,0000

49,1332

204,7058

19,38

10,5627

0

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

MO sem LS => 10,56 LS => -8,02 MO com LS => 2,54

Valor do BDI => 2,47 13,03

 5.17 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  GRANF-ADL-
01 

Próprio Execução de Corpo de BDCC 2,50 x 2,50 m - aduela pré-moldada - altura do 
aterro 0,00 a 1,00 m

m 1,0000000 1.440,46 1.440,46

0

1

0

0

D Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

Composição  2105605 SICRO3 Escoramento para corpo de bueiros celulares - utilização de 3 vezes - 
confecção, instalação e retirada

12,5000000 m³ 764,75

Composição  1109669 SICRO3 Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento 
manual - areia comercial

0,2500000 m³ 134,36

Composição  1106057 SICRO3 Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 
brita comerciais

0,5600000 m³ 258,37

Composição  5909130 SICRO3 Carga e manobra de aduelas de concreto pré-moldadas em cavalo 
mecânico com semirreboque 22 t - carga com caminhão guindauto de 45 
t.m

10,4000000 t 282,98

1440,4562

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

MO sem LS => 1.440,46 LS => -1.000,01 MO com LS => 440,45

Valor do BDI => 336,78 1.777,24

27,21

Custo total de transporte

Custo unitário de execução

Valor com BDI =>

Tipo

URBA - URBANIZAÇÃO

61,18

537,42

461,37

Custo total de atividades auxiliares

Distância Média de Transporte (DMT)

78,00

Custo total de atividades auxiliares

Distância Média de Transporte (DMT)

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário Custo Horário 
Total

Custo total de atividades auxiliares

Valor com BDI =>

Tipo

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo unitário de execução

477,01

Custo do FIC

Custo do FIT

Custo total de transporte

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo total de transporte

Custo do FIC

Custo do FIT

Custo total de transporte

Custo total de transporte

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Valor com BDI =>

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Produção de equipe

Custo horário total de equipamentos

Custo horário total de execução

337,47

Custo total de atividades auxiliares

Distância Média de Transporte (DMT)

Valor com BDI =>

Tipo

Custo horário total de execução

Produção de equipe

477,01

78,00



 5.19 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0705330 SICRO3 Boca de BDCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais un 1,0000000 30.346,08 30.346,08

0

1

0

0

D Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

Composição  3103302 SICRO3 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 
vezes - confecção, instalação e retirada

77,5000000 m² 6.045,00

Composição  1107892 SICRO3 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 
areia e brita comerciais

15,0250000 m³ 7.167,08

Composição  1109669 SICRO3 Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento 
manual - areia comercial

0,9750000 m³ 523,98

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação 1.099,5000000 kg 14.304,50

Composição  1106057 SICRO3 Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 
brita comerciais

4,8750000 m³ 2.249,18

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão 15,0250000 m³ 56,34

30346,0774

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

MO sem LS => 30.346,08 LS => -18.523,88 MO com LS => 11.822,20

Valor do BDI => 7.094,91 37.440,99

 5.20 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0705332 SICRO3 Boca de BDCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais un 1,0000000 32.826,43 32.826,43

0

1

0

0

D Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

Composição  3103302 SICRO3 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 
vezes - confecção, instalação e retirada

85,0000000 m² 6.630,00

Composição  1109669 SICRO3 Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento 
manual - areia comercial

1,1500000 m³ 618,03

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação 1.229,0000000 kg 15.989,29

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão 16,2750000 m³ 61,03

Composição  1106057 SICRO3 Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 
brita comerciais

3,8250000 m³ 1.764,74

Composição  1107892 SICRO3 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 
areia e brita comerciais

16,2750000 m³ 7.763,34

32826,4324

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

MO sem LS => 32.826,43 LS => -19.842,74 MO com LS => 12.983,69

Valor do BDI => 7.674,82 40.501,25

 6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5501875 SICRO3 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 
200 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão 
basculante de 14 m³

m³ 1,0000000 11,45 11,45

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9541 SICRO3 Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW 1,0000000 1,00 0,00 1.034,1700 417,2300 1.034,1700

Insumo  E9511 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW 1,0000000 1,00 0,00 522,9800 257,0100 522,9800

Insumo  E9667 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW 4,0000000 0,79 0,21 323,2700 98,1400 1.103,9600

2661,1138

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 
TotalInsumo  P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 24,57 24,57

0,0000

24,5666

2685,6804

243,82

11,015

0,4347

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

MO sem LS => 0,10 LS => 0,00 MO com LS => 0,10

Valor do BDI => 2,68 14,13

 6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5503041 SICRO3 Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário m³ 1,0000000 6,73 6,73

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 0,23 0,77 339,7200 148,9600 192,8300

Insumo  E9577 SICRO3 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW 1,0000000 0,41 0,59 179,4200 71,2400 115,5900

Insumo  E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") 1,0000000 0,41 0,59 4,9500 3,4500 4,0600

Insumo  E9571 SICRO3 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,0000000 0,72 0,28 359,7500 98,4900 286,5900

Insumo  E9685 SICRO3 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 
t - 82 kW

1,0000000 1,00 0,00 247,1500 113,1300 247,1500

846,2362

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 
TotalInsumo  P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 24,57 24,57

0,0000Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Custo horário total de execução

Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Custo horário total de execução

Valor com BDI =>

Tipo

Distância Média de Transporte (DMT)

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário Custo Horário 
Total

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Produção de equipe

477,01

537,42

Valor com BDI =>

Tipo

Produção de equipe

Custo unitário de execução

78,00

537,42

13,01

Custo total de atividades auxiliares

Custo do FIT

Custo total de transporte

Custo do FIC

13,01

461,37

3,75

Custo total de atividades auxiliares

Distância Média de Transporte (DMT)

Produção de equipe

Custo do FIC

3,75

461,37

477,01

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Custo do FIT

Distância Média de Transporte (DMT)

Valor com BDI =>

Tipo

Custo total de transporte

Custo total de transporte

Custo unitário de execução

Tipo

Custo horário total de execução

78,00



24,5666

870,8028

134,56

6,4715

0,2554

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

MO sem LS => 0,18 LS => 0,00 MO com LS => 0,18

Valor do BDI => 1,57 8,30

 6.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 0,69 0,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9667 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW 1,0000000 1,00 0,00 323,2700 98,1400 323,2700

323,2658

323,2658

470,61

0,6869

0

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,16 0,85

 6.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4011209 SICRO3 Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário m² 1,0000000 1,86 1,86

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") 1,0000000 0,41 0,59 4,9500 3,4500 4,0600

Insumo  E9685 SICRO3 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 
t - 82 kW

1,0000000 1,00 0,00 247,1500 113,1300 247,1500

Insumo  E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,96 0,04 330,9300 163,7200 324,2400

Insumo  E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 0,43 0,57 339,7200 148,9600 230,9900

Insumo  E9577 SICRO3 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW 1,0000000 0,41 0,59 179,4200 71,2400 115,5900

Insumo  E9571 SICRO3 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,0000000 0,61 0,39 359,7500 98,4900 257,8600

1179,8906

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 
TotalInsumo  P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 24,57 24,57

0,0000

24,5666

1204,4572

672,8

1,7902

0,0706

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

MO sem LS => 1,86 LS => -1,82 MO com LS => 0,04

Valor do BDI => 0,43 2,29

 6.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  GRANF-PAV-
024 

Próprio Base ou sub-base de macadame seco com brita comercial  (Macadame 
fornecido pela prefeitura) - 100% Proctor modificado - SICRO 4011276

m³ 1,0000000 32,63 32,63

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9514 SICRO3 Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido - 130 kW 1,0000000 1,00 0,00 371,8000 152,2200 371,8000

Insumo  E9530 SICRO3 Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 11 t - 97 kW 2,0000000 0,53 0,47 282,1800 125,2600 416,8600

788,6599

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 
TotalInsumo  P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 24,57 49,13

0,0000

49,1332

837,7931

84,62

9,9007

0,1302

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

Insumo  M1135 SICRO3 Pó de pedra 0,1400000 m³ 17,08

17,078

E Tempo Fixo Banco Descrição Carga Quantidade Unidade Custo Horário

Composição  5914651 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão 
basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e 
descarga em distribuidor autopropelido

M0808 1,8900000 t 4,9700

Composição  5914651 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão 
basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e 
descarga em distribuidor autopropelido

M1135 0,2100000 t 0,5500

5,523

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário 
Total

121,99

Preço Unitário

2,6300

Custo Total dos Tempos Fixos

Distância Média de Transporte (DMT)

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo unitário total de material

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário Custo Horário 
Total

Custo horário total de mão de obra

Produção de equipe

Custo horário total de execução

2,6300

URBA - URBANIZAÇÃO

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Tipo

Custo total de transporte

Custo Horário

Custo do FIT

Custo horário total de equipamentos

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIC

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo total de transporte

Custo unitário de execução

Valor com BDI =>

Tipo

A Código



Insumo M1135 SICRO3 Pó de pedra 0,2100000 5914359
0,00
1,29

0,0000

5914374
0,00
1,03

0,0000

5914389
0,00
0,83

0,0000

-- 0,0000

0

MO sem LS => 0,58 LS => 0,00 MO com LS => 0,58

Valor do BDI => 7,63 40,26

 6.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4011279 SICRO3 Base ou sub-base de macadame seco com brita comercial - 100% Proctor 
modificado

m³ 1,0000000 215,37 215,37

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9514 SICRO3 Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido - 130 kW 1,0000000 1,00 0,00 371,8000 152,2200 371,8000

Insumo  E9530 SICRO3 Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 11 t - 97 kW 2,0000000 0,53 0,47 282,1800 125,2600 416,8600

788,6599

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 
TotalInsumo  P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 24,57 49,13

0,0000

49,1332

837,7931

84,62

9,9007

0,9844

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

Insumo  M1135 SICRO3 Pó de pedra 0,1400000 m³ 17,08

Insumo  M0808 SICRO3 Brita 4 1,2600000 m³ 157,14

174,2131

E Tempo Fixo Banco Descrição Carga Quantidade Unidade Custo Horário

Composição  5914651 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão 
basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e 
descarga em distribuidor autopropelido

M0808 1,8900000 t 4,9700

Composição  5914651 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão 
basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e 
descarga em distribuidor autopropelido

M1135 0,2100000 t 0,5500

5,523

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

Insumo M0808 SICRO3 Brita 4 1,8900000 5914359
0,00
1,29

0,0000

5914374
0,00
1,03

0,0000

5914389
14,20
0,83

11,7860

-- 22,2755

Insumo M1135 SICRO3 Pó de pedra 0,2100000 5914359
0,00
1,29

0,0000

5914374
0,00
1,03

0,0000

5914389
14,20
0,83

11,7860

-- 2,4751

0

24,7506

MO sem LS => 0,58 LS => 0,00 MO com LS => 0,58

Valor do BDI => 50,35 265,72

 6.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4011276 SICRO3 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor 
modificado

m³ 1,0000000 255,88 255,88

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9571 SICRO3 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,0000000 0,34 0,66 359,7500 98,4900 187,3200

Insumo  E9514 SICRO3 Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido - 130 kW 1,0000000 1,00 0,00 371,8000 152,2200 371,8000

Insumo  E9530 SICRO3 Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 11 t - 97 kW 1,0000000 0,79 0,21 282,1800 125,2600 249,2300

Insumo  E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,97 0,03 330,9300 163,7200 325,9100

1134,2596

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 
TotalInsumo  P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 24,57 24,57

0,0000

24,5666

1158,8262

113,18

10,2388

0,1346

D Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

Composição  6416040 SICRO3 Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h 1,0000000 m³ 211,83

211,83

E Tempo Fixo Banco Descrição Carga Quantidade Unidade Custo Horário

Composição  5914652 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão 
basculante de 10 m³ - carga em usina de solos de 300 t/h e descarga em 
distribuidor autopropelido

6416040 2,2000000 t 7,7400

7,744

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

Composição 6416040 SICRO3 Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h 2,2000000 5914359
0,00
1,29

0,0000

5914374
0,00
1,03

0,0000

5914389
14,20
0,83

11,7860

-- 25,9292

0

25,9292

MO sem LS => 255,88 LS => -255,01 MO com LS => 0,87

Valor do BDI => 59,82 315,70

 7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4011351 SICRO3 Imprimação com asfalto diluído m² 1,0000000 0,58 0,58

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9558 SICRO3 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 2,0000000 1,00 0,00 129,5000 84,0100 259,0000

Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo total de transporte

Custo total de transporte

Utilização Custo Horário

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário Custo Horário 
Total

3,5200

Custo horário total de mão de obra

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo horário total de execução

121,99

124,71

Custo total de transporte

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Distância Média de Transporte (DMT)

2,6300

Custo do FIT

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo total de atividades auxiliares

Custo Total dos Tempos Fixos

211,83

Preço Unitário

Produção de equipe

Custo Horário 
Total

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo unitário total de material

Preço Unitário

2,6300

Custo Total dos Tempos Fixos



Insumo  E9509 SICRO3 Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 
kW/136 kW

1,0000000 1,00 0,00 335,4000 110,9000 335,4000

594,4048

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 
TotalInsumo  P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 24,57 49,13

0,0000

49,1332

643,538

1125

0,572

0,0038

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

Insumo  M0104 SICRO3 Asfalto diluído de petróleo - CM-30 0,0012000 t 0,00

0

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

MO sem LS => 0,04 LS => 0,00 MO com LS => 0,04

Valor do BDI => 0,14 0,72

 7.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4011353 SICRO3 Pintura de ligação m² 1,0000000 0,43 0,43

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9558 SICRO3 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 2,0000000 1,00 0,00 129,5000 84,0100 259,0000

Insumo  E9509 SICRO3 Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 
kW/136 kW

1,0000000 1,00 0,00 335,4000 110,9000 335,4000

594,4048

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 
TotalInsumo  P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 24,57 49,13

0,0000

49,1332

643,538

1500

0,429

0,0028

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

Insumo  M1946 SICRO3 Emulsão asfáltica - RR-1C 0,0004500 t 0,00

0

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

MO sem LS => 0,03 LS => 0,00 MO com LS => 0,03

Valor do BDI => 0,10 0,53

 7.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4011463 SICRO3 Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais t 1,0000000 198,18 198,18

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9681 SICRO3 Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW 1,0000000 0,82 0,18 358,4000 145,8700 320,1400

Insumo  E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,71 0,29 330,9300 163,7200 282,4400

Insumo  E9545 SICRO3 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 97 kW 1,0000000 1,00 0,00 511,7400 224,7100 511,7400

1114,3193

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 
TotalInsumo  P9824 SICRO3 Servente 8,0000000 24,57 196,53

0,0000

196,5328

1310,8521

99,6

13,1612

0,0865

D Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

Composição  6416078 SICRO3 Usinagem de concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais 1,0000000 t 165,08

165,08

E Tempo Fixo Banco Descrição Carga Quantidade Unidade Custo Horário

Composição  5914649 SICRO3 Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão 
basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em 
vibroacabadora

6416078 1,0000000 t 8,0700

8,07

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

Composição 6416078 SICRO3 Usinagem de concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais 1,0000000 5914359
0,00
1,29

0,0000

5914374
0,00
1,03

0,0000

5914389
14,20
0,83

11,7860

-- 11,7860

0

11,786

MO sem LS => 198,18 LS => -195,22 MO com LS => 2,96

Valor do BDI => 46,33 244,51

 8.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

M 1,0000000 48,23 48,23

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2296000 35,59 8,17

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2296000 25,75 5,91

Produção de equipe

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo unitário total de material

Custo do FIT

Custo total de transporte

Custo horário total de execução

0,00

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário Custo Horário 
Total

Custo do FIC

Custo unitário total de material

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Valor com BDI =>

Custo total de atividades auxiliares

Custo Total dos Tempos Fixos

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total de transporte

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Tipo

Guias e sarjetas

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Custo Horário

165,08

Preço Unitário

8,0700

Custo Horário

Custo horário total de equipamentos

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo total de transporte

Produção de equipe

Custo horário total de execução

0,00

Distância Média de Transporte (DMT)

Valor com BDI =>

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Custo unitário de execução



Composição 
Auxiliar

 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0018000 792,74 1,43

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

m³ 0,0066000 160,00 1,06

Insumo  00004059 SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 
12/15* CM (H X L1/L2)

M 1,0050000 31,50 31,66

MO sem LS => 12,49 LS => 0,00 MO com LS => 12,49

Valor do BDI => 11,28 59,51

 8.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2003943 SICRO3 Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto 
usinado - areia e brita comerciais

m 1,0000000 28,54 28,54

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9103 SICRO3 Extrusora para meio-fio de concreto - 10,44 kW 1,0000000 1,00 0,00 46,1700 33,0100 46,1700

46,1694

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 
TotalInsumo  P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 24,57 49,13

Insumo  P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 32,29 32,29

0,0000

81,4266

127,596

74,11

1,7217

0

D Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

Composição  1107928 SICRO3 Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e 
brita comerciais

0,0420000 m³ 17,12

Composição  4805750 SICRO3 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 0,0300000 m³ 1,53

18,6551

E Tempo Fixo Banco Descrição Carga Quantidade Unidade Custo Horário

Composição  5919533 SICRO3 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga 
em central de concreto de 30 m³/h e descarga em extrusora de meio-fio

1107928 0,1008000 t 8,1600

8,1648

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

Composição 1107928 SICRO3 Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e 
brita comerciais

0,1008000 5914539
0,00
1,26

0,0000

5914554
0,00
1,01

0,0000

5914569
0,00
0,81

0,0000

-- 0,0000

0

0

MO sem LS => 28,54 LS => -25,74 MO com LS => 2,80

Valor do BDI => 6,67 35,21

 8.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2003327 SICRO3 Sarjeta triangular de concreto - STC 108-25 - escavação mecânica - areia e 
brita comerciais

m 1,0000000 67,04 67,04

0

1

0

0

D Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

Composição  1109669 SICRO3 Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento 
manual - areia comercial

0,0001000 m³ 0,05

Composição  3108022 SICRO3 Guia de madeira de 2,5 x 8,0 cm - confecção e instalação 0,7244000 m 2,71

Composição  1107892 SICRO3 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 
areia e brita comerciais

0,1097000 m³ 52,33

Composição  2004521 SICRO3 Escavação mecânica de vala trapezoidal ou triangular em material de 1ª 
categoria para drenagem superficial com retroescavadeira - 0,20 m² ≤ seção 
< 0,30 m²

0,2447000 m³ 3,93

Composição  4805756 SICRO3 Apiloamento manual de superfície com espessura de 15 cm 1,4488000 m² 8,01

67,0352

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

MO sem LS => 16,44 LS => 0,00 MO com LS => 16,44

Valor do BDI => 15,67 82,71

 8.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  GRANF-TSS-
02 

Próprio Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 02 - areia e brita comerciais 
(SICRO 2003359)

m 1,0000000 268,60 268,60

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 
TotalInsumo  P9821 SICRO3 Pedreiro 0,0600000 32,29 1,94

Insumo  P9824 SICRO3 Servente 0,6000000 24,57 14,74

0,0000

16,6776

16,6776

1

16,6776

0

D Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

Composição  1109669 SICRO3 Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento 
manual - areia comercial

0,0012700 m³ 0,68

Composição  4805750 SICRO3 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 0,4000000 m³ 20,43

Composição  1107892 SICRO3 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 
areia e brita comerciais

0,3500000 m³ 166,95

Composição  4816125 SICRO3 Confecção de tubos de concreto D = 0,40 m - areia e brita comerciais 1,0000000 m 61,14

249,204

E Tempo Fixo Banco Descrição Carga Quantidade Unidade Custo Horário

Composição  5915373 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria 
com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m

4816125 0,1430000 t 2,7100

Valor com BDI =>

Tipo

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 
CONTENÇÃO / POÇOS DE 

Custo Horário

Custo horário total de mão de obra

51,07

477,01

Custo total de atividades auxiliares

Preço Unitário

18,9800

Adicional de Mão de obra (%)

Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

407,69

51,07

Preço Unitário

81,0000

Distância Média de Transporte (DMT)

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo total de atividades auxiliares

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo Total dos Tempos Fixos

16,07

5,53

Tipo

Adicional de Mão de obra (%)

Custo total de transporte

Custo total de atividades auxiliares

Argamassas

Material

Material

Custo do FIT

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIC

61,14

537,42

Valor com BDI =>

Custo do FIT

Custo total de transporte

Custo horário total de execução

Custo horário total de execução

Produção de equipe

537,42

3,74

477,01



2,7141

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

Composição 4816125 SICRO3 Confecção de tubos de concreto D = 0,40 m - areia e brita comerciais 0,1444900 5914584
0,00
2,85

0,0000

5914599
0,00
2,28

0,0000

5914614
0,00
1,83

0,0000

-- 0,0000

0

MO sem LS => 268,60 LS => -184,39 MO com LS => 84,21

Valor do BDI => 62,80 331,40

 9.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5213856 SICRO3 Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 
0,331 m - fornecimento e implantação

un 1,0000000 449,29 449,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9687 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW 1,0000000 0,30 0,70 173,1800 69,4400 100,5600

100,5586

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 
TotalInsumo  P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 24,57 24,57

Insumo  P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 33,20 33,20

0,0000

57,7626

158,3212

4,5

35,1825

1,1516

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

Insumo  M0789 SICRO3 Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra 
chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas

0,6970000 kg 24,77

Insumo  M0787 SICRO3 Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização 11,7750000 kg 361,19

385,9609

D Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

Composição  4805750 SICRO3 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 0,0502700 m³ 2,57

Composição  1107892 SICRO3 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 
areia e brita comerciais

0,0502700 m³ 23,98

26,5466

E Tempo Fixo Banco Descrição Carga Quantidade Unidade Custo Horário

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria 
de 15 t - carga e descarga manuais

M0789 0,0007000 t 0,0300

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria 
de 15 t - carga e descarga manuais

M0787 0,0117800 t 0,4300

0,453

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

Insumo M0787 SICRO3 Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização 0,0117800 5914449
0,00
1,18

0,0000

5914464
0,00
0,94

0,0000

5914479
0,00
0,76

0,0000

-- 0,0000

Insumo M0789 SICRO3 Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra 
chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas

0,0007000 5914449
0,00
1,18

0,0000

5914464
0,00
0,94

0,0000

5914479
0,00
0,76

0,0000

-- 0,0000

0

0

MO sem LS => 18,88 LS => 0,00 MO com LS => 18,88

Valor do BDI => 105,04 554,33

 9.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5213457 SICRO3 Placa de regulamentação em fibra, R1 lado 0,331 m - película retrorrefletiva 
tipo I + SI - fornecimento e implantação

un 1,0000000 468,38 468,38

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9687 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW 1,0000000 0,30 0,70 173,1800 69,4400 100,5600

100,5586

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 
TotalInsumo  P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 24,57 49,13

Insumo  P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 33,20 33,20

0,0000

82,3292

182,8878

3

60,9626

2,061

D Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

Composição  5213428 SICRO3 Placa em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro com película 
retrorrefletiva tipo I + SI - confecção

0,6856800 m² 405,35

405,3534

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

MO sem LS => 468,38 LS => -402,24 MO com LS => 66,14

Valor do BDI => 109,51 577,89

 9.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5213464 SICRO3 Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + 
SI - fornecimento e implantação

un 1,0000000 284,89 284,89

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9687 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW 1,0000000 0,30 0,70 173,1800 69,4400 100,5600

Custo Horário 
Total

Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

591,17

Adicional de Mão de obra (%)

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

35,54

30,67

477,01

Custo total de atividades auxiliares

Adicional de Mão de obra (%)

Produção de equipe

Custo unitário de execução

51,07

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário Custo Horário 
Total

Distância Média de Transporte (DMT)

Valor com BDI =>

Tipo

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Custo do FIT

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total de atividades auxiliares

Custo unitário total de material

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Custo do FIC

Custo Total dos Tempos Fixos

Custo total de transporte

A

Preço Unitário

36,3000

36,3000

Custo Total dos Tempos Fixos

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Tipo



100,5586

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 
TotalInsumo  P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 24,57 49,13

Insumo  P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 33,20 33,20

0,0000

82,3292

182,8878

3

60,9626

0

D Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

Composição  5213414 SICRO3 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - 
confecção

0,3600000 m² 223,93

223,9308

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

MO sem LS => 284,89 LS => -240,53 MO com LS => 44,36

Valor do BDI => 66,61 351,50

 9.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5213863 SICRO3 Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - 
lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação

un 1,0000000 480,50 480,50

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9687 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW 1,0000000 0,30 0,70 173,1800 69,4400 100,5600

100,5586

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 
TotalInsumo  P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 24,57 24,57

Insumo  P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 33,20 33,20

0,0000

57,7626

158,3212

4,1

38,6149

0

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

Insumo  M0787 SICRO3 Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização 12,7170000 kg 390,09

Insumo  M0789 SICRO3 Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra 
chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas

0,6970000 kg 24,77

414,8561

D Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

Composição  1107892 SICRO3 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 
areia e brita comerciais

0,0502700 m³ 23,98

Composição  4805750 SICRO3 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 0,0502700 m³ 2,57

26,5466

E Tempo Fixo Banco Descrição Carga Quantidade Unidade Custo Horário

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria 
de 15 t - carga e descarga manuais

M0789 0,0007000 t 0,0300

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria 
de 15 t - carga e descarga manuais

M0787 0,0127200 t 0,4600

0,4871

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

Insumo M0789 SICRO3 Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra 
chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas

0,0007000 5914449
0,00
1,18

0,0000

5914464
0,00
0,94

0,0000

5914479
0,00
0,76

0,0000

-- 0,0000

Insumo M0787 SICRO3 Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização 0,0127200 5914449
0,00
1,18

0,0000

5914464
0,00
0,94

0,0000

5914479
0,00
0,76

0,0000

-- 0,0000

0

0

MO sem LS => 20,14 LS => 0,00 MO com LS => 20,14

Valor do BDI => 112,34 592,84

 9.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5213440 SICRO3 Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + 
SI - fornecimento e implantação

un 1,0000000 284,86 284,86

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9687 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW 1,0000000 0,30 0,70 173,1800 69,4400 100,5600

100,5586

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 
TotalInsumo  P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 33,20 33,20

Insumo  P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 24,57 49,13

0,0000

82,3292

182,8878

3

60,9626

0

D Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

Composição  5213414 SICRO3 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - 
confecção

0,3599400 m² 223,89

223,8935

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

622,03

Distância Média de Transporte (DMT)

Adicional de Mão de obra (%)

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo total de atividades auxiliares

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

622,03

Distância Média de Transporte (DMT)

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário Custo Horário 
Total

Produção de equipe

Custo do FIC

Custo total de atividades auxiliares

Custo do FIT

Custo total de transporte

51,07

Custo total de atividades auxiliares

Preço Unitário

36,3000

Adicional de Mão de obra (%)

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Tipo

477,01

30,67

35,54

Custo unitário total de material

Adicional de Mão de obra (%)

Custo unitário de execução

36,3000

Custo Total dos Tempos Fixos

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

A

Tipo

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário



LN RP P FE

0

0

MO sem LS => 44,35 LS => 0,00 MO com LS => 44,35

Valor do BDI => 66,60 351,46

 9.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5213465 SICRO3 Placa de advertência em aço, lado de 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + 
SI - fornecimento e implantação

un 1,0000000 487,51 487,51

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9687 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW 1,0000000 0,30 0,70 173,1800 69,4400 100,5600

100,5586

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 
TotalInsumo  P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 24,57 49,13

Insumo  P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 33,20 33,20

0,0000

82,3292

182,8878

3

60,9626

0

D Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

Composição  5213414 SICRO3 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - 
confecção

0,6857400 m² 426,55

426,5509

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

MO sem LS => 487,51 LS => -427,85 MO com LS => 59,66

Valor do BDI => 113,98 601,49

 9.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5219606 SICRO3 Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo II - com um pino - 
fornecimento e colocação

un 1,0000000 38,57 38,57

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9764 SICRO3 Grupo gerador - 7,2 kVA 1,0000000 1,00 0,00 11,3200 0,7600 11,3200

Insumo  E9687 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW 1,0000000 1,00 0,00 173,1800 69,4400 173,1800

Insumo  E9675 SICRO3 Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,50 kW 1,0000000 1,00 0,00 2,3100 1,2400 2,3100

186,7986

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 
TotalInsumo  P9824 SICRO3 Servente 5,0000000 24,57 122,83

Insumo  P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 33,20 33,20

0,0000

156,029

342,8276

36

9,523

0

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

Insumo  M3822 SICRO3 Tacha refletiva em plástico injetado bidirecional com um pino - tipo II 1,0000000 un 25,94

Insumo  M1528 SICRO3 Broca de widia - D = 13 mm e C = 150 mm 0,0034100 un 0,07

Insumo  M2041 SICRO3 Adesivo à base de resina poliéster 0,1029200 kg 3,03

29,0391

E Tempo Fixo Banco Descrição Carga Quantidade Unidade Custo Horário

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria 
de 15 t - carga e descarga manuais

M3822 0,0001600 t 0,0100

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria 
de 15 t - carga e descarga manuais

M2041 0,0001000 t 0,0000

0,0094

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

Insumo M3822 SICRO3 Tacha refletiva em plástico injetado bidirecional com um pino - tipo II 0,0001600 5914449
0,00
1,18

0,0000

5914464
0,00
0,94

0,0000

5914479
0,00
0,76

0,0000

-- 0,0000

Insumo M2041 SICRO3 Adesivo à base de resina poliéster 0,0001000 5914449
0,00
1,18

0,0000

5914464
0,00
0,94

0,0000

5914479
0,00
0,76

0,0000

-- 0,0000

0

0

MO sem LS => 38,57 LS => -34,23 MO com LS => 4,34

Valor do BDI => 9,02 47,59

 9.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5213408 SICRO3 Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm m² 1,0000000 47,37 47,37

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9645 SICRO3 Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a quente - 5 

kW/30,10 kW/136 kW
1,0000000 1,00 0,00 690,0200 306,9800 690,0200

690,0199

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 
TotalInsumo  P9824 SICRO3 Servente 5,0000000 24,57 122,83

Insumo  P9853 SICRO3 Pré-marcador 1,0000000 27,10 27,10

0,0000

149,936

Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

25,94

20,53

29,41

Preço Unitário

36,3000

36,3000

Custo Total dos Tempos Fixos

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Custo horário total de mão de obra

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Custo horário total de mão de obra

Adicional de Mão de obra (%)

Custo do FIC

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Valor com BDI =>

Tipo

Custo total de transporte

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo unitário total de material

Adicional de Mão de obra (%)

Custo total de atividades auxiliares

Custo do FIT

Custo total de transporte

622,03

Distância Média de Transporte (DMT)

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo horário total de execução

Tipo

Custo do FIT

Custo total de transporte



839,9559

95,4

8,8046

0

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

Insumo  M2044 SICRO3 Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para pré-marcação 
viária

0,0009700 l 0,02

Insumo  M2038 SICRO3 Microesferas refletivas de vidro tipo II-A 0,4000000 kg 3,37

Insumo  M2040 SICRO3 Massa termoplástica para aspersão 3,0750000 kg 35,05

38,4431

E Tempo Fixo Banco Descrição Carga Quantidade Unidade Custo Horário

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria 
de 15 t - carga e descarga manuais

M2038 0,0004000 t 0,0100

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria 
de 15 t - carga e descarga manuais

M2040 0,0030800 t 0,1100

0,1263

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

Insumo M2040 SICRO3 Massa termoplástica para aspersão 0,0030800 5914449
0,00
1,18

0,0000

5914464
0,00
0,94

0,0000

5914479
0,00
0,76

0,0000

-- 0,0000

Insumo M2038 SICRO3 Microesferas refletivas de vidro tipo II-A 0,0004000 5914449
0,00
1,18

0,0000

5914464
0,00
0,94

0,0000

5914479
0,00
0,76

0,0000

-- 0,0000

0

0

MO sem LS => 1,61 LS => 0,00 MO com LS => 1,61

Valor do BDI => 11,08 58,45

 9.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  GRANF-PAV-
026 

Próprio CONSTRUÇÃO DE ONDULAÇÃO TRANSVERSAL - LOMBADA -  TIPO A - 
EM CBUQ- COMPRIMENTO DE 3,70M E ALTURA DE 0,08M

M 1,0000000 365,46 365,46

Composição 
Auxiliar

 96402 SINAPI EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-
2C. AF_11/2019

m² 3,7000000 3,07 11,36

Composição 
Auxiliar

 95995 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 
ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 0,1970000 1.797,45 354,10

MO sem LS => 13,29 LS => 0,00 MO com LS => 13,29

Valor do BDI => 85,44 450,90

 9.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5214003 SICRO3 Pintura de setas e zebrados com termoplástico por aspersão - espessura de 
1,5 mm

m² 1,0000000 59,82 59,82

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9645 SICRO3 Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a quente - 5 

kW/30,10 kW/136 kW
1,0000000 1,00 0,00 690,0200 306,9800 690,0200

690,0199

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 
TotalInsumo  P9853 SICRO3 Pré-marcador 1,0000000 27,10 27,10

Insumo  P9824 SICRO3 Servente 5,0000000 24,57 122,83

0,0000

149,936

839,9559

39,52

21,2539

0

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

Insumo  M2038 SICRO3 Microesferas refletivas de vidro tipo II-A 0,4000000 kg 3,37

Insumo  M2044 SICRO3 Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para pré-marcação 
viária

0,0009700 l 0,02

Insumo  M2040 SICRO3 Massa termoplástica para aspersão 3,0750000 kg 35,05

38,4431

E Tempo Fixo Banco Descrição Carga Quantidade Unidade Custo Horário

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria 
de 15 t - carga e descarga manuais

M2038 0,0004000 t 0,0100

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria 
de 15 t - carga e descarga manuais

M2040 0,0030800 t 0,1100

0,1263

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

Insumo M2040 SICRO3 Massa termoplástica para aspersão 0,0030800 5914449
0,00
1,18

0,0000

5914464
0,00
0,94

0,0000

5914479
0,00
0,76

0,0000

-- 0,0000

Insumo M2038 SICRO3 Microesferas refletivas de vidro tipo II-A 0,0004000 5914449
0,00
1,18

0,0000

5914464
0,00
0,94

0,0000

5914479
0,00
0,76

0,0000

-- 0,0000

0

0

MO sem LS => 59,82 LS => -55,98 MO com LS => 3,84

Valor do BDI => 13,99 73,81

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 27,68 27,68

Composição 
Auxiliar

 95308 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,27 0,27

Insumo  00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,78 0,78

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,08 0,08

Custo do FIT

Valor com BDI =>

Composições Auxiliares

Tipo

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário Custo Horário 
Total

Custo Horário

Custo horário total de mão de obra

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Custo do FIC

Custo horário total de equipamentos

Valor com BDI =>

Distância Média de Transporte (DMT)

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo horário total de execução

20,22

8,43

11,40

Preço Unitário

36,3000

36,3000

Custo Total dos Tempos Fixos

Custo do FIT

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Custo unitário total de material

Custo total de transporte

Adicional de Mão de obra (%)

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Preço Unitário

Distância Média de Transporte (DMT)

11,40

Custo unitário total de material

36,3000

36,3000

Custo Total dos Tempos Fixos

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Custo horário total de execução

8,43

20,22

Produção de equipe



Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,61 0,61

Insumo  00006114 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) H 1,0000000 23,19 23,19

Insumo  00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,31 1,31

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,43 1,43

MO sem LS => 23,46 LS => 0,00 MO com LS => 23,46

Valor do BDI => 6,47 34,15

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 27,53 27,53

Composição 
Auxiliar

 95309 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,34 0,34

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,61 0,61

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,43 1,43

Insumo  00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,44 0,44

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,43 1,43

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,08 0,08

Insumo  00006117 SINAPI CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) H 1,0000000 23,19 23,19

MO sem LS => 23,53 LS => 0,00 MO com LS => 23,53

Valor do BDI => 6,44 33,97

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87463 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 
19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 
MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 1,0000000 153,20 153,20

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3200000 35,59 46,98

Composição 
Auxiliar

 87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L. AF_08/2019

m³ 0,0129000 684,99 8,84

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6600000 25,75 17,00

Insumo  00034548 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, 
FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM

M 0,7850000 6,02 4,73

Insumo  00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,0189000 45,17 0,85

Insumo  00000654 SINAPI BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - 
NBR 6136)

UN 13,6000000 5,50 74,80

MO sem LS => 57,65 LS => 0,00 MO com LS => 57,65

Valor do BDI => 35,82 189,02

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  72131 SINAPI ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ 
(ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 
(CIMENTO, CAL E AREIA)

m² 1,0000000 232,49 232,49

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6000000 35,59 56,94

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7000000 25,75 43,78

Composição 
Auxiliar

 87335 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 
DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

m³ 0,0220000 680,36 14,97

Insumo  00007258 SINAPI TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN 160,0000000 0,73 116,80

MO sem LS => 90,64 LS => 0,00 MO com LS => 90,64

Valor do BDI => 54,36 286,85

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L. AF_08/2019

m³ 1,0000000 684,99 684,99

Composição 
Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 1,0500000 1,87 1,96

Composição 
Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 4,5000000 36,96 166,32

Composição 
Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 3,4500000 0,41 1,41

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 195,8600000 0,83 162,56

Insumo  00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 174,1000000 0,96 167,14

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

m³ 1,1600000 160,00 185,60

MO sem LS => 152,69 LS => 0,00 MO com LS => 152,69

Valor do BDI => 160,15 845,14

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87335 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 
DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

m³ 1,0000000 680,36 680,36

Composição 
Auxiliar

 88392 SINAPI MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE 
MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. 
AF_05/2023

CHI 3,8000000 1,07 4,07

Composição 
Auxiliar

 88386 SINAPI MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE 
MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. 
AF_05/2023

CHP 1,1600000 4,77 5,53

Composição 
Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 4,9600000 36,96 183,32

Insumo  00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 137,6100000 0,96 132,11

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

m³ 1,1500000 160,00 184,00

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 206,4200000 0,83 171,33

MO sem LS => 168,29 LS => 0,00 MO com LS => 168,29

Valor do BDI => 159,07 839,43

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87298 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_08/2019

m³ 1,0000000 845,98 845,98

Composição 
Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 1,0300000 1,87 1,93

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Argamassas

Valor com BDI =>

Tipo

PARE - PAREDES/PAINEIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Encargos Complementares

Mão de Obra

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Mão de Obra

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Argamassas

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PARE - PAREDES/PAINEIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>



Composição 
Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 3,3900000 0,41 1,39

Composição 
Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 4,4200000 36,96 163,36

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

m³ 1,2700000 160,00 203,20

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 573,6100000 0,83 476,10

MO sem LS => 149,97 LS => 0,00 MO com LS => 149,97

Valor do BDI => 197,79 1.043,77

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 1,0000000 792,74 792,74

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,5700000 25,75 220,68

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

m³ 1,0700000 160,00 171,20

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 482,9600000 0,83 400,86

MO sem LS => 185,28 LS => 0,00 MO com LS => 185,28

Valor do BDI => 185,34 978,08

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87316 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 
ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 1,0000000 625,42 625,42

Composição 
Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 3,5600000 0,41 1,46

Composição 
Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 1,0800000 1,87 2,02

Composição 
Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 4,6400000 36,96 171,49

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 343,5200000 0,83 285,12

Insumo  00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 1,0200000 162,09 165,33

MO sem LS => 157,44 LS => 0,00 MO com LS => 157,44

Valor do BDI => 146,22 771,64

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 35,29 35,29

Composição 
Auxiliar

 95314 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,35 0,35

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,61 0,61

Insumo  00000378 SINAPI ARMADOR (HORISTA) H 1,0000000 30,72 30,72

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,08 0,08

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,31 1,31

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,43 1,43

Insumo  00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,78 0,78

MO sem LS => 31,07 LS => 0,00 MO com LS => 31,07

Valor do BDI => 8,25 43,54

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92922 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1,0000000 9,58 9,58

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0351000 35,29 1,24

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0057000 27,68 0,16

Composição 
Auxiliar

 92805 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 7,57 7,57

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, 
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

UN 0,2120000 0,20 0,04

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 
1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 22,61 0,57

MO sem LS => 1,30 LS => 0,00 MO com LS => 1,30

Valor do BDI => 2,24 11,82

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92916 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1,0000000 16,45 16,45

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0233000 27,68 0,64

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1428000 35,29 5,04

Composição 
Auxiliar

 92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 10,01 10,01

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 
1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 22,61 0,57

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, 
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

UN 0,9700000 0,20 0,19

MO sem LS => 6,07 LS => 0,00 MO com LS => 6,07

Valor do BDI => 3,85 20,30

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88246 SINAPI ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 21,82 21,82

Composição 
Auxiliar

 95315 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,27 0,27

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,61 0,61

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,89 0,89

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,43 1,43

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,08 0,08

Insumo  00040331 SINAPI ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA) H 1,0000000 18,52 18,52

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

MO sem LS => 18,79 LS => 0,00 MO com LS => 18,79

Valor do BDI => 5,10 26,92

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88253 SINAPI AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 15,94 15,94

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Argamassas

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Mão de Obra

Encargos Complementares

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Material

Material

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
Material

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Argamassas

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Encargos Complementares

Mão de Obra

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Material

Material



Composição 
Auxiliar

 95322 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPÓGRAFO 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,11 0,11

Insumo  00043493 SINAPI EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,74 0,74

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,08 0,08

Insumo  00043469 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,05 0,05

Insumo  00000244 SINAPI AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA) H 1,0000000 13,53 13,53

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,43 1,43

MO sem LS => 13,64 LS => 0,00 MO com LS => 13,64

Valor do BDI => 3,73 19,67

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 3,75 3,75

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,10 kW 1,0000000 1,00 0,00 9,1900 0,9200 9,1900

9,1856

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 
TotalInsumo  P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 24,57 24,57

0,0000

24,5666

33,7522

9

3,7502

0

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

MO sem LS => 3,75 LS => -1,02 MO com LS => 2,73

Valor do BDI => 0,88 4,63

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4805756 SICRO3 Apiloamento manual de superfície com espessura de 15 cm m² 1,0000000 5,53 5,53

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 
TotalInsumo  P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 24,57 24,57

0,0000

24,5666

24,5666

4,44444

5,5275

0

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

MO sem LS => 5,53 LS => 0,00 MO com LS => 5,53

Valor do BDI => 1,29 6,82

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4816020 SICRO3 Areia extraída com draga de sucção tipo bomba m³ 1,0000000 13,61 13,61

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW 1,0000000 0,19 0,81 217,0200 109,1800 129,6700

Insumo  E9609 SICRO3 Draga de sucção para extração de areia com tubo de descarga de 150 mm - 
100 kW

1,0000000 1,00 0,00 164,5900 53,2800 164,5900

294,2666

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 
TotalInsumo  P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 24,57 98,27

0,0000

98,2664

392,533

30

13,0844

0,5163

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

Insumo  M0067 SICRO3 Tubo PEAD PE 100 PN 10 com flanges - D = 160 mm 0,0000600 m 0,01

0,0087

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

MO sem LS => 13,61 LS => -10,33 MO com LS => 3,28

Valor do BDI => 3,18 16,79

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1109669 SICRO3 Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento 
manual - areia comercial

m³ 1,0000000 537,42 537,42

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9519 SICRO3 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW 1,0000000 1,00 0,00 56,8300 33,3600 56,8300

Insumo  E9064 SICRO3 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 3,0000000 0,38 0,62 1,5700 1,0600 3,7600

Insumo  E9071 SICRO3 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 3,0000000 0,95 0,05 0,7200 0,4800 2,1100

62,7036

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 
TotalInsumo  P9824 SICRO3 Servente 8,0000000 24,57 196,53

Insumo  P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 32,29 32,29

0,0000

Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário Custo Horário 
Total

Valor com BDI =>

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Tipo

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo total de transporte

Produção de equipe

Custo unitário total de material

Custo do FIT

Custo total de transporte

144,95

Distância Média de Transporte (DMT)

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Tipo

Custo Horário

Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Custo horário total de execução

Custo horário total de mão de obra

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo total de transporte

Custo horário total de execução

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Mão de Obra

Encargos Complementares

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo horário total de execução



228,8262

291,5298

4,22034

69,0773

0

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

Insumo  M0082 SICRO3 Areia média lavada 1,0043500 m³ 150,34

Insumo  M0424 SICRO3 Cimento Portland CP II - 32 - saco 458,0118700 kg 298,62

448,9646

E Tempo Fixo Banco Descrição Carga Quantidade Unidade Custo Horário

Composição  5914647 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão 
basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e 
descarga livre

M0082 1,5065300 t 2,7600

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria 
de 15 t - carga e descarga manuais

M0424 0,4580100 t 16,6300

19,3827

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

Insumo M0082 SICRO3 Areia média lavada 1,5065300 5914359
0,00
1,29

0,0000

5914374
0,00
1,03

0,0000

5914389
0,00
0,83

0,0000

-- 0,0000

Insumo M0424 SICRO3 Cimento Portland CP II - 32 - saco 0,4580100 5914449
0,00
1,18

0,0000

5914464
0,00
0,94

0,0000

5914479
0,00
0,76

0,0000

-- 0,0000

0

0

MO sem LS => 59,92 LS => 0,00 MO com LS => 59,92

Valor do BDI => 125,65 663,07

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1109671 SICRO3 Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento 
manual - areia comercial

m³ 1,0000000 492,98 492,98

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9519 SICRO3 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW 1,0000000 1,00 0,00 56,8300 33,3600 56,8300

Insumo  E9071 SICRO3 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 4,0000000 0,77 0,23 0,7200 0,4800 2,6500

Insumo  E9064 SICRO3 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 3,0000000 0,38 0,62 1,5700 1,0600 3,7600

63,2409

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 
TotalInsumo  P9824 SICRO3 Servente 9,0000000 24,57 221,10

Insumo  P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 32,29 32,29

0,0000

253,3928

316,6337

4,18487

75,6615

0

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

Insumo  M0424 SICRO3 Cimento Portland CP II - 32 - saco 362,3239400 kg 236,24

Insumo  M0082 SICRO3 Areia média lavada 1,1016400 m³ 164,90

401,1394

E Tempo Fixo Banco Descrição Carga Quantidade Unidade Custo Horário

Composição  5914647 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão 
basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e 
descarga livre

M0082 1,6524600 t 3,0200

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria 
de 15 t - carga e descarga manuais

M0424 0,3623200 t 13,1500

16,1762

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

Insumo M0424 SICRO3 Cimento Portland CP II - 32 - saco 0,3623200 5914449
0,00
1,18

0,0000

5914464
0,00
0,94

0,0000

5914479
0,00
0,76

0,0000

-- 0,0000

Insumo M0082 SICRO3 Areia média lavada 1,6524600 5914359
0,00
1,29

0,0000

5914374
0,00
1,03

0,0000

5914389
0,00
0,83

0,0000

-- 0,0000

0

0

MO sem LS => 65,06 LS => 0,00 MO com LS => 65,06

Valor do BDI => 115,26 608,24

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 13,01 13,01

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 
TotalInsumo  P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 27,24 2,45

Insumo  P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 35,37 3,18

0,0000

5,6347

5,6347

1

5,6347

0

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

Insumo  M0004 SICRO3 Aço CA 50 1,1000000 kg 7,18

Insumo  M0075 SICRO3 Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) 0,0150000 kg 0,16

7,3347

E Tempo Fixo Banco Descrição Carga Quantidade Unidade Custo Horário

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Custo Horário

Custo horário total de mão de obra

Tipo

Preço Unitário

6,52

10,63

Custo unitário total de material

Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

0,65

149,69

Custo unitário total de material

1,8300

36,3000

Custo Total dos Tempos Fixos

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Adicional de Mão de obra (%)

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

149,69

0,65

Custo unitário total de material

Preço Unitário

36,3000

Custo Total dos Tempos Fixos

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

1,8300

Adicional de Mão de obra (%)

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo horário total de execução

Preço Unitário

Tipo

Custo Horário

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização



Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria 
de 15 t - carga e descarga manuais

M0075 0,0000200 t 0,0000

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria 
de 15 t - carga e descarga manuais

M0004 0,0011000 t 0,0400

0,0406

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

Insumo M0075 SICRO3 Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) 0,0000200 5914449
0,00
1,18

0,0000

5914464
0,00
0,94

0,0000

5914479
0,00
0,76

0,0000

-- 0,0000

Insumo M0004 SICRO3 Aço CA 50 0,0011000 5914449
0,00
1,18

0,0000

5914464
0,00
0,94

0,0000

5914479
0,00
0,76

0,0000

-- 0,0000

0

0

MO sem LS => 13,01 LS => -7,36 MO com LS => 5,65

Valor do BDI => 3,04 16,05

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  84024 SINAPI BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 
1,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

m² 1,0000000 63,97 63,97

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9000000 25,75 23,18

Composição 
Auxiliar

 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0100000 792,74 7,93

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9000000 35,59 32,03

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 1,0000000 0,83 0,83

MO sem LS => 49,54 LS => 0,00 MO com LS => 49,54

Valor do BDI => 14,96 78,93

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 1,0000000 0,41 0,41

Composição 
Auxiliar

 88827 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

H 1,0000000 0,08 0,08

Composição 
Auxiliar

 88826 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 0,33 0,33

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,10 0,51

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 1,0000000 1,87 1,87

Composição 
Auxiliar

 88828 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 0,36 0,36

Composição 
Auxiliar

 88827 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

H 1,0000000 0,08 0,08

Composição 
Auxiliar

 88829 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 1,10 1,10

Composição 
Auxiliar

 88826 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 0,33 0,33

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,44 2,31

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88826 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 0,33 0,33

Insumo  00010535 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM 
CARREGADOR

UN 0,0000640 5.100,00 0,33

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,08 0,41

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88827 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

H 1,0000000 0,08 0,08

Insumo  00010535 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM 
CARREGADOR

UN 0,0000148 5.100,00 0,08

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,02 0,10

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88828 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 0,36 0,36

Insumo  00010535 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM 
CARREGADOR

UN 0,0000700 5.100,00 0,36

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,08 0,44

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88829 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 1,10 1,10

Insumo  00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH 1,2500000 0,88 1,10

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,26 1,36

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 1,0000000 1,64 1,64

Composição 
Auxiliar

 89222 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

H 1,0000000 0,31 0,31

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Franquia

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
Equipamento para Aquisição 
Permanente

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE 
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Argamassas

Tipo

36,3000

36,3000

Custo Total dos Tempos Fixos

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS



Composição 
Auxiliar

 89221 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 1,33 1,33

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,38 2,02

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 1,0000000 5,29 5,29

Composição 
Auxiliar

 89223 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 1,45 1,45

Composição 
Auxiliar

 89224 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 2,20 2,20

Composição 
Auxiliar

 89221 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 1,33 1,33

Composição 
Auxiliar

 89222 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

H 1,0000000 0,31 0,31

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 1,24 6,53

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89221 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 1,33 1,33

Insumo  00036397 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM 
CARREGADOR

UN 0,0000640 20.745,76 1,33

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,31 1,64

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89222 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

H 1,0000000 0,31 0,31

Insumo  00036397 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM 
CARREGADOR

UN 0,0000148 20.745,76 0,31

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,07 0,38

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89223 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 1,45 1,45

Insumo  00036397 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM 
CARREGADOR

UN 0,0000700 20.745,76 1,45

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,34 1,79

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89224 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 2,20 2,20

Insumo  00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH 2,5000000 0,88 2,20

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,51 2,71

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4816012 SICRO3 Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h m³ 1,0000000 57,04 57,04

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9117 SICRO3 Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,50 m³ - 105 kW 1,0000000 0,46 0,54 308,6600 126,7700 210,4400

Insumo  E9765 SICRO3 Grupo gerador - 569 kVA 1,0000000 1,00 0,00 529,3700 37,9500 529,3700

Insumo  E9611 SICRO3 Conjunto de britagem com capacidade de 80 m³/h - 313 kW 1,0000000 1,00 0,00 1.007,4400 660,8900 1.007,4400

1747,2444

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 
TotalInsumo  P9824 SICRO3 Servente 8,0000000 24,57 196,53

0,0000

196,5328

1943,7772

66,4

29,2738

0,1923

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

Insumo  M2113 SICRO3 Revestimento do bojo interno do britador cônico HP200 ou similar 0,0000400 un 0,85

Insumo  M2110 SICRO3 Mandíbula móvel para britador - abertura de alimentação com L = 930 mm 0,0000400 un 0,86

Insumo  M2114 SICRO3 Cunha lateral superior para britador 0,0000100 un 0,02

Insumo  M2111 SICRO3 Mandíbula fixa para britador - abertura de alimentação com L = 930 mm 0,0000600 un 1,64

Insumo  M2112 SICRO3 Manta do britador cônico HP200 ou similar 0,0000300 un 0,62

Insumo  M2115 SICRO3 Cunha lateral inferior para britador 0,0000200 un 0,04

4,029

D Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

Composição  4816010 SICRO3 Rocha para britagem com perfuratriz sobre esteira 0,5700000 m³ 23,55

23,5467

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

MO sem LS => 57,04 LS => -53,28 MO com LS => 3,76

Valor do BDI => 13,34 70,38

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Valor com BDI =>

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>

Franquia

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Custo unitário total de material

Distância Média de Transporte (DMT)

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Custo horário total de execução

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Tipo

Custo do FIT

Custo total de transporte

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Custo do FIC

27.323,07

20.557,67

1.839,25

41,31

Custo total de atividades auxiliares

21.278,37

21.534,78

2.358,18



Composição  91386 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA 
METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 1,0000000 280,86 280,86

Composição 
Auxiliar

 91384 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA 
METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 144,10 144,10

Composição 
Auxiliar

 91381 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA 
METÁLICA - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 10,97 10,97

Composição 
Auxiliar

 91382 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA 
METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 4,43 4,43

Composição 
Auxiliar

 88281 SINAPI MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 41,27 41,27

Composição 
Auxiliar

 91383 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA 
METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 51,46 51,46

Composição 
Auxiliar

 91380 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA 
METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 28,63 28,63

MO sem LS => 38,24 LS => 0,00 MO com LS => 38,24

Valor do BDI => 65,67 346,53

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91380 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA 
METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 28,63 28,63

Insumo  00037734 SINAPI CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 
(INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 0,0000603 81.335,04 4,90

Insumo  00037758 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL 
MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV 
(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000342 693.855,84 23,73

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 6,69 35,32

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91382 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA 
METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 4,43 4,43

Insumo  00037734 SINAPI CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 
(INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 0,0000059 81.335,04 0,48

Insumo  00037758 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL 
MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV 
(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000057 693.855,84 3,95

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 1,04 5,47

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91381 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA 
METÁLICA - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 10,97 10,97

Insumo  00037734 SINAPI CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 
(INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 0,0000146 81.335,04 1,19

Insumo  00037758 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL 
MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV 
(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000141 693.855,84 9,78

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 2,56 13,53

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91383 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA 
METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 51,46 51,46

Insumo  00037758 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL 
MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV 
(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000642 693.855,84 44,55

Insumo  00037734 SINAPI CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 
(INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 0,0000849 81.335,04 6,91

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 12,03 63,49

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91384 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA 
METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 144,10 144,10

Insumo  00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 L 23,7000000 6,08 144,10

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 33,69 177,79

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 1,0000000 84,11 84,11

Composição 
Auxiliar

 91396 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 28,72 28,72

Composição 
Auxiliar

 91397 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 11,07 11,07

Composição 
Auxiliar

 91398 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 4,47 4,47

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Equipamento para Aquisição 
Permanente
Equipamento para Aquisição 
Permanente

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS



Composição 
Auxiliar

 88282 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 39,85 39,85

MO sem LS => 36,82 LS => 0,00 MO com LS => 36,82

Valor do BDI => 19,66 103,77

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 1,0000000 330,40 330,40

Composição 
Auxiliar

 91396 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 28,72 28,72

Composição 
Auxiliar

 53831 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 195,53 195,53

Composição 
Auxiliar

 5763 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 50,76 50,76

Composição 
Auxiliar

 91397 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 11,07 11,07

Composição 
Auxiliar

 88282 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 39,85 39,85

Composição 
Auxiliar

 91398 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 4,47 4,47

MO sem LS => 36,82 LS => 0,00 MO com LS => 36,82

Valor do BDI => 77,25 407,65

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91396 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 28,72 28,72

Insumo  00037758 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL 
MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV 
(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000343 693.855,84 23,80

Insumo  00037736 SINAPI TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE 
AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR 
TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, 
NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 0,0000551 89.250,00 4,92

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 6,71 35,43

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91398 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 4,47 4,47

Insumo  00037758 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL 
MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV 
(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000057 693.855,84 3,95

Insumo  00037736 SINAPI TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE 
AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR 
TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, 
NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 0,0000058 89.250,00 0,52

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 1,05 5,52

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91397 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 11,07 11,07

Insumo  00037758 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL 
MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV 
(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000141 693.855,84 9,78

Insumo  00037736 SINAPI TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE 
AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR 
TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, 
NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 0,0000144 89.250,00 1,29

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 2,59 13,66

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5763 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 50,76 50,76

Insumo  00037758 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL 
MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV 
(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000643 693.855,84 44,61

Insumo  00037736 SINAPI TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE 
AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR 
TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, 
NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 0,0000689 89.250,00 6,15

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 11,87 62,63

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  53831 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 195,53 195,53

Insumo  00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 L 32,1600000 6,08 195,53

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 45,71 241,24

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 37,30 37,30

Composição 
Auxiliar

 95330 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,38 0,38

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,01 0,01

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Equipamento para Aquisição 
Permanente

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Encargos Complementares

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Equipamento para Aquisição 
Permanente



Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,61 0,61

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,43 1,43

Insumo  00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,43 1,43

Insumo  00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) H 1,0000000 32,92 32,92

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,08 0,08

Insumo  00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,44 0,44

MO sem LS => 33,30 LS => 0,00 MO com LS => 33,30

Valor do BDI => 8,72 46,02

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR 
A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 1,0000000 48,78 48,78

Composição 
Auxiliar

 91532 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR 
A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_08/2015

H 1,0000000 6,46 6,46

Composição 
Auxiliar

 88297 SINAPI OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 39,99 39,99

Composição 
Auxiliar

 91530 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR 
A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 0,25 0,25

Composição 
Auxiliar

 91529 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR 
A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,92 0,92

Composição 
Auxiliar

 91531 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR 
A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 1,16 1,16

MO sem LS => 36,96 LS => 0,00 MO com LS => 36,96

Valor do BDI => 11,40 60,18

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91529 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR 
A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,92 0,92

Insumo  00013458 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR 
A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

UN 0,0000533 17.335,43 0,92

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,22 1,14

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91530 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR 
A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 0,25 0,25

Insumo  00013458 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR 
A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

UN 0,0000143 17.335,43 0,25

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,06 0,31

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91531 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR 
A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 1,16 1,16

Insumo  00013458 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR 
A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

UN 0,0000667 17.335,43 1,16

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,27 1,43

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91532 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR 
A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_08/2015

H 1,0000000 6,46 6,46

Insumo  00004222 SINAPI GASOLINA COMUM L 1,0300000 6,27 6,46

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 1,51 7,97

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94969 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 1,0000000 525,83 525,83

Composição 
Auxiliar

 89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,6223000 1,64 1,02

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0267000 25,75 52,19

Composição 
Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,2822000 36,96 47,39

Composição 
Auxiliar

 89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,6599000 5,29 3,49

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

m³ 0,8076000 160,00 129,22

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 274,0635000 0,83 227,47

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE

m³ 0,5813000 111,91 65,05

MO sem LS => 87,33 LS => 0,00 MO com LS => 87,33

Valor do BDI => 122,94 648,77

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 1,0000000 561,66 561,66

Composição 
Auxiliar

 89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,6572000 5,29 3,48

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0267000 25,75 52,19

Composição 
Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,2768000 36,96 47,19

Composição 
Auxiliar

 89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,6197000 1,64 1,02

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE

m³ 0,5912000 111,91 66,16

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 325,1589000 0,83 269,88

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

m³ 0,7609000 160,00 121,74

MO sem LS => 87,14 LS => 0,00 MO com LS => 87,14

Valor do BDI => 131,32 692,98

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92805 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 7,57 7,57

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0025000 35,29 0,09

Insumo  00043055 SINAPI ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO KG 1,1100000 6,74 7,48

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
Material

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Encargos Complementares

Mão de Obra

Encargos Complementares

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
Equipamento para Aquisição 
Permanente

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Material

Material

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

Produção de Concreto

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Tipo



MO sem LS => 0,08 LS => 0,00 MO com LS => 0,08

Valor do BDI => 1,77 9,34

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 10,01 10,01

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0051000 27,68 0,14

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0310000 35,29 1,09

Insumo  00000032 SINAPI ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG 1,0700000 8,21 8,78

MO sem LS => 1,08 LS => 0,00 MO com LS => 1,08

Valor do BDI => 2,34 12,35

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95308 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,27 0,27

Insumo  00006114 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) H 0,0115400 23,19 0,27

MO sem LS => 0,27 LS => 0,00 MO com LS => 0,27

Valor do BDI => 0,06 0,33

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95309 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,34 0,34

Insumo  00006117 SINAPI CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) H 0,0147600 23,19 0,34

MO sem LS => 0,34 LS => 0,00 MO com LS => 0,34

Valor do BDI => 0,08 0,42

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95314 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,35 0,35

Insumo  00000378 SINAPI ARMADOR (HORISTA) H 0,0115400 30,72 0,35

MO sem LS => 0,35 LS => 0,00 MO com LS => 0,35

Valor do BDI => 0,08 0,43

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95315 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,27 0,27

Insumo  00040331 SINAPI ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA) H 0,0147600 18,52 0,27

MO sem LS => 0,27 LS => 0,00 MO com LS => 0,27

Valor do BDI => 0,06 0,33

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95322 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPÓGRAFO 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,11 0,11

Insumo  00000244 SINAPI AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA) H 0,0083100 13,53 0,11

MO sem LS => 0,11 LS => 0,00 MO com LS => 0,11

Valor do BDI => 0,03 0,14

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95330 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,38 0,38

Insumo  00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) H 0,0115400 32,92 0,38

MO sem LS => 0,38 LS => 0,00 MO com LS => 0,38

Valor do BDI => 0,09 0,47

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95401 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,78 0,78

Insumo  00004083 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) H 0,0212000 36,65 0,78

MO sem LS => 0,78 LS => 0,00 MO com LS => 0,78

Valor do BDI => 0,18 0,96

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95403 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 2,11 2,11

Insumo  00002707 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) H 0,0147600 142,68 2,11

MO sem LS => 2,11 LS => 0,00 MO com LS => 2,11

Valor do BDI => 0,49 2,60

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95346 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,19 0,19

Insumo  00020020 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) H 0,0050900 38,05 0,19

MO sem LS => 0,19 LS => 0,00 MO com LS => 0,19

Valor do BDI => 0,04 0,23

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95347 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,19 0,19

Insumo  00004093 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) H 0,0050900 36,63 0,19

MO sem LS => 0,19 LS => 0,00 MO com LS => 0,19

Valor do BDI => 0,04 0,23

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95389 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA 
ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
HORISTA

H 1,0000000 0,28 0,28

Insumo  00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) H 0,0083100 33,65 0,28

MO sem LS => 0,28 LS => 0,00 MO com LS => 0,28

Valor do BDI => 0,07 0,35

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95357 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,42 0,42

Insumo  00004234 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) H 0,0115400 36,65 0,42

MO sem LS => 0,42 LS => 0,00 MO com LS => 0,42

Valor do BDI => 0,10 0,52

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95360 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,42 0,42

Insumo  00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - 
TERRAPLANAGEM (HORISTA)

H 0,0115400 36,54 0,42

MO sem LS => 0,42 LS => 0,00 MO com LS => 0,42

Valor do BDI => 0,10 0,52

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95366 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO 
COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,30 0,30

Insumo  00004238 SINAPI OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA) H 0,0083100 36,58 0,30

MO sem LS => 0,30 LS => 0,00 MO com LS => 0,30

Valor do BDI => 0,07 0,37

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95371 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,65 0,65

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Mão de Obra

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Tipo

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra



Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 0,0212000 30,72 0,65

MO sem LS => 0,65 LS => 0,00 MO com LS => 0,65

Valor do BDI => 0,15 0,80

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95376 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA RASTELEIRO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,16 0,16

Insumo  00004759 SINAPI CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA) H 0,0050900 30,72 0,16

MO sem LS => 0,16 LS => 0,00 MO com LS => 0,16

Valor do BDI => 0,04 0,20

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95378 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,45 0,45

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 0,0212000 21,17 0,45

MO sem LS => 0,45 LS => 0,00 MO com LS => 0,45

Valor do BDI => 0,11 0,56

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95406 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,25 0,25

Insumo  00007592 SINAPI TOPOGRAFO (HORISTA) H 0,0083100 30,09 0,25

MO sem LS => 0,25 LS => 0,00 MO com LS => 0,25

Valor do BDI => 0,06 0,31

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95386 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,42 0,42

Insumo  00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - 
TERRAPLANAGEM (HORISTA)

H 0,0115400 36,54 0,42

MO sem LS => 0,42 LS => 0,00 MO com LS => 0,42

Valor do BDI => 0,10 0,52

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95383 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO DE LABORATÓRIO 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,34 0,34

Insumo  00007153 SINAPI TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL 
(HORISTA)

H 0,0083100 41,39 0,34

MO sem LS => 0,34 LS => 0,00 MO com LS => 0,34

Valor do BDI => 0,08 0,42

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5909130 SICRO3 Carga e manobra de aduelas de concreto pré-moldadas em cavalo 
mecânico com semirreboque 22 t - carga com caminhão guindauto de 45 
t.m

t 1,0000000 27,21 27,21

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9041 SICRO3 Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 11,9 t e carroceria de 

11,5 t - 188 kW
1,0000000 1,00 0,00 398,7200 123,9500 398,7200

Insumo  E9665 SICRO3 Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW 2,0000000 0,53 0,47 425,2300 127,7000 570,7800

969,502

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 
TotalInsumo  P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 24,57 49,13

0,0000

49,1332

1018,6352

37,44

27,2071

0

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

MO sem LS => 1,31 LS => 0,00 MO com LS => 1,31

Valor do BDI => 6,36 33,57

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914651 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão 
basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e 
descarga em distribuidor autopropelido

t 1,0000000 2,63 2,63

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9579 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW 4,0000000 0,96 0,04 309,4800 91,2200 1.203,0000

1202,9967

1202,9967

457,16

2,6315

0

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,61 3,24

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914647 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão 
basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e 
descarga livre

t 1,0000000 1,83 1,83

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9579 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW 3,0000000 0,86 0,14 309,4800 91,2200 836,7700

836,7707

836,7707

457,16

1,8304

0

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo Horário 
Total

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Produção de equipe

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Custo horário total de execução

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Tipo

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo total de transporte

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo horário total de execução

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra



Valor do BDI => 0,43 2,26

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5915407 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão 
basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre

t 1,0000000 2,97 2,97

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9579 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW 3,0000000 0,86 0,14 309,4800 91,2200 836,7700

Insumo  E9511 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW 1,0000000 1,00 0,00 522,9800 257,0100 522,9800

1359,7511

1359,7511

457,16

2,9743

0

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,69 3,66

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914652 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão 
basculante de 10 m³ - carga em usina de solos de 300 t/h e descarga em 
distribuidor autopropelido

t 1,0000000 3,52 3,52

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9579 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW 3,0000000 0,92 0,08 309,4800 91,2200 876,0600

876,0568

876,0568

249

3,5183

0

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,82 4,34

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914363 SICRO3 Carga, manobra e descarga de cimento ou cal hidratada a granel em 
caminhão silo de 30 m³

t 1,0000000 25,56 25,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9146 SICRO3 Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 368 kW 1,0000000 1,00 0,00 668,4800 163,2300 668,4800

668,4771

668,4771

26,15

25,5632

0

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 5,98 31,54

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5919533 SICRO3 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga 
em central de concreto de 30 m³/h e descarga em extrusora de meio-fio

t 1,0000000 81,00 81,00

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9600 SICRO3 Caminhão betoneira com capacidade de 8 m³ - 236 kW 2,0000000 0,68 0,32 387,7300 122,8000 605,9100

605,9051

605,9051

7,48063

80,9965

0

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 18,94 99,94

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5915373 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria 
com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m

t 1,0000000 18,98 18,98

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9686 SICRO3 Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 

t - 136 kW
1,0000000 1,00 0,00 322,4200 112,4200 322,4200

322,4207

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 
TotalInsumo  P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 24,57 49,13

0,0000

49,1332

371,5539

19,58

18,9762

0

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo horário total de execução

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário Custo Horário 
Total

Custo Horário

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo horário total de equipamentos

Custo horário total de execução

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo do FIC

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total de transporte

Custo unitário de execução

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário 
Total

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Custo total de transporte

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Produção de equipe

Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Produção de equipe

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário 
Total

Custo horário total de execução

Custo do FIC

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo Horário 
Total

Custo Horário

Custo horário total de equipamentos

Custo horário total de execução

Custo horário total de equipamentos

Valor com BDI =>

Tipo

Custo total de transporte

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo horário total de equipamentos

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total de transporte

Quantidade Utilização Custo Horário

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIT

A



F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

MO sem LS => 18,98 LS => -16,47 MO com LS => 2,51

Valor do BDI => 4,44 23,42

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914333 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria 
de 15 t - carga e descarga com caminhão guindauto de 20 t.m

t 1,0000000 35,19 35,19

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9592 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 2,0000000 0,53 0,47 282,4000 86,2000 380,3700

Insumo  E9686 SICRO3 Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 
t - 136 kW

1,0000000 1,00 0,00 322,4200 112,4200 322,4200

702,7888

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 
TotalInsumo  P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 24,57 49,13

0,0000

49,1332

751,922

21,37

35,1859

0

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

MO sem LS => 35,19 LS => -32,89 MO com LS => 2,30

Valor do BDI => 8,23 43,42

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria 
de 15 t - carga e descarga manuais

t 1,0000000 36,30 36,30

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9592 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 282,4000 86,2000 282,4000

282,4

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 
TotalInsumo  P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 24,57 147,40

0,0000

147,3996

429,7996

11,84

36,3006

0

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

MO sem LS => 36,30 LS => -23,85 MO com LS => 12,45

Valor do BDI => 8,49 44,79

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914649 SICRO3 Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão 
basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em 
vibroacabadora

t 1,0000000 8,07 8,07

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9579 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW 3,0000000 0,81 0,19 309,4800 91,2200 804,0300

804,0323

804,0323

99,6

8,0726

0

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 1,89 9,96

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5219544 SICRO3 Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - 
confecção

un 1,0000000 242,46 242,46

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 
TotalInsumo  P9801 SICRO3 Ajudante 1,0000000 27,24 27,24

0,0000

27,2377

27,2377

2,82694

9,635

0

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

Insumo  M0879 SICRO3 Lixa para ferro Nº 150 0,3554100 un 0,97

Insumo  M0162 SICRO3 Corrente de elo soldado em aço galvanizado com acabamento polido - D = 
3,18 mm (1/8")

1,2000000 m 6,95

Insumo  M0163 SICRO3 Gonzo com aba em aço galvanizado - D = 12,7 mm (1/2") 2,0000000 un 4,88

Insumo  M0366 SICRO3 Cantoneira em aço ASTM A36 galvanizado 13,7296500 kg 139,49

152,2894

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de execução

2,74

5,79

2,44

Custo unitário total de material

Custo horário total de mão de obra

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

10,16

Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Custo horário total de execução

Valor com BDI =>

Tipo

Custo do FIT

Custo total de transporte

Produção de equipe

Tipo

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo horário total de execução

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Distância Média de Transporte (DMT)

Tipo

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo total de transporte

Custo Horário

Custo horário total de execução

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário Custo Horário 
Total

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo total de transporte

Custo horário total de equipamentos

Custo do FIT



D Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

Composição  2408057 SICRO3 Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX 0,1065100 kg 11,43

Composição  2408080 SICRO3 Pintura de acabamento com esmalte epóxi com pistola a ar comprimido, 
uma demão, espessura de 40 µm

1,1660000 m² 9,30

Composição  1419543 SICRO3 Corte de perfil metálico com máquina policorte com espessura de até 1/8" 10,0000000 un 2,10

Composição  2408079 SICRO3 Pintura de fundo com tinta epóxi com pistola a ar comprimido, uma demão, 
espessura de 120 µm

1,1660000 m² 57,19

80,0245

E Tempo Fixo Banco Descrição Carga Quantidade Unidade Custo Horário

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria 
de 15 t - carga e descarga manuais

M0162 0,0002300 t 0,0100

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria 
de 15 t - carga e descarga manuais

M0163 0,0000800 t 0,0000

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria 
de 15 t - carga e descarga manuais

M0366 0,0137300 t 0,5000

0,5096

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

Insumo M0366 SICRO3 Cantoneira em aço ASTM A36 galvanizado 0,0137300 5914449
0,00
1,18

0,0000

5914464
0,00
0,94

0,0000

5914479
0,00
0,76

0,0000

-- 0,0000

Insumo M0162 SICRO3 Corrente de elo soldado em aço galvanizado com acabamento polido - D = 
3,18 mm (1/8")

0,0002300 5914449
0,00
1,18

0,0000

5914464
0,00
0,94

0,0000

5914479
0,00
0,76

0,0000

-- 0,0000

Insumo M0163 SICRO3 Gonzo com aba em aço galvanizado - D = 12,7 mm (1/2") 0,0000800 5914449
0,00
1,18

0,0000

5914464
0,00
0,94

0,0000

5914479
0,00
0,76

0,0000

-- 0,0000

0

0

MO sem LS => 19,33 LS => 0,00 MO com LS => 19,33

Valor do BDI => 56,69 299,15

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1106165 SICRO3 Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 
manual - areia, brita e pedra de mão comerciais

m³ 1,0000000 412,69 412,69

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 
TotalInsumo  P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 24,57 49,13

0,0000

49,1332

49,1332

3,92899

12,5053

0

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

Insumo  M1097 SICRO3 Pedra de mão ou rachão 0,5260000 m³ 64,83

64,8293

D Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

Composição  1107892 SICRO3 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 
areia e brita comerciais

0,7000000 m³ 333,91

333,907

E Tempo Fixo Banco Descrição Carga Quantidade Unidade Custo Horário

Composição  5914647 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão 
basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e 
descarga livre

M1097 0,7890000 t 1,4400

1,4439

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

Insumo M1097 SICRO3 Pedra de mão ou rachão 0,7890000 5914359
0,00
1,29

0,0000

5914374
0,00
1,03

0,0000

5914389
0,00
0,83

0,0000

-- 0,0000

0

0

MO sem LS => 412,69 LS => -352,57 MO com LS => 60,12

Valor do BDI => 96,49 509,18

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107892 SICRO3 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 
areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 477,01 477,01

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9010 SICRO3 Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade 

de 500 kg
1,0000000 1,00 0,00 1,0700 0,7200 1,0700

Insumo  E9064 SICRO3 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 3,0000000 0,41 0,59 1,5700 1,0600 3,8100

Insumo  E9519 SICRO3 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW 1,0000000 1,00 0,00 56,8300 33,3600 56,8300

Insumo  E9071 SICRO3 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 4,0000000 0,90 0,10 0,7200 0,4800 2,7700

64,476

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 
TotalInsumo  P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 32,29 32,29

Insumo  P9824 SICRO3 Servente 9,0000000 24,57 221,10

0,0000

253,3928

317,8688

3,92899

80,9034

0

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

Insumo  M0191 SICRO3 Brita 1 0,3675400 m³ 50,50

Insumo  M0082 SICRO3 Areia média lavada 0,6333400 m³ 94,80

Insumo  M0192 SICRO3 Brita 2 0,3675400 m³ 47,13

Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

137,39

149,69

128,23

Adicional de Mão de obra (%)

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo total de transporte

A Código Banco Equipamentos

Custo horário total de mão de obra

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo unitário total de material

Quantidade Utilização Custo Horário

49,05

36,3000

7,98

0,21

Custo total de atividades auxiliares

Preço Unitário

36,3000

36,3000

Custo Total dos Tempos Fixos

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo total de transporte

477,01

Preço Unitário

Tipo

Valor com BDI =>

107,29

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de execução

123,25

Custo total de atividades auxiliares

Custo Total dos Tempos Fixos

Custo do FIT

1,8300

Distância Média de Transporte (DMT)



Insumo  M0030 SICRO3 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa 0,8464600 kg 5,69

Insumo  M0424 SICRO3 Cimento Portland CP II - 32 - saco 282,1520700 kg 183,96

382,0784

E Tempo Fixo Banco Descrição Carga Quantidade Unidade Custo Horário

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria 
de 15 t - carga e descarga manuais

M0424 0,2821500 t 10,2400

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria 
de 15 t - carga e descarga manuais

M0030 0,0008500 t 0,0300

Composição  5914647 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão 
basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e 
descarga livre

M0192 0,5513100 t 1,0100

Composição  5914647 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão 
basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e 
descarga livre

M0082 0,9500100 t 1,7400

Composição  5914647 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão 
basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e 
descarga livre

M0191 0,5513100 t 1,0100

14,0292

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

Insumo M0424 SICRO3 Cimento Portland CP II - 32 - saco 0,2821500 5914449
0,00
1,18

0,0000

5914464
0,00
0,94

0,0000

5914479
0,00
0,76

0,0000

-- 0,0000

Insumo M0030 SICRO3 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa 0,0008500 5914449
0,00
1,18

0,0000

5914464
0,00
0,94

0,0000

5914479
0,00
0,76

0,0000

-- 0,0000

Insumo M0082 SICRO3 Areia média lavada 0,9500100 5914359
0,00
1,29

0,0000

5914374
0,00
1,03

0,0000

5914389
0,00
0,83

0,0000

-- 0,0000

Insumo M0191 SICRO3 Brita 1 0,5513100 5914359
0,00
1,29

0,0000

5914374
0,00
1,03

0,0000

5914389
0,00
0,83

0,0000

-- 0,0000

Insumo M0192 SICRO3 Brita 2 0,5513100 5914359
0,00
1,29

0,0000

5914374
0,00
1,03

0,0000

5914389
0,00
0,83

0,0000

-- 0,0000

0

0

MO sem LS => 477,01 LS => -408,99 MO com LS => 68,02

Valor do BDI => 111,52 588,53

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107891 SICRO3 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 
areia extraída e brita produzida

m³ 1,0000000 337,47 337,47

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9064 SICRO3 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 3,0000000 0,41 0,59 1,5700 1,0600 3,8100

Insumo  E9010 SICRO3 Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade 
de 500 kg

1,0000000 1,00 0,00 1,0700 0,7200 1,0700

Insumo  E9519 SICRO3 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW 1,0000000 1,00 0,00 56,8300 33,3600 56,8300

Insumo  E9071 SICRO3 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 4,0000000 0,90 0,10 0,7200 0,4800 2,7700

64,476

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 
TotalInsumo  P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 32,29 32,29

Insumo  P9824 SICRO3 Servente 9,0000000 24,57 221,10

0,0000

253,3928

317,8688

3,92899

80,9034

0

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

Insumo  M0030 SICRO3 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa 0,8464600 kg 5,69

Insumo  M0424 SICRO3 Cimento Portland CP II - 32 - saco 282,1520700 kg 183,96

189,6492

D Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

Composição  4816020 SICRO3 Areia extraída com draga de sucção tipo bomba 0,6333400 m³ 8,62

Composição  4816012 SICRO3 Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h 0,7350800 m³ 41,93

50,5488

E Tempo Fixo Banco Descrição Carga Quantidade Unidade Custo Horário

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria 
de 15 t - carga e descarga manuais

M0030 0,0008500 t 0,0300

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria 
de 15 t - carga e descarga manuais

M0424 0,2821500 t 10,2400

Composição  5915407 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão 
basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre

4816020 0,9500100 t 2,8200

Composição  5915407 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão 
basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre

4816012 1,1026200 t 3,2700

16,3692

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

Composição 4816020 SICRO3 Areia extraída com draga de sucção tipo bomba 0,9500100 5914359
0,00
1,29

0,0000

5914374
0,00
1,03

0,0000

5914389
0,00
0,83

0,0000

-- 0,0000

Insumo M0424 SICRO3 Cimento Portland CP II - 32 - saco 0,2821500 5914449
0,00
1,18

0,0000

5914464
0,00
0,94

0,0000

5914479
0,00
0,76

0,0000

-- 0,0000

Composição 4816012 SICRO3 Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h 1,1026200 5914359
0,00
1,29

0,0000

5914374
0,00
1,03

0,0000

5914389
0,00
0,83

0,0000

-- 0,0000

Custo unitário total de material

Preço Unitário

36,3000

36,3000

2,9700

Custo Total dos Tempos Fixos

Custo do FIC

13,61

2,9700

6,72

0,65

Custo unitário total de material

57,04

Custo total de atividades auxiliares

Preço Unitário

36,3000

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

6,72

Custo Total dos Tempos Fixos

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Tipo

A Código

Adicional de Mão de obra (%)

Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

0,65

1,8300

1,8300

36,3000

Distância Média de Transporte (DMT)

1,8300



Insumo M0030 SICRO3 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa 0,0008500 5914449
0,00
1,18

0,0000

5914464
0,00
0,94

0,0000

5914479
0,00
0,76

0,0000

-- 0,0000

0

0

MO sem LS => 72,85 LS => 0,00 MO com LS => 72,85

Valor do BDI => 78,90 416,37

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107928 SICRO3 Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e 
brita comerciais

m³ 1,0000000 407,69 407,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 100,1700 77,8300 100,1700

Insumo  E9779 SICRO3 Grupo gerador - 113 kVA 1,0000000 1,00 0,00 109,6900 10,6900 109,6900

Insumo  E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW 1,0000000 0,34 0,66 217,0200 109,1800 145,8500

355,7072

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 
TotalInsumo  P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 24,57 49,13

0,0000

49,1332

404,8404

24,9

16,2587

0

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

Insumo  M0030 SICRO3 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa 0,8239100 kg 5,53

Insumo  M0191 SICRO3 Brita 1 0,3675400 m³ 50,50

Insumo  M0424 SICRO3 Cimento Portland CP II - 32 - saco 274,6373000 kg 179,06

Insumo  M0082 SICRO3 Areia média lavada 0,6375900 m³ 95,44

Insumo  M0192 SICRO3 Brita 2 0,3675400 m³ 47,13

377,6635

E Tempo Fixo Banco Descrição Carga Quantidade Unidade Custo Horário

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria 
de 15 t - carga e descarga manuais

M0030 0,0008200 t 0,0300

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria 
de 15 t - carga e descarga manuais

M0424 0,2746400 t 9,9700

Composição  5914647 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão 
basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e 
descarga livre

M0082 0,9563900 t 1,7500

Composição  5914647 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão 
basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e 
descarga livre

M0191 0,5513100 t 1,0100

Composição  5914647 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão 
basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e 
descarga livre

M0192 0,5513100 t 1,0100

13,7672

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

Insumo M0030 SICRO3 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa 0,0008200 5914449
0,00
1,18

0,0000

5914464
0,00
0,94

0,0000

5914479
0,00
0,76

0,0000

-- 0,0000

Insumo M0424 SICRO3 Cimento Portland CP II - 32 - saco 0,2746400 5914449
0,00
1,18

0,0000

5914464
0,00
0,94

0,0000

5914479
0,00
0,76

0,0000

-- 0,0000

Insumo M0192 SICRO3 Brita 2 0,5513100 5914359
0,00
1,29

0,0000

5914374
0,00
1,03

0,0000

5914389
0,00
0,83

0,0000

-- 0,0000

Insumo M0191 SICRO3 Brita 1 0,5513100 5914359
0,00
1,29

0,0000

5914374
0,00
1,03

0,0000

5914389
0,00
0,83

0,0000

-- 0,0000

Insumo M0082 SICRO3 Areia média lavada 0,9563900 5914359
0,00
1,29

0,0000

5914374
0,00
1,03

0,0000

5914389
0,00
0,83

0,0000

-- 0,0000

0

0

MO sem LS => 5,40 LS => 0,00 MO com LS => 5,40

Valor do BDI => 95,32 503,01

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1106057 SICRO3 Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 
brita comerciais

m³ 1,0000000 461,37 461,37

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9519 SICRO3 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW 1,0000000 1,00 0,00 56,8300 33,3600 56,8300

Insumo  E9071 SICRO3 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 4,0000000 0,88 0,12 0,7200 0,4800 2,7500

Insumo  E9064 SICRO3 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 3,0000000 0,41 0,59 1,5700 1,0600 3,8100

63,3884

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 
TotalInsumo  P9824 SICRO3 Servente 9,0000000 24,57 221,10

Insumo  P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 32,29 32,29

0,0000

253,3928

316,7812

3,92899

80,6266

0

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

Insumo  M0424 SICRO3 Cimento Portland CP II - 32 - saco 280,5341800 kg 182,91

Insumo  M0082 SICRO3 Areia média lavada 0,5994800 m³ 89,74

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

0,65

Custo Horário 
Total

Custo Horário

6,72

137,39

0,65

Custo unitário total de material

Preço Unitário

36,3000

36,3000

Custo do FIT

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Tipo

149,69

128,23

1,8300

1,8300

1,8300

Custo Total dos Tempos Fixos

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo horário total de equipamentos

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Adicional de Mão de obra (%)

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

149,69

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Custo total de transporte



Insumo  M0192 SICRO3 Brita 2 0,7350800 m³ 94,26

366,9008

E Tempo Fixo Banco Descrição Carga Quantidade Unidade Custo Horário

Composição  5914647 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão 
basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e 
descarga livre

M0082 0,8992200 t 1,6500

Composição  5914647 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão 
basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e 
descarga livre

M0192 1,1026200 t 2,0200

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria 
de 15 t - carga e descarga manuais

M0424 0,2805300 t 10,1800

13,8466

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

Insumo M0424 SICRO3 Cimento Portland CP II - 32 - saco 0,2805300 5914449
0,00
1,18

0,0000

5914464
0,00
0,94

0,0000

5914479
0,00
0,76

0,0000

-- 0,0000

Insumo M0082 SICRO3 Areia média lavada 0,8992200 5914359
0,00
1,29

0,0000

5914374
0,00
1,03

0,0000

5914389
0,00
0,83

0,0000

-- 0,0000

Insumo M0192 SICRO3 Brita 2 1,1026200 5914359
0,00
1,29

0,0000

5914374
0,00
1,03

0,0000

5914389
0,00
0,83

0,0000

-- 0,0000

0

0

MO sem LS => 461,37 LS => -393,38 MO com LS => 67,99

Valor do BDI => 107,87 569,24

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4816125 SICRO3 Confecção de tubos de concreto D = 0,40 m - areia e brita comerciais m 1,0000000 61,14 61,14

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9008 SICRO3 Transportador manual de tubos de concreto com capacidade de 1 t 0,8000000 1,00 0,00 2,2300 1,4600 1,7900

Insumo  E9764 SICRO3 Grupo gerador - 7,2 kVA 1,0000000 1,00 0,00 11,3200 0,7600 11,3200

Insumo  E9634 SICRO3 Conjunto vibratório para tubos de concreto com encaixe PB e 3 jogos de 
fôrmas - D = 0,40 m - 2,20 kW

1,0000000 0,80 0,20 15,2100 9,2200 14,0100

27,1153

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 
TotalInsumo  P9824 SICRO3 Servente 1,6000000 24,57 39,31

0,0000

39,3066

66,4219

2

33,211

0

D Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

Composição  1107892 SICRO3 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 
areia e brita comerciais

0,0585600 m³ 27,93

27,9337

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

MO sem LS => 61,14 LS => -37,50 MO com LS => 23,64

Valor do BDI => 14,29 75,43

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1419543 SICRO3 Corte de perfil metálico com máquina policorte com espessura de até 1/8" un 1,0000000 0,21 0,21

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,20 kW 1,0000000 0,42 0,58 0,1800 0,1300 0,1500

Insumo  E9764 SICRO3 Grupo gerador - 7,2 kVA 1,0000000 0,42 0,58 11,3200 0,7600 5,1900

5,3411

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 
TotalInsumo  P9823 SICRO3 Serralheiro 1,0000000 32,35 32,35

0,0000

32,3536

37,6947

249

0,1514

0

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

Insumo  M0076 SICRO3 Disco de corte abrasivo para policorte - D = 300 mm 0,0025000 un 0,06

0,0552

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

MO sem LS => 0,21 LS => -0,08 MO com LS => 0,13

Valor do BDI => 0,05 0,26

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 40,30 40,30

Composição 
Auxiliar

 95401 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,78 0,78

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,43 1,43

Insumo  00043487 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,28 1,28

Insumo  00004083 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) H 1,0000000 36,65 36,65

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,08 0,08

Custo do FIC

Custo unitário total de material

Custo do FIT

Custo total de transporte

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Distância Média de Transporte (DMT)

Valor com BDI =>

Tipo

22,08

Custo Horário 
Total

477,01

Distância Média de Transporte (DMT)

128,23

Custo unitário total de material

Preço Unitário

Quantidade Utilização Custo Horário

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário 
Total

1,8300

1,8300

Custo Total dos Tempos Fixos

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Custo horário total de equipamentos

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo unitário de execução

36,3000

Mão de Obra

Encargos Complementares

Custo Horário

Custo Horário

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo total de transporte

Adicional de Mão de obra (%)

Custo total de atividades auxiliares

Custo do FIT

Custo horário total de execução

Produção de equipe



Insumo  00043463 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,08 0,08

MO sem LS => 37,43 LS => 0,00 MO com LS => 37,43

Valor do BDI => 9,42 49,72

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 147,08 147,08

Composição 
Auxiliar

 95403 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 2,11 2,11

Insumo  00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,77 0,77

Insumo  00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00002707 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) H 1,0000000 142,68 142,68

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,08 0,08

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,43 1,43

MO sem LS => 144,79 LS => 0,00 MO com LS => 144,79

Valor do BDI => 34,39 181,47

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  72915 SINAPI ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA 
ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA 
HIDRAULICA

m³ 1,0000000 17,38 17,38

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1250000 25,75 3,22

Composição 
Auxiliar

 90991 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHP 
DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,0625000 226,56 14,16

MO sem LS => 5,02 LS => 0,00 MO com LS => 5,02

Valor do BDI => 4,06 21,44

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI 1,0000000 107,36 107,36

Composição 
Auxiliar

 88294 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 40,10 40,10

Composição 
Auxiliar

 5628 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. 
AF_06/2014

H 1,0000000 14,06 14,06

Composição 
Auxiliar

 5627 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. 
AF_06/2014

H 1,0000000 53,20 53,20

MO sem LS => 37,07 LS => 0,00 MO com LS => 37,07

Valor do BDI => 25,10 132,46

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 1,0000000 239,34 239,34

Composição 
Auxiliar

 5629 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. 
AF_06/2014

H 1,0000000 66,50 66,50

Composição 
Auxiliar

 5627 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. 
AF_06/2014

H 1,0000000 53,20 53,20

Composição 
Auxiliar

 5628 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. 
AF_06/2014

H 1,0000000 14,06 14,06

Composição 
Auxiliar

 88294 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 40,10 40,10

Composição 
Auxiliar

 5630 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA 
OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 65,48 65,48

MO sem LS => 37,07 LS => 0,00 MO com LS => 37,07

Valor do BDI => 55,96 295,30

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5627 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. 
AF_06/2014

H 1,0000000 53,20 53,20

Insumo  00010685 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, 
PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP

UN 0,0000560 950.000,00 53,20

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 12,44 65,64

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5628 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. 
AF_06/2014

H 1,0000000 14,06 14,06

Insumo  00010685 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, 
PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP

UN 0,0000148 950.000,00 14,06

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 3,29 17,35

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5629 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. 
AF_06/2014

H 1,0000000 66,50 66,50

Insumo  00010685 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, 
PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP

UN 0,0000700 950.000,00 66,50

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 15,55 82,05

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5630 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA 
OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 65,48 65,48

Insumo  00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 L 10,7700000 6,08 65,48

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 15,31 80,79

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90991 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHP 
DIURNO. AF_10/2014

CHP 1,0000000 226,56 226,56

Composição 
Auxiliar

 88836 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - MATERIAIS 
NA OPERAÇÃO. AF_10/2014

H 1,0000000 64,87 64,87

Composição 
Auxiliar

 88834 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - JUROS. 
AF_10/2014

H 1,0000000 12,78 12,78

Composição 
Auxiliar

 88835 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - 
MANUTENÇÃO. AF_10/2014

H 1,0000000 60,45 60,45

Composição 
Auxiliar

 88294 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 40,10 40,10

Composição 
Auxiliar

 88832 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - 
DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014

H 1,0000000 48,36 48,36

MO sem LS => 37,07 LS => 0,00 MO com LS => 37,07

Valor do BDI => 52,97 279,53

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
Equipamento para Aquisição 
Permanente

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE 
TERRA

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Valor com BDI =>

Tipo

Encargos Complementares

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Encargos Complementares

Mão de Obra

Encargos Complementares

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros



Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88832 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - 
DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014

H 1,0000000 48,36 48,36

Insumo  00036482 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTENCIA LIQUIDA 110 HP

UN 0,0000560 863.571,59 48,36

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 11,31 59,67

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88834 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - JUROS. 
AF_10/2014

H 1,0000000 12,78 12,78

Insumo  00036482 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTENCIA LIQUIDA 110 HP

UN 0,0000148 863.571,59 12,78

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 2,99 15,77

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88835 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - 
MANUTENÇÃO. AF_10/2014

H 1,0000000 60,45 60,45

Insumo  00036482 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTENCIA LIQUIDA 110 HP

UN 0,0000700 863.571,59 60,45

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 14,13 74,58

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88836 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - MATERIAIS 
NA OPERAÇÃO. AF_10/2014

H 1,0000000 64,87 64,87

Insumo  00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 L 10,6700000 6,08 64,87

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 15,17 80,04

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91486 SINAPI ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM 
ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 
ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 
14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 1,0000000 81,17 81,17

Composição 
Auxiliar

 91484 SINAPI ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM 
ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 
ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 
14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_05/2023

H 1,0000000 4,20 4,20

Composição 
Auxiliar

 91469 SINAPI ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM 
ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 
ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 
14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - JUROS. AF_05/2023

H 1,0000000 10,38 10,38

Composição 
Auxiliar

 91468 SINAPI ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM 
ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 
ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 
14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 26,74 26,74

Composição 
Auxiliar

 88282 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 39,85 39,85

MO sem LS => 36,82 LS => 0,00 MO com LS => 36,82

Valor do BDI => 18,98 100,15

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  83362 SINAPI ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM 
ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 
ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 
14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 1,0000000 282,57 282,57

Composição 
Auxiliar

 88282 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 39,85 39,85

Composição 
Auxiliar

 83361 SINAPI ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM 
ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 
ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 
14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 44,11 44,11

Composição 
Auxiliar

 91468 SINAPI ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM 
ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 
ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 
14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 26,74 26,74

Composição 
Auxiliar

 91484 SINAPI ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM 
ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 
ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 
14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_05/2023

H 1,0000000 4,20 4,20

Composição 
Auxiliar

 91469 SINAPI ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM 
ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 
ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 
14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - JUROS. AF_05/2023

H 1,0000000 10,38 10,38

Composição 
Auxiliar

 91485 SINAPI ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM 
ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 
ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 
14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 157,29 157,29

MO sem LS => 36,82 LS => 0,00 MO com LS => 36,82

Valor do BDI => 66,06 348,63

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91468 SINAPI ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM 
ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 
ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 
14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 26,74 26,74

Insumo  00036484 SINAPI ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM 
ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA 
ESPARGIDORA 3,60 M, A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO

UN 0,0000320 298.043,63 9,54

Insumo  00037754 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL 
MAXIMA 9480 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV 
(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000343 501.428,84 17,20

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 6,25 32,99

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91484 SINAPI ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM 
ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 
ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 
14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_05/2023

H 1,0000000 4,20 4,20

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
Equipamento

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
Equipamento

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
Equipamento

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>



Insumo  00036484 SINAPI ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM 
ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA 
ESPARGIDORA 3,60 M, A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO

UN 0,0000045 298.043,63 1,34

Insumo  00037754 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL 
MAXIMA 9480 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV 
(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000057 501.428,84 2,86

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,98 5,18

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91469 SINAPI ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM 
ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 
ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 
14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - JUROS. AF_05/2023

H 1,0000000 10,38 10,38

Insumo  00036484 SINAPI ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM 
ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA 
ESPARGIDORA 3,60 M, A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO

UN 0,0000111 298.043,63 3,31

Insumo  00037754 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL 
MAXIMA 9480 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV 
(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000141 501.428,84 7,07

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 2,43 12,81

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  83361 SINAPI ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM 
ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 
ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 
14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 44,11 44,11

Insumo  00036484 SINAPI ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM 
ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA 
ESPARGIDORA 3,60 M, A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO

UN 0,0000400 298.043,63 11,92

Insumo  00037754 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL 
MAXIMA 9480 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV 
(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000642 501.428,84 32,19

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 10,31 54,42

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91485 SINAPI ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM 
ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 
ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 
14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 157,29 157,29

Insumo  00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 L 25,8700000 6,08 157,29

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 36,77 194,06

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95995 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 
ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 1,0000000 1.797,45 1.797,45

Composição 
Auxiliar

 88314 SINAPI RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1301000 33,91 38,32

Composição 
Auxiliar

 96157 SINAPI TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM 
VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017

CHP 0,0341000 147,26 5,02

Composição 
Auxiliar

 96463 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, 
POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 
ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017

CHP 0,0419000 221,04 9,26

Composição 
Auxiliar

 95632 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 
125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE 
TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016

CHI 0,0607000 92,67 5,63

Composição 
Auxiliar

 91386 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA 
METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0464000 280,86 13,03

Composição 
Auxiliar

 95631 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 
125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE 
TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016

CHP 0,0805000 235,44 18,95

Composição 
Auxiliar

 96464 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, 
POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 
ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017

CHI 0,0990000 98,43 9,74

Composição 
Auxiliar

 96155 SINAPI TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM 
VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017

CHI 0,1071000 60,83 6,51

Composição 
Auxiliar

 5837 SINAPI VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE 
PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 
T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014

CHI 0,0949000 144,90 13,75

Composição 
Auxiliar

 5835 SINAPI VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE 
PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 
T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014

CHP 0,0464000 358,26 16,62

Insumo  00001518 SINAPI CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA 
PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - 
AQUISICAO POSTO USINA

T 2,5548000 650,00 1.660,62

MO sem LS => 57,74 LS => 0,00 MO com LS => 57,74

Valor do BDI => 420,24 2.217,69

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96402 SINAPI EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-
2C. AF_11/2019

m² 1,0000000 3,07 3,07

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0055000 25,75 0,14

Composição 
Auxiliar

 89036 SINAPI TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM 
LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0038000 56,35 0,21

Composição 
Auxiliar

 89035 SINAPI TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM 
LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0017000 138,92 0,24

Composição 
Auxiliar

 83362 SINAPI ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM 
ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 
ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 
14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,0004000 282,57 0,11

Composição 
Auxiliar

 5841 SINAPI VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, 
LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0040000 4,69 0,02

Composição 
Auxiliar

 5839 SINAPI VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, 
LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0020000 9,33 0,02

Composição 
Auxiliar

 91486 SINAPI ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM 
ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 
ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 
14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,0051000 81,17 0,41

Insumo  00041903 SINAPI EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM 
PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO 
DE ICMS)

KG 0,4500000 4,26 1,92

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Tipo

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Tipo

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
Material

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Equipamento para Aquisição 
Permanente



MO sem LS => 0,52 LS => 0,00 MO com LS => 0,52

Valor do BDI => 0,72 3,79

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4805750 SICRO3 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m m³ 1,0000000 51,07 51,07

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 
TotalInsumo  P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 24,57 24,57

0,0000

24,5666

24,5666

0,5

49,1332

1,9388

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

MO sem LS => 49,13 LS => 0,00 MO com LS => 49,13

Valor do BDI => 11,94 63,01

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2004521 SICRO3 Escavação mecânica de vala trapezoidal ou triangular em material de 1ª 
categoria para drenagem superficial com retroescavadeira - 0,20 m² ≤ seção 
< 0,30 m²

m³ 1,0000000 16,07 16,07

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9773 SICRO3 Retroescavadeira de pneus com caçamba de escavação trapezoidal ou 

triangular com seção de corte de 0,20 a 0,30 m² - 58 kW
1,0000000 1,00 0,00 155,5700 79,6800 155,5700

155,5726

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 
TotalInsumo  P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 24,57 24,57

0,0000

24,5666

180,1392

11,65

15,4626

0,6102

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

MO sem LS => 16,07 LS => -13,96 MO com LS => 2,11

Valor do BDI => 3,76 19,83

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2105605 SICRO3 Escoramento para corpo de bueiros celulares - utilização de 3 vezes - 
confecção, instalação e retirada

m³ 1,0000000 61,18 61,18

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9066 SICRO3 Grupo gerador - 14 kVA 0,0699700 1,00 0,00 21,0400 6,1800 1,4700

Insumo  E9535 SICRO3 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,0699700 1,00 0,00 27,6300 27,2700 1,9300

3,4052

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 
TotalInsumo  P9808 SICRO3 Carpinteiro 0,5000000 32,20 16,10

Insumo  P9801 SICRO3 Ajudante 0,5000000 27,24 13,62

0,0000

29,7204

33,1256

1

33,1256

0

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

Insumo  M0289 SICRO3 Tábua - E = 2,5 cm e L = 15 cm 0,3040000 m 1,56

Insumo  M0286 SICRO3 Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm 0,0646800 m 0,71

Insumo  M0284 SICRO3 Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm 0,6468000 m 10,52

Insumo  M0290 SICRO3 Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm 2,7734800 m 9,35

Insumo  M0285 SICRO3 Pontalete para escoramento - D = 15 cm 0,1078000 m 0,68

Insumo  M1205 SICRO3 Prego de ferro 0,3195700 kg 4,71

27,5264

E Tempo Fixo Banco Descrição Carga Quantidade Unidade Custo Horário

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria 
de 15 t - carga e descarga manuais

M0284 0,0036400 t 0,1300

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria 
de 15 t - carga e descarga manuais

M0290 0,0069300 t 0,2500

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria 
de 15 t - carga e descarga manuais

M0285 0,0019000 t 0,0700

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria 
de 15 t - carga e descarga manuais

M0286 0,0004900 t 0,0200

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria 
de 15 t - carga e descarga manuais

M0289 0,0011400 t 0,0400

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria 
de 15 t - carga e descarga manuais

M1205 0,0003200 t 0,0100

0,5235

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

Custo horário total de execução

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário Custo Horário 
Total

Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Valor com BDI =>

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de execução

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo total de transporte

14,75

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

5,12

11,02

16,26

Custo unitário de execução

Custo do FIC

36,3000

36,3000

36,3000

Custo Total dos Tempos Fixos

Preço Unitário

36,3000

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo horário total de mão de obra

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo total de transporte

Tipo

Tipo

Custo do FIT

36,3000

36,3000

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo unitário total de material

Adicional de Mão de obra (%)

Produção de equipe

3,37

6,31



Insumo M0285 SICRO3 Pontalete para escoramento - D = 15 cm 0,0019000 5914449
0,00
1,18

0,0000

5914464
0,00
0,94

0,0000

5914479
0,00
0,76

0,0000

-- 0,0000

Insumo M0286 SICRO3 Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm 0,0004900 5914449
0,00
1,18

0,0000

5914464
0,00
0,94

0,0000

5914479
0,00
0,76

0,0000

-- 0,0000

Insumo M0284 SICRO3 Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm 0,0036400 5914449
0,00
1,18

0,0000

5914464
0,00
0,94

0,0000

5914479
0,00
0,76

0,0000

-- 0,0000

Insumo M1205 SICRO3 Prego de ferro 0,0003200 5914449
0,00
1,18

0,0000

5914464
0,00
0,94

0,0000

5914479
0,00
0,76

0,0000

-- 0,0000

Insumo M0290 SICRO3 Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm 0,0069300 5914449
0,00
1,18

0,0000

5914464
0,00
0,94

0,0000

5914479
0,00
0,76

0,0000

-- 0,0000

Insumo M0289 SICRO3 Tábua - E = 2,5 cm e L = 15 cm 0,0011400 5914449
0,00
1,18

0,0000

5914464
0,00
0,94

0,0000

5914479
0,00
0,76

0,0000

-- 0,0000

0

0

MO sem LS => 61,18 LS => -31,28 MO com LS => 29,90

Valor do BDI => 14,30 75,48

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96542 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 1,0000000 116,06 116,06

Composição 
Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0140000 41,36 0,58

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7180000 37,30 64,08

Composição 
Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0560000 40,10 2,25

Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7310000 27,53 20,12

Insumo  00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0150000 19,65 0,29

Insumo  00020247 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,0090000 17,63 0,16

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0095500 5,97 0,06

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 0,7220000 2,53 1,83

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 1,2180000 7,23 8,81

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE 
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E 
= 17 MM

m² 0,3150000 56,36 17,75

Insumo  00005073 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG 0,0080000 16,22 0,13

MO sem LS => 77,00 LS => 0,00 MO com LS => 77,00

Valor do BDI => 27,13 143,19

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3106121 SICRO3 Fôrmas de tábuas de pinho - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e 
retirada

m² 1,0000000 103,18 103,18

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9535 SICRO3 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,0937200 1,00 0,00 27,6300 27,2700 2,5900

Insumo  E9066 SICRO3 Grupo gerador - 14 kVA 0,0937200 1,00 0,00 21,0400 6,1800 1,9700

4,561

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 
TotalInsumo  P9808 SICRO3 Carpinteiro 0,9000000 32,20 28,98

Insumo  P9801 SICRO3 Ajudante 0,9000000 27,24 24,51

0,0000

53,4965

58,0575

1

58,0575

0

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

Insumo  M1429 SICRO3 Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm 0,4042500 m² 14,79

Insumo  M0310 SICRO3 Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm 1,4246800 m 8,36

Insumo  M1358 SICRO3 Sarrafo em madeira de terceira - E = 2,5 cm e L = 5 cm 1,5833200 m 3,25

Insumo  M0284 SICRO3 Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm 0,5570100 m 9,06

Insumo  M0560 SICRO3 Desmoldante para fôrmas de madeira 0,0185200 l 0,24

Insumo  M1205 SICRO3 Prego de ferro 0,5935900 kg 8,76

44,45

E Tempo Fixo Banco Descrição Carga Quantidade Unidade Custo Horário

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria 
de 15 t - carga e descarga manuais

M1358 0,0019800 t 0,0700

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria 
de 15 t - carga e descarga manuais

M0284 0,0031300 t 0,1100

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria 
de 15 t - carga e descarga manuais

M1429 0,0101100 t 0,3700

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria 
de 15 t - carga e descarga manuais

M1205 0,0005900 t 0,0200

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria 
de 15 t - carga e descarga manuais

M0310 0,0026700 t 0,1000

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria 
de 15 t - carga e descarga manuais

M0560 0,0000200 t 0,0000

0,6715

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

Adicional de Mão de obra (%)

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

36,57

5,87

2,05

Preço Unitário

36,3000

36,3000

Custo Total dos Tempos Fixos

Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Custo do FIT

Custo total de transporte

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Custo Horário

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIC

16,26

12,73

14,75

Custo Horário

Custo unitário total de material

36,3000

36,3000

36,3000

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

36,3000



Insumo M0560 SICRO3 Desmoldante para fôrmas de madeira 0,0000200 5914449
0,00
1,18

0,0000

5914464
0,00
0,94

0,0000

5914479
0,00
0,76

0,0000

-- 0,0000

Insumo M1358 SICRO3 Sarrafo em madeira de terceira - E = 2,5 cm e L = 5 cm 0,0019800 5914449
0,00
1,18

0,0000

5914464
0,00
0,94

0,0000

5914479
0,00
0,76

0,0000

-- 0,0000

Insumo M0284 SICRO3 Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm 0,0031300 5914449
0,00
1,18

0,0000

5914464
0,00
0,94

0,0000

5914479
0,00
0,76

0,0000

-- 0,0000

Insumo M1205 SICRO3 Prego de ferro 0,0005900 5914449
0,00
1,18

0,0000

5914464
0,00
0,94

0,0000

5914479
0,00
0,76

0,0000

-- 0,0000

Insumo M0310 SICRO3 Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm 0,0026700 5914449
0,00
1,18

0,0000

5914464
0,00
0,94

0,0000

5914479
0,00
0,76

0,0000

-- 0,0000

Insumo M1429 SICRO3 Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm 0,0101100 5914449
0,00
1,18

0,0000

5914464
0,00
0,94

0,0000

5914479
0,00
0,76

0,0000

-- 0,0000

0

0

MO sem LS => 103,18 LS => -49,45 MO com LS => 53,73

Valor do BDI => 24,12 127,30

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3103302 SICRO3 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 
vezes - confecção, instalação e retirada

m² 1,0000000 78,00 78,00

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9066 SICRO3 Grupo gerador - 14 kVA 0,0937200 1,00 0,00 21,0400 6,1800 1,9700

Insumo  E9535 SICRO3 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,0937200 1,00 0,00 27,6300 27,2700 2,5900

4,561

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 
TotalInsumo  P9801 SICRO3 Ajudante 0,9000000 27,24 24,51

Insumo  P9808 SICRO3 Carpinteiro 0,9000000 32,20 28,98

0,0000

53,4965

58,0575

1

58,0575

0

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

Insumo  M0560 SICRO3 Desmoldante para fôrmas de madeira 0,0185200 l 0,24

Insumo  M0290 SICRO3 Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm 1,2148900 m 4,09

Insumo  M1429 SICRO3 Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm 0,4043000 m² 14,79

Insumo  M1205 SICRO3 Prego de ferro 0,0236500 kg 0,35

19,4659

E Tempo Fixo Banco Descrição Carga Quantidade Unidade Custo Horário

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria 
de 15 t - carga e descarga manuais

M0290 0,0030400 t 0,1100

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria 
de 15 t - carga e descarga manuais

M1205 0,0000200 t 0,0000

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria 
de 15 t - carga e descarga manuais

M1429 0,0101100 t 0,3700

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria 
de 15 t - carga e descarga manuais

M0560 0,0000200 t 0,0000

0,4788

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

Insumo M0560 SICRO3 Desmoldante para fôrmas de madeira 0,0000200 5914449
0,00
1,18

0,0000

5914464
0,00
0,94

0,0000

5914479
0,00
0,76

0,0000

-- 0,0000

Insumo M1205 SICRO3 Prego de ferro 0,0000200 5914449
0,00
1,18

0,0000

5914464
0,00
0,94

0,0000

5914479
0,00
0,76

0,0000

-- 0,0000

Insumo M1429 SICRO3 Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm 0,0101100 5914449
0,00
1,18

0,0000

5914464
0,00
0,94

0,0000

5914479
0,00
0,76

0,0000

-- 0,0000

Insumo M0290 SICRO3 Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm 0,0030400 5914449
0,00
1,18

0,0000

5914464
0,00
0,94

0,0000

5914479
0,00
0,76

0,0000

-- 0,0000

0

0

MO sem LS => 53,66 LS => 0,00 MO com LS => 53,66

Valor do BDI => 18,24 96,24

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90279 SINAPI GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

m³ 1,0000000 668,71 668,71

Composição 
Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,6069000 36,96 59,39

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5492000 25,75 65,64

Composição 
Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,4931000 0,41 0,20

Composição 
Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 1,1138000 1,87 2,08

Insumo  00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 15,1255000 0,96 14,52

Insumo  00004720 SINAPI PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

m³ 0,5882000 129,20 76,00

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 420,1527000 0,83 348,73

Tipo

Preço Unitário

36,3000

36,3000

36,3000

36,3000

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Custo Total dos Tempos Fixos

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Custo horário total de equipamentos

Adicional de Mão de obra (%)

14,75

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

12,73

3,37

36,57

Custo unitário total de material

Custo Horário

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Tipo

A Código Custo Horário 
Total

Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo do FIT

Custo total de transporte

Valor com BDI =>



Insumo  00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 0,6302000 162,09 102,15

MO sem LS => 109,63 LS => 0,00 MO com LS => 109,63

Valor do BDI => 156,34 825,05

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  73799/001 SINAPI GRELHA EM FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA 
MÁXIMA 12,5 T,  300 X 1000 MM, E = 15 MM, FORNECIDA E ASSENTADA 
COM ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA.

UN 1,0000000 488,16 488,16

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,6000000 35,59 92,53

Composição 
Auxiliar

 87316 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 
ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0080000 625,42 5,00

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,6510000 25,75 68,26

Insumo  00011245 SINAPI GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, 
*300 X 1000* MM, E= *15* MM, AREA ESTACIONAMENTO CARRO 
PASSEIO

UN 1,0000000 322,37 322,37

MO sem LS => 140,13 LS => 0,00 MO com LS => 140,13

Valor do BDI => 114,13 602,29

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3108022 SICRO3 Guia de madeira de 2,5 x 8,0 cm - confecção e instalação m 1,0000000 3,74 3,74

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 
TotalInsumo  P9808 SICRO3 Carpinteiro 1,0000000 32,20 32,20

Insumo  P9801 SICRO3 Ajudante 1,0000000 27,24 27,24

0,0000

59,4406

59,4406

100

0,5944

0

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

Insumo  M1429 SICRO3 Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm 0,0840000 m² 3,07

3,0722

E Tempo Fixo Banco Descrição Carga Quantidade Unidade Custo Horário

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria 
de 15 t - carga e descarga manuais

M1429 0,0021000 t 0,0800

0,0762

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

Insumo M1429 SICRO3 Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm 0,0021000 5914449
0,00
1,18

0,0000

5914464
0,00
0,94

0,0000

5914479
0,00
0,76

0,0000

-- 0,0000

0

0

MO sem LS => 0,62 LS => 0,00 MO com LS => 0,62

Valor do BDI => 0,87 4,61

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98562 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO 
E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023

m² 1,0000000 60,63 60,63

Composição 
Auxiliar

 87298 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_08/2019

m³ 0,0200000 845,98 16,92

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9897000 35,59 35,22

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2232000 25,75 5,75

Insumo  00000123 SINAPI ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS 
E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

L 0,4405000 6,21 2,74

MO sem LS => 38,88 LS => 0,00 MO com LS => 38,88

Valor do BDI => 14,18 74,81

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96621 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

m³ 1,0000000 262,53 262,53

Composição 
Auxiliar

 91278 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 
CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0670000 0,80 0,05

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,2920000 35,59 81,57

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9670000 25,75 24,90

Composição 
Auxiliar

 91277 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 
CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0720000 10,61 0,76

Insumo  00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE

m³ 1,3800000 112,50 155,25

MO sem LS => 92,81 LS => 0,00 MO com LS => 92,81

Valor do BDI => 61,38 323,91

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88392 SINAPI MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE 
MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. 
AF_05/2023

CHI 1,0000000 1,07 1,07

Composição 
Auxiliar

 88389 SINAPI MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE 
MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. 
AF_05/2023

H 1,0000000 0,20 0,20

Composição 
Auxiliar

 88387 SINAPI MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE 
MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. 
AF_05/2023

H 1,0000000 0,87 0,87

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,25 1,32

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88386 SINAPI MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE 
MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. 
AF_05/2023

CHP 1,0000000 4,77 4,77

Composição 
Auxiliar

 88389 SINAPI MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE 
MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. 
AF_05/2023

H 1,0000000 0,20 0,20

Composição 
Auxiliar

 88387 SINAPI MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE 
MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. 
AF_05/2023

H 1,0000000 0,87 0,87

Composição 
Auxiliar

 88391 SINAPI MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE 
MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA 
OPERAÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 2,75 2,75

Composição 
Auxiliar

 88390 SINAPI MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE 
MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. 
AF_05/2023

H 1,0000000 0,95 0,95

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Custo horário total de mão de obra

Custo do FIT

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
Material

Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e Materiais 
na Operação dos Equipamentos

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES 
E PROTEÇÕES DIVERSAS

Tipo

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e Materiais 
na Operação dos Equipamentos
Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e Materiais 
na Operação dos Equipamentos
Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e Materiais 
na Operação dos Equipamentos
Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e Materiais 
na Operação dos Equipamentos

Material

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Argamassas

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Valor com BDI =>

Tipo

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 
CONTENÇÃO / POÇOS DE 
VISITA E CAIXAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

Produção de equipe

Custo horário total de execução

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Tipo

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e Materiais 
na Operação dos Equipamentos

Custo unitário total de material

Custo Total dos Tempos Fixos

36,57

Preço Unitário

36,3000

Distância Média de Transporte (DMT)



Valor do BDI => 1,12 5,89

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88387 SINAPI MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE 
MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. 
AF_05/2023

H 1,0000000 0,87 0,87

Insumo  00037544 SINAPI MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE 
MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 
5 CV

UN 0,0000640 13.517,47 0,87

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,20 1,07

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88389 SINAPI MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE 
MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. 
AF_05/2023

H 1,0000000 0,20 0,20

Insumo  00037544 SINAPI MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE 
MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 
5 CV

UN 0,0000148 13.517,47 0,20

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,05 0,25

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88390 SINAPI MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE 
MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. 
AF_05/2023

H 1,0000000 0,95 0,95

Insumo  00037544 SINAPI MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE 
MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 
5 CV

UN 0,0000700 13.517,47 0,95

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,22 1,17

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88391 SINAPI MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE 
MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA 
OPERAÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 2,75 2,75

Insumo  00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH 3,1300000 0,88 2,75

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,64 3,39

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88281 SINAPI MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 41,27 41,27

Composição 
Auxiliar

 95346 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,19 0,19

Insumo  00020020 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) H 1,0000000 38,05 38,05

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,89 0,89

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,08 0,08

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,43 1,43

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,61 0,61

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

MO sem LS => 38,24 LS => 0,00 MO com LS => 38,24

Valor do BDI => 9,65 50,92

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88282 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 39,85 39,85

Composição 
Auxiliar

 95347 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,19 0,19

Insumo  00004093 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) H 1,0000000 36,63 36,63

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,89 0,89

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,43 1,43

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,08 0,08

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,61 0,61

MO sem LS => 36,82 LS => 0,00 MO com LS => 36,82

Valor do BDI => 9,32 49,17

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,0000000 36,96 36,96

Composição 
Auxiliar

 95389 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA 
ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
HORISTA

H 1,0000000 0,28 0,28

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,61 0,61

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,43 1,43

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,89 0,89

Insumo  00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) H 1,0000000 33,65 33,65

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,08 0,08

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,01 0,01

MO sem LS => 33,93 LS => 0,00 MO com LS => 33,93

Valor do BDI => 8,64 45,60

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88294 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 40,10 40,10

Composição 
Auxiliar

 95357 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,42 0,42

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,61 0,61

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,08 0,08

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,89 0,89

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,43 1,43

Insumo  00004234 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) H 1,0000000 36,65 36,65

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,01 0,01

MO sem LS => 37,07 LS => 0,00 MO com LS => 37,07

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Mão de Obra

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Mão de Obra

Encargos Complementares

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Mão de Obra

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e Materiais 
na Operação dos Equipamentos
Equipamento para Aquisição 
Permanente

Tipo

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Tipo

Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e Materiais 
na Operação dos Equipamentos

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Valor com BDI =>

Tipo

Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e Materiais 
na Operação dos Equipamentos
Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>

Tipo

Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e Materiais 
na Operação dos Equipamentos

Franquia

Valor com BDI =>

Tipo



Valor do BDI => 9,38 49,48

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88297 SINAPI OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 39,99 39,99

Composição 
Auxiliar

 95360 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,42 0,42

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,61 0,61

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,08 0,08

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,43 1,43

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - 
TERRAPLANAGEM (HORISTA)

H 1,0000000 36,54 36,54

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,89 0,89

MO sem LS => 36,96 LS => 0,00 MO com LS => 36,96

Valor do BDI => 9,35 49,34

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88302 SINAPI OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 41,51 41,51

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,43 1,43

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,89 0,89

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,61 0,61

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,08 0,08

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00044500 SINAPI OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA 
(HORISTA)

H 1,0000000 38,48 38,48

MO sem LS => 38,48 LS => 0,00 MO com LS => 38,48

Valor do BDI => 9,71 51,22

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88303 SINAPI OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 39,91 39,91

Composição 
Auxiliar

 95366 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO 
COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,30 0,30

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,08 0,08

Insumo  00004238 SINAPI OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA) H 1,0000000 36,58 36,58

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,89 0,89

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,43 1,43

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,61 0,61

MO sem LS => 36,88 LS => 0,00 MO com LS => 36,88

Valor do BDI => 9,33 49,24

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 35,59 35,59

Composição 
Auxiliar

 95371 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,65 0,65

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,61 0,61

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,43 1,43

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,08 0,08

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 1,0000000 30,72 30,72

Insumo  00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,31 1,31

Insumo  00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,78 0,78

MO sem LS => 31,37 LS => 0,00 MO com LS => 31,37

Valor do BDI => 8,32 43,91

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91278 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 
CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 1,0000000 0,80 0,80

Composição 
Auxiliar

 91274 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 
CV - JUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 0,17 0,17

Composição 
Auxiliar

 91273 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 
CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,63 0,63

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,19 0,99

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91277 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 
CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 1,0000000 10,61 10,61

Composição 
Auxiliar

 91275 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 
CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,78 0,78

Composição 
Auxiliar

 91273 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 
CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,63 0,63

Composição 
Auxiliar

 91274 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 
CV - JUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 0,17 0,17

Composição 
Auxiliar

 91276 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 
CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 9,03 9,03

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 2,48 13,09

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91273 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 
CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,63 0,63

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Encargos Complementares

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

Mão de Obra

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Mão de Obra

Encargos Complementares

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Encargos Complementares

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Mão de Obra

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Encargos Complementares

Mão de Obra

Encargos Complementares

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS



Insumo  00001442 SINAPI COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A 
GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 
2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 
4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP

UN 0,0000533 11.744,50 0,63

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,15 0,78

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91274 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 
CV - JUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 0,17 0,17

Insumo  00001442 SINAPI COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A 
GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 
2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 
4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP

UN 0,0000143 11.744,50 0,17

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,04 0,21

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91275 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 
CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,78 0,78

Insumo  00001442 SINAPI COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A 
GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 
2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 
4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP

UN 0,0000667 11.744,50 0,78

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,18 0,96

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91276 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 
CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 9,03 9,03

Insumo  00004222 SINAPI GASOLINA COMUM L 1,4400000 6,27 9,03

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 2,11 11,14

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2408080 SICRO3 Pintura de acabamento com esmalte epóxi com pistola a ar comprimido, 
uma demão, espessura de 40 µm

m² 1,0000000 7,98 7,98

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9521 SICRO3 Grupo gerador - 3,2 kVA 1,0000000 1,00 0,00 5,0800 0,3700 5,0800

Insumo  E9643 SICRO3 Equipamento para pintura a ar comprimido de pistola com caneca com 
capacidade de 1.000 ml e compressor de 1,50 kW

1,0000000 1,00 0,00 0,4600 0,3200 0,4600

5,5391

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 
TotalInsumo  P9822 SICRO3 Pintor 1,0000000 30,96 30,96

Insumo  P9801 SICRO3 Ajudante 1,0000000 27,24 27,24

0,0000

58,2012

63,7403

49,8

1,2799

0

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

Insumo  M3920 SICRO3 Diluente para tinta epóxi bicomponente ou tricomponente 0,0100000 l 0,45

Insumo  M0718 SICRO3 Tinta esmalte à base de resina epóxi bicomponente 0,1000000 l 6,24

6,6941

E Tempo Fixo Banco Descrição Carga Quantidade Unidade Custo Horário

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria 
de 15 t - carga e descarga manuais

M3920 0,0000100 t 0,0000

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria 
de 15 t - carga e descarga manuais

M0718 0,0001300 t 0,0000

0,0051

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

Insumo M3920 SICRO3 Diluente para tinta epóxi bicomponente ou tricomponente 0,0000100 5914449
0,00
1,18

0,0000

5914464
0,00
0,94

0,0000

5914479
0,00
0,76

0,0000

-- 0,0000

Insumo M0718 SICRO3 Tinta esmalte à base de resina epóxi bicomponente 0,0001300 5914449
0,00
1,18

0,0000

5914464
0,00
0,94

0,0000

5914479
0,00
0,76

0,0000

-- 0,0000

0

0

MO sem LS => 1,17 LS => 0,00 MO com LS => 1,17

Valor do BDI => 1,87 9,85

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2408079 SICRO3 Pintura de fundo com tinta epóxi com pistola a ar comprimido, uma demão, 
espessura de 120 µm

m² 1,0000000 49,05 49,05

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9521 SICRO3 Grupo gerador - 3,2 kVA 1,0000000 1,00 0,00 5,0800 0,3700 5,0800

Insumo  E9643 SICRO3 Equipamento para pintura a ar comprimido de pistola com caneca com 
capacidade de 1.000 ml e compressor de 1,50 kW

1,0000000 1,00 0,00 0,4600 0,3200 0,4600

5,5391

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 
TotalInsumo  P9822 SICRO3 Pintor 1,0000000 30,96 30,96

Insumo  P9801 SICRO3 Ajudante 1,0000000 27,24 27,24

0,0000

58,2012

63,7403

49,8

1,2799

0

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

Custo Total dos Tempos Fixos

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo total de transporte

Custo do FIC

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo unitário total de material

Preço Unitário

36,3000

Valor com BDI =>

Custo Horário 
Total

Custo Horário

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Quantidade Utilização Custo Horário

Custo horário total de equipamentos

Adicional de Mão de obra (%)

Custo unitário de execução

Custo Horário

Custo horário total de mão de obra

45,44

62,40

36,3000

Adicional de Mão de obra (%)

Produção de equipe

Custo horário total de equipamentos

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário 
Total

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
Equipamento para Aquisição 
Permanente

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>

Tipo



Insumo  M0717 SICRO3 Tinta à base de resina epóxi bicomponente para fundo preparador de pintura 0,1562500 l 47,05

Insumo  M3920 SICRO3 Diluente para tinta epóxi bicomponente ou tricomponente 0,0156300 l 0,71

47,7632

E Tempo Fixo Banco Descrição Carga Quantidade Unidade Custo Horário

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria 
de 15 t - carga e descarga manuais

M3920 0,0000100 t 0,0000

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria 
de 15 t - carga e descarga manuais

M0717 0,0002200 t 0,0100

0,0084

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

Insumo M3920 SICRO3 Diluente para tinta epóxi bicomponente ou tricomponente 0,0000100 5914449
0,00
1,18

0,0000

5914464
0,00
0,94

0,0000

5914479
0,00
0,76

0,0000

-- 0,0000

Insumo M0717 SICRO3 Tinta à base de resina epóxi bicomponente para fundo preparador de pintura 0,0002200 5914449
0,00
1,18

0,0000

5914464
0,00
0,94

0,0000

5914479
0,00
0,76

0,0000

-- 0,0000

0

0

MO sem LS => 1,17 LS => 0,00 MO com LS => 1,17

Valor do BDI => 11,47 60,52

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5212552 SICRO3 Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço m² 1,0000000 16,50 16,50

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9753 SICRO3 Grupo gerador - 23 kVA 1,0000000 1,00 0,00 30,6600 7,7100 30,6600

Insumo  E9076 SICRO3 Equipamento para pintura eletrostática com cabine dupla de 7,00 kW e 
estufa de 80.000 kCal

1,0000000 1,00 0,00 44,9400 39,3300 44,9400

75,6057

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 
TotalInsumo  P9801 SICRO3 Ajudante 1,0000000 27,24 27,24

Insumo  P9822 SICRO3 Pintor 2,0000000 30,96 61,93

0,0000

89,1647

164,7704

19,15

8,6042

0

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

Insumo  M3153 SICRO3 Tinta em pó à base de resina poliéster 0,1120000 kg 7,89

7,8944

E Tempo Fixo Banco Descrição Carga Quantidade Unidade Custo Horário

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria 
de 15 t - carga e descarga manuais

M3153 0,0001100 t 0,0000

0,004

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

Insumo M3153 SICRO3 Tinta em pó à base de resina poliéster 0,0001100 5914449
0,00
1,18

0,0000

5914464
0,00
0,94

0,0000

5914479
0,00
0,76

0,0000

-- 0,0000

0

0

MO sem LS => 16,50 LS => -11,84 MO com LS => 4,66

Valor do BDI => 3,86 20,36

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5213416 SICRO3 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - 
confecção

m² 1,0000000 400,24 400,24

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9507 SICRO3 Plotadora de recorte com computador e programa computacional 0,4819300 1,00 0,00 25,7100 16,2100 12,3900

Insumo  E9753 SICRO3 Grupo gerador - 23 kVA 0,4819300 1,00 0,00 30,6600 7,7100 14,7800

Insumo  E9623 SICRO3 Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW 0,2008000 1,00 0,00 14,7500 9,3700 2,9600

Insumo  E9622 SICRO3 Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW 0,4819300 1,00 0,00 12,2800 7,8100 5,9200

Insumo  E9568 SICRO3 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW 0,1506000 1,00 0,00 0,3700 0,2400 0,0600

36,1048

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 
TotalInsumo  P9823 SICRO3 Serralheiro 1,0000000 32,35 32,35

Insumo  P9801 SICRO3 Ajudante 2,0000000 27,24 54,48

Insumo  P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 33,20 33,20

Insumo  P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 24,57 49,13

0,0000

169,1582

205,263

4

51,3158

0

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

Insumo  M3235 SICRO3 Película retrorrefletiva tipo I 1,4000000 m² 198,12

Insumo  M1367 SICRO3 Chapa fina em aço galvanizado 11,7750000 kg 133,87

331,9913

D Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

Composição  5212552 SICRO3 Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço 1,0000000 m² 16,50

16,5

Custo Horário 
Total

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

141,52

11,37

Custo unitário total de material

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

70,49

36,3000

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Total dos Tempos Fixos

Custo do FIT

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo unitário total de material

Tipo

Preço Unitário

Custo do FIT

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário Custo Horário 
Total

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de equipamentos

301,14

45,44

Preço Unitário

36,3000

36,3000

Distância Média de Transporte (DMT)

16,50

Custo total de atividades auxiliares

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Custo unitário total de material

Custo Total dos Tempos Fixos



E Tempo Fixo Banco Descrição Carga Quantidade Unidade Custo Horário

Composição  5914333 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria 
de 15 t - carga e descarga com caminhão guindauto de 20 t.m

M1367 0,0117800 t 0,4100

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria 
de 15 t - carga e descarga manuais

M3235 0,0006200 t 0,0200

0,437

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

Insumo M1367 SICRO3 Chapa fina em aço galvanizado 0,0117800 5914449
0,00
1,18

0,0000

5914464
0,00
0,94

0,0000

5914479
0,00
0,76

0,0000

-- 0,0000

Insumo M3235 SICRO3 Película retrorrefletiva tipo I 0,0006200 5914449
0,00
1,18

0,0000

5914464
0,00
0,94

0,0000

5914479
0,00
0,76

0,0000

-- 0,0000

0

0

MO sem LS => 46,98 LS => 0,00 MO com LS => 46,98

Valor do BDI => 93,58 493,82

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5213414 SICRO3 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - 
confecção

m² 1,0000000 622,03 622,03

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9568 SICRO3 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW 0,1506000 1,00 0,00 0,3700 0,2400 0,0600

Insumo  E9623 SICRO3 Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW 0,2008000 1,00 0,00 14,7500 9,3700 2,9600

Insumo  E9753 SICRO3 Grupo gerador - 23 kVA 0,4819300 1,00 0,00 30,6600 7,7100 14,7800

Insumo  E9622 SICRO3 Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW 0,4819300 1,00 0,00 12,2800 7,8100 5,9200

23,7125

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 
TotalInsumo  P9801 SICRO3 Ajudante 2,0000000 27,24 54,48

Insumo  P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 24,57 49,13

Insumo  P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 33,20 33,20

Insumo  P9823 SICRO3 Serralheiro 1,0000000 32,35 32,35

0,0000

169,1582

192,8707

4

48,2177

0

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

Insumo  M1367 SICRO3 Chapa fina em aço galvanizado 11,7750000 kg 133,87

Insumo  M3229 SICRO3 Película retrorrefletiva tipo I + SI (sinal impresso com película de 
sobreposição tipo V)

1,0000000 m² 423,01

556,8835

D Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

Composição  5212552 SICRO3 Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço 1,0000000 m² 16,50

16,5

E Tempo Fixo Banco Descrição Carga Quantidade Unidade Custo Horário

Composição  5914333 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria 
de 15 t - carga e descarga com caminhão guindauto de 20 t.m

M1367 0,0117800 t 0,4100

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria 
de 15 t - carga e descarga manuais

M3229 0,0004400 t 0,0200

0,4305

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

Insumo M1367 SICRO3 Chapa fina em aço galvanizado 0,0117800 5914449
0,00
1,18

0,0000

5914464
0,00
0,94

0,0000

5914479
0,00
0,76

0,0000

-- 0,0000

Insumo M3229 SICRO3 Película retrorrefletiva tipo I + SI (sinal impresso com película de 
sobreposição tipo V)

0,0004400 5914449
0,00
1,18

0,0000

5914464
0,00
0,94

0,0000

5914479
0,00
0,76

0,0000

-- 0,0000

0

0

MO sem LS => 622,03 LS => -575,05 MO com LS => 46,98

Valor do BDI => 145,43 767,46

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5213428 SICRO3 Placa em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro com película 
retrorrefletiva tipo I + SI - confecção

m² 1,0000000 591,17 591,17

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9568 SICRO3 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW 0,1506000 1,00 0,00 0,3700 0,2400 0,0600

Insumo  E9623 SICRO3 Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW 0,2008000 1,00 0,00 14,7500 9,3700 2,9600

Insumo  E9753 SICRO3 Grupo gerador - 23 kVA 0,5163500 1,00 0,00 30,6600 7,7100 15,8300

Insumo  E9622 SICRO3 Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW 0,5163500 1,00 0,00 12,2800 7,8100 6,3400

25,1906

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 
TotalInsumo  P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 24,57 49,13

Insumo  P9823 SICRO3 Serralheiro 1,0000000 32,35 32,35

Insumo  P9801 SICRO3 Ajudante 2,0000000 27,24 54,48

Insumo  P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 33,20 33,20

0,0000

169,1582

194,3488

3

Custo Horário

36,3000

Tipo

Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

A Código

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Preço Unitário

35,1900

Custo Total dos Tempos Fixos

Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Custo horário total de execução

11,37

423,01

Custo unitário total de material

35,1900

36,3000

Custo Total dos Tempos Fixos

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo total de transporte

Preço Unitário

Custo horário total de mão de obra

16,50

Custo total de atividades auxiliares



64,7829

0

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

Insumo  M3229 SICRO3 Película retrorrefletiva tipo I + SI (sinal impresso com película de 
sobreposição tipo V)

1,0000000 m² 423,01

Insumo  M3230 SICRO3 Chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro - E = 2,0 mm 1,0000000 m² 103,24

526,2593

E Tempo Fixo Banco Descrição Carga Quantidade Unidade Custo Horário

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria 
de 15 t - carga e descarga manuais

M3229 0,0004400 t 0,0200

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria 
de 15 t - carga e descarga manuais

M3230 0,0032000 t 0,1200

0,1322

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

Insumo M3229 SICRO3 Película retrorrefletiva tipo I + SI (sinal impresso com película de 
sobreposição tipo V)

0,0004400 5914449
0,00
1,18

0,0000

5914464
0,00
0,94

0,0000

5914479
0,00
0,76

0,0000

-- 0,0000

Insumo M3230 SICRO3 Chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro - E = 2,0 mm 0,0032000 5914449
0,00
1,18

0,0000

5914464
0,00
0,94

0,0000

5914479
0,00
0,76

0,0000

-- 0,0000

0

0

MO sem LS => 56,43 LS => 0,00 MO com LS => 56,43

Valor do BDI => 138,22 729,39

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88314 SINAPI RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 33,91 33,91

Composição 
Auxiliar

 95376 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA RASTELEIRO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,16 0,16

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,89 0,89

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,43 1,43

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,61 0,61

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00004759 SINAPI CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA) H 1,0000000 30,72 30,72

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,08 0,08

MO sem LS => 30,88 LS => 0,00 MO com LS => 30,88

Valor do BDI => 7,93 41,84

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93369 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 
A 2,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) 
DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. 
AF_08/2023

m³ 1,0000000 19,89 19,89

Composição 
Auxiliar

 5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0054000 330,40 1,78

Composição 
Auxiliar

 5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0006000 84,11 0,05

Composição 
Auxiliar

 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 0,0278000 239,34 6,65

Composição 
Auxiliar

 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR 
A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,1252000 48,78 6,11

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0379000 25,75 0,98

Composição 
Auxiliar

 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI 0,0402000 107,36 4,32

MO sem LS => 8,19 LS => 0,00 MO com LS => 8,19

Valor do BDI => 4,65 24,54

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96464 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, 
POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 
ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017

CHI 1,0000000 98,43 98,43

Composição 
Auxiliar

 96459 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, 
POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 
ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017

H 1,0000000 12,38 12,38

Composição 
Auxiliar

 96460 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, 
POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 
ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2017

H 1,0000000 46,14 46,14

Composição 
Auxiliar

 88303 SINAPI OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 39,91 39,91

MO sem LS => 36,88 LS => 0,00 MO com LS => 36,88

Valor do BDI => 23,01 121,44

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96463 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, 
POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 
ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017

CHP 1,0000000 221,04 221,04

Composição 
Auxiliar

 96460 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, 
POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 
ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2017

H 1,0000000 46,14 46,14

Composição 
Auxiliar

 96458 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, 
POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 
ROLAGEM 2,30 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2017

H 1,0000000 57,74 57,74

Composição 
Auxiliar

 96457 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, 
POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 
ROLAGEM 2,30 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2017

H 1,0000000 64,87 64,87

Composição 
Auxiliar

 96459 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, 
POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 
ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017

H 1,0000000 12,38 12,38

Composição 
Auxiliar

 88303 SINAPI OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 39,91 39,91

Preço Unitário

36,3000

Custo Total dos Tempos Fixos

Distância Média de Transporte (DMT)

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

423,01

103,24

Custo unitário total de material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

MOVT - MOVIMENTO DE 
TERRA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Custo unitário de execução

Custo do FIC

36,3000

Custo do FIT

Custo total de transporte

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Mão de Obra

Encargos Complementares

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo



MO sem LS => 36,88 LS => 0,00 MO com LS => 36,88

Valor do BDI => 51,68 272,72

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96460 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, 
POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 
ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2017

H 1,0000000 46,14 46,14

Insumo  00014511 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 
ROLAGEM 2,30 M

UN 0,0000533 865.666,62 46,14

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 10,79 56,93

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96459 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, 
POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 
ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017

H 1,0000000 12,38 12,38

Insumo  00014511 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 
ROLAGEM 2,30 M

UN 0,0000143 865.666,62 12,38

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 2,89 15,27

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96458 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, 
POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 
ROLAGEM 2,30 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2017

H 1,0000000 57,74 57,74

Insumo  00014511 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 
ROLAGEM 2,30 M

UN 0,0000667 865.666,62 57,74

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 13,50 71,24

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96457 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, 
POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 
ROLAGEM 2,30 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2017

H 1,0000000 64,87 64,87

Insumo  00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 L 10,6700000 6,08 64,87

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 15,17 80,04

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95632 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 
125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE 
TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016

CHI 1,0000000 92,67 92,67

Composição 
Auxiliar

 95627 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 
125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE 
TRABALHO 1,73 M - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016

H 1,0000000 41,60 41,60

Composição 
Auxiliar

 88303 SINAPI OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 39,91 39,91

Composição 
Auxiliar

 95628 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 
125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE 
TRABALHO 1,73 M - JUROS. AF_11/2016

H 1,0000000 11,16 11,16

MO sem LS => 36,88 LS => 0,00 MO com LS => 36,88

Valor do BDI => 21,67 114,34

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95631 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 
125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE 
TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016

CHP 1,0000000 235,44 235,44

Composição 
Auxiliar

 95630 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 
125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE 
TRABALHO 1,73 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016

H 1,0000000 90,71 90,71

Composição 
Auxiliar

 95629 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 
125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE 
TRABALHO 1,73 M - MANUTENÇÃO. AF_11/2016

H 1,0000000 52,06 52,06

Composição 
Auxiliar

 95628 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 
125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE 
TRABALHO 1,73 M - JUROS. AF_11/2016

H 1,0000000 11,16 11,16

Composição 
Auxiliar

 88303 SINAPI OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 39,91 39,91

Composição 
Auxiliar

 95627 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 
125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE 
TRABALHO 1,73 M - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016

H 1,0000000 41,60 41,60

MO sem LS => 36,88 LS => 0,00 MO com LS => 36,88

Valor do BDI => 55,05 290,49

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95627 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 
125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE 
TRABALHO 1,73 M - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016

H 1,0000000 41,60 41,60

Insumo  00014626 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 
125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE 
TRABALHO 1,73 M

UN 0,0000533 780.550,03 41,60

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 9,73 51,33

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95628 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 
125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE 
TRABALHO 1,73 M - JUROS. AF_11/2016

H 1,0000000 11,16 11,16

Insumo  00014626 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 
125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE 
TRABALHO 1,73 M

UN 0,0000143 780.550,03 11,16

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 2,61 13,77

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95629 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 
125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE 
TRABALHO 1,73 M - MANUTENÇÃO. AF_11/2016

H 1,0000000 52,06 52,06

Insumo  00014626 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 
125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE 
TRABALHO 1,73 M

UN 0,0000667 780.550,03 52,06

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 12,17 64,23

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95630 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 
125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE 
TRABALHO 1,73 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016

H 1,0000000 90,71 90,71

Insumo  00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 L 14,9200000 6,08 90,71

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 21,21 111,92

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4816010 SICRO3 Rocha para britagem com perfuratriz sobre esteira m³ 1,0000000 41,31 41,31

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Equipamento para Aquisição 
Permanente

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Equipamento para Aquisição 
Permanente



Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9646 SICRO3 Compressor de ar portátil de 58,52 l/s (124 PCM) - 27 kW 1,0000000 1,00 0,00 48,2300 12,8500 48,2300

Insumo  E9672 SICRO3 Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³ - 210 kW 3,0000000 0,94 0,06 352,9700 113,1200 1.015,7200

Insumo  E9117 SICRO3 Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,50 m³ - 105 kW 1,0000000 1,00 0,00 308,6600 126,7700 308,6600

Insumo  E9574 SICRO3 Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW 1,0000000 1,00 0,00 514,2800 234,6600 514,2800

Insumo  E9527 SICRO3 Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg para rocha com 
capacidade de 2.040 gpm

1,0000000 1,00 0,00 32,8300 29,8800 32,8300

Insumo  E9540 SICRO3 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW 1,0000000 0,48 0,52 454,1700 186,9200 315,2000

2234,9312

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 
TotalInsumo  P9892 SICRO3 Auxiliar de blaster 2,0000000 36,72 73,45

Insumo  P9852 SICRO3 Blaster 1,0000000 42,16 42,16

0,0000

115,6095

2350,5407

82,45

28,5087

0,1873

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

Insumo  M2067 SICRO3 Punho linha T38 para perfuratriz sobre esteiras - D = 38 mm (1 1/2") 0,0001200 un 0,14

Insumo  M2146 SICRO3 Nonel iniciador - C = 150,0 m 0,0007100 un 0,15

Insumo  M2065 SICRO3 Haste linha T38 para perfuratriz sobre esteiras - D = 38,0 mm (1 1/2") e C = 
3,05 m

0,0001500 un 0,33

Insumo  M2145 SICRO3 Série de brocas integrais S12 0,0033300 un 3,91

Insumo  M2143 SICRO3 Nonel de ligação - C = 6,0 m 0,0078600 un 0,15

Insumo  M2066 SICRO3 Luva em aço linha T38 para perfuratriz sobre esteiras - D = 38,0 mm (1 1/2") 0,0002400 un 0,08

Insumo  M2138 SICRO3 Nonel de coluna - C = 12,0 m 0,0200000 un 0,41

Insumo  M2141 SICRO3 Nonel de iniciação para fogacho - C = 6,0 m 0,0142900 un 0,29

Insumo  M2042 SICRO3 Emulsão explosiva encartuchada 0,4613800 kg 6,94

Insumo  M2062 SICRO3 Coroa de botões esféricos linha T38 - D = 64 mm (2 1/2") 0,0003300 un 0,22

12,6137

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

MO sem LS => 1,40 LS => 0,00 MO com LS => 1,40

Valor do BDI => 9,66 50,97

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 1,0000000 40,10 40,10

Composição 
Auxiliar

 91689 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 0,02 0,02

Composição 
Auxiliar

 88297 SINAPI OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 39,99 39,99

Composição 
Auxiliar

 91688 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,09 0,09

MO sem LS => 36,96 LS => 0,00 MO com LS => 36,96

Valor do BDI => 9,38 49,48

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 1,0000000 41,36 41,36

Composição 
Auxiliar

 91690 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,06 0,06

Composição 
Auxiliar

 91688 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,09 0,09

Composição 
Auxiliar

 88297 SINAPI OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 39,99 39,99

Composição 
Auxiliar

 91689 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 0,02 0,02

Composição 
Auxiliar

 91691 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_08/2015

H 1,0000000 1,20 1,20

MO sem LS => 36,96 LS => 0,00 MO com LS => 36,96

Valor do BDI => 9,67 51,03

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91688 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,09 0,09

Insumo  00014618 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA 
DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

UN 0,0000720 1.197,49 0,09

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,02 0,11

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91689 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 0,02 0,02

Insumo  00014618 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA 
DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

UN 0,0000148 1.197,49 0,02

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,00 0,02

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91690 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00014618 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA 
DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

UN 0,0000500 1.197,49 0,06

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,01 0,07

Custo Horário 
Total

Custo horário total de execução

1.131,65

216,66

2.213,32

Custo unitário total de material

1.173,59

18,48

349,29

20,48

20,27

15,04

660,07

Custo do FIT

Custo total de transporte

Distância Média de Transporte (DMT)

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
Equipamento para Aquisição 
Permanente

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo horário total de equipamentos

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo Horário

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS



Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91691 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_08/2015

H 1,0000000 1,20 1,20

Insumo  00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH 1,3600000 0,88 1,20

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,28 1,48

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 25,75 25,75

Composição 
Auxiliar

 95378 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,45 0,45

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,08 0,08

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 1,0000000 21,17 21,17

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,61 0,61

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,61 0,61

Insumo  00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,39 1,39

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,43 1,43

MO sem LS => 21,62 LS => 0,00 MO com LS => 21,62

Valor do BDI => 6,02 31,77

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2408057 SICRO3 Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX kg 1,0000000 107,29 107,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9547 SICRO3 Máquina de solda elétrica transformadora 250 A - 9,20 kW 1,0000000 1,00 0,00 0,3200 0,1700 0,3200

Insumo  E9753 SICRO3 Grupo gerador - 23 kVA 1,0000000 1,00 0,00 30,6600 7,7100 30,6600

30,9862

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 
TotalInsumo  P9825 SICRO3 Soldador 1,0000000 41,94 41,94

Insumo  P9801 SICRO3 Ajudante 1,0000000 27,24 27,24

0,0000

69,1799

100,1661

1,34139

74,6734

0

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

Insumo  M1397 SICRO3 Eletrodo revestido E60XX 1,0000000 kg 32,58

32,581

E Tempo Fixo Banco Descrição Carga Quantidade Unidade Custo Horário

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria 
de 15 t - carga e descarga manuais

M1397 0,0010000 t 0,0400

0,0363

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

Insumo M1397 SICRO3 Eletrodo revestido E60XX 0,0010000 5914449
0,00
1,18

0,0000

5914464
0,00
0,94

0,0000

5914479
0,00
0,76

0,0000

-- 0,0000

0

0

MO sem LS => 107,29 LS => -55,70 MO com LS => 51,59

Valor do BDI => 25,08 132,37

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2408058 SICRO3 Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E70XX kg 1,0000000 69,38 69,38

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9753 SICRO3 Grupo gerador - 23 kVA 1,0000000 1,00 0,00 30,6600 7,7100 30,6600

Insumo  E9547 SICRO3 Máquina de solda elétrica transformadora 250 A - 9,20 kW 1,0000000 1,00 0,00 0,3200 0,1700 0,3200

30,9862

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 
TotalInsumo  P9825 SICRO3 Soldador 1,0000000 41,94 41,94

Insumo  P9801 SICRO3 Ajudante 1,0000000 27,24 27,24

0,0000

69,1799

100,1661

2,81387

35,5973

0

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

Insumo  M2130 SICRO3 Eletrodo revestido E70XX 1,0000000 kg 33,75

33,75

E Tempo Fixo Banco Descrição Carga Quantidade Unidade Custo Horário

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria 
de 15 t - carga e descarga manuais

M2130 0,0010000 t 0,0400

0,0363

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

Insumo M2130 SICRO3 Eletrodo revestido E70XX 0,0010000 5914449
0,00
1,18

0,0000

5914464
0,00
0,94

0,0000

5914479
0,00
0,76

0,0000

-- 0,0000

0

0

Quantidade Utilização Custo Horário Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Custo horário total de execução

33,75

Preço Unitário

36,3000

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total de transporte

Custo unitário total de material

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário Custo Horário 
Total

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

32,58

36,3000

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo unitário total de material

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos

Custo Total dos Tempos Fixos

Custo do FIT

Custo do FIT

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos

Adicional de Mão de obra (%)

Produção de equipe

Custo do FIC

Custo unitário de execução

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
Franquia

Encargos Complementares

Mão de Obra

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo



MO sem LS => 69,38 LS => -44,78 MO com LS => 24,60

Valor do BDI => 16,22 85,60

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5219546 SICRO3 Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção un 1,0000000 353,51 353,51

0

1

0

0

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

Insumo  M0787 SICRO3 Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização 9,7732500 kg 299,79

299,7886

D Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

Composição  1107892 SICRO3 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 
areia e brita comerciais

0,0240000 m³ 11,45

Composição  1419543 SICRO3 Corte de perfil metálico com máquina policorte com espessura de até 1/8" 1,0000000 un 0,21

Composição  2408057 SICRO3 Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX 0,0040700 kg 0,44

Composição  3106121 SICRO3 Fôrmas de tábuas de pinho - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e 
retirada

0,4000000 m² 41,27

53,3669

E Tempo Fixo Banco Descrição Carga Quantidade Unidade Custo Horário

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria 
de 15 t - carga e descarga manuais

M0787 0,0097700 t 0,3500

0,3547

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

Insumo M0787 SICRO3 Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização 0,0097700 5914449
0,00
1,18

0,0000

5914464
0,00
0,94

0,0000

5914479
0,00
0,76

0,0000

-- 0,0000

0

0

MO sem LS => 23,58 LS => 0,00 MO com LS => 23,58

Valor do BDI => 82,65 436,16

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90781 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 32,64 32,64

Composição 
Auxiliar

 95406 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,25 0,25

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,08 0,08

Insumo  00043493 SINAPI EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,74 0,74

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,43 1,43

Insumo  00007592 SINAPI TOPOGRAFO (HORISTA) H 1,0000000 30,09 30,09

Insumo  00043469 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,05 0,05

MO sem LS => 30,34 LS => 0,00 MO com LS => 30,34

Valor do BDI => 7,63 40,27

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96155 SINAPI TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM 
VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017

CHI 1,0000000 60,83 60,83

Composição 
Auxiliar

 96053 SINAPI TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM 
VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2017

H 1,0000000 16,43 16,43

Composição 
Auxiliar

 96055 SINAPI TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM 
VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JUROS. AF_03/2017

H 1,0000000 4,41 4,41

Composição 
Auxiliar

 88324 SINAPI TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 39,99 39,99

MO sem LS => 36,96 LS => 0,00 MO com LS => 36,96

Valor do BDI => 14,22 75,05

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96157 SINAPI TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM 
VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017

CHP 1,0000000 147,26 147,26

Composição 
Auxiliar

 96057 SINAPI TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM 
VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_03/2017

H 1,0000000 68,46 68,46

Composição 
Auxiliar

 96056 SINAPI TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM 
VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_03/2017

H 1,0000000 17,97 17,97

Composição 
Auxiliar

 96055 SINAPI TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM 
VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JUROS. AF_03/2017

H 1,0000000 4,41 4,41

Composição 
Auxiliar

 96053 SINAPI TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM 
VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2017

H 1,0000000 16,43 16,43

Composição 
Auxiliar

 88324 SINAPI TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 39,99 39,99

MO sem LS => 36,96 LS => 0,00 MO com LS => 36,96

Valor do BDI => 34,43 181,69

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96053 SINAPI TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM 
VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2017

H 1,0000000 16,43 16,43

Insumo  00013726 SINAPI VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA 
LARGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2,44M

UN 0,0000533 66.249,99 3,53

Insumo  00007640 SINAPI TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO 
COM LASTRO DE 4675 KG

UN 0,0000533 242.090,00 12,90

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 3,84 20,27

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96055 SINAPI TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM 
VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JUROS. AF_03/2017

H 1,0000000 4,41 4,41

Insumo  00013726 SINAPI VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA 
LARGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2,44M

UN 0,0000143 66.249,99 0,95

Insumo  00007640 SINAPI TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO 
COM LASTRO DE 4675 KG

UN 0,0000143 242.090,00 3,46

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 1,03 5,44

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96056 SINAPI TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM 
VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_03/2017

H 1,0000000 17,97 17,97

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Mão de Obra

Encargos Complementares

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Tipo

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

477,01

103,18

Custo Total dos Tempos Fixos

Custo do FIT

Tipo

30,67

0,21

107,29

Custo total de atividades auxiliares

Preço Unitário

36,3000

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Custo do FIC

Valor com BDI =>

Tipo

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Equipamento para Aquisição 
Permanente
Equipamento para Aquisição 
Permanente

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
Equipamento para Aquisição 
Permanente

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Custo unitário total de material



Insumo  00013726 SINAPI VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA 
LARGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2,44M

UN 0,0000583 66.249,99 3,86

Insumo  00007640 SINAPI TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO 
COM LASTRO DE 4675 KG

UN 0,0000583 242.090,00 14,11

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 4,20 22,17

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96057 SINAPI TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM 
VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_03/2017

H 1,0000000 68,46 68,46

Insumo  00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 L 11,2600000 6,08 68,46

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 16,01 84,47

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89036 SINAPI TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM 
LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 1,0000000 56,35 56,35

Composição 
Auxiliar

 89034 SINAPI TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM 
LASTRO DE 4.675 KG - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 3,46 3,46

Composição 
Auxiliar

 89033 SINAPI TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM 
LASTRO DE 4.675 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 12,90 12,90

Composição 
Auxiliar

 88324 SINAPI TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 39,99 39,99

MO sem LS => 36,96 LS => 0,00 MO com LS => 36,96

Valor do BDI => 13,17 69,52

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89035 SINAPI TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM 
LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 1,0000000 138,92 138,92

Composição 
Auxiliar

 89033 SINAPI TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM 
LASTRO DE 4.675 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 12,90 12,90

Composição 
Auxiliar

 5715 SINAPI TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM 
LASTRO DE 4.675 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 68,46 68,46

Composição 
Auxiliar

 89034 SINAPI TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM 
LASTRO DE 4.675 KG - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 3,46 3,46

Composição 
Auxiliar

 5714 SINAPI TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM 
LASTRO DE 4.675 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 14,11 14,11

Composição 
Auxiliar

 88324 SINAPI TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 39,99 39,99

MO sem LS => 36,96 LS => 0,00 MO com LS => 36,96

Valor do BDI => 32,48 171,40

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89033 SINAPI TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM 
LASTRO DE 4.675 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 12,90 12,90

Insumo  00007640 SINAPI TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO 
COM LASTRO DE 4675 KG

UN 0,0000533 242.090,00 12,90

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 3,02 15,92

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89034 SINAPI TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM 
LASTRO DE 4.675 KG - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 3,46 3,46

Insumo  00007640 SINAPI TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO 
COM LASTRO DE 4675 KG

UN 0,0000143 242.090,00 3,46

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,81 4,27

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5714 SINAPI TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM 
LASTRO DE 4.675 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 14,11 14,11

Insumo  00007640 SINAPI TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO 
COM LASTRO DE 4675 KG

UN 0,0000583 242.090,00 14,11

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 3,30 17,41

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5715 SINAPI TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM 
LASTRO DE 4.675 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 68,46 68,46

Insumo  00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 L 11,2600000 6,08 68,46

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 16,01 84,47

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88324 SINAPI TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 39,99 39,99

Composição 
Auxiliar

 95386 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,42 0,42

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,43 1,43

Insumo  00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - 
TERRAPLANAGEM (HORISTA)

H 1,0000000 36,54 36,54

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,61 0,61

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,89 0,89

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,08 0,08

MO sem LS => 36,96 LS => 0,00 MO com LS => 36,96

Valor do BDI => 9,35 49,34

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914359 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural tkm 1,0000000 1,29 1,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9579 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW 1,0000000 1,00 0,00 309,4800 91,2200 309,4800

309,4794

309,4794

249

1,2429

0,049

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,30 1,59

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914374 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento 
primário

tkm 1,0000000 1,03 1,03

Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário Custo Horário 

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>

Material

Equipamento para Aquisição 
Permanente

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 

Custo do FIT

Custo total de transporte

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Distância Média de Transporte (DMT)

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Produção de equipe

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco

Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo horário total de execução

Encargos Complementares

Mão de Obra

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 

Equipamento para Aquisição 
Permanente

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
Equipamento para Aquisição 
Permanente



Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9579 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW 1,0000000 1,00 0,00 309,4800 91,2200 309,4800

309,4794

309,4794

311,25

0,9943

0,0392

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,24 1,27

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914389 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 0,83 0,83

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9579 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW 1,0000000 1,00 0,00 309,4800 91,2200 309,4800

309,4794

309,4794

373,5

0,8286

0

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,19 1,02

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914539 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm 1,0000000 1,26 1,26

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9600 SICRO3 Caminhão betoneira com capacidade de 8 m³ - 236 kW 1,0000000 1,00 0,00 387,7300 122,8000 387,7300

387,7295

387,7295

318,72

1,2165

0,048

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,29 1,55

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914554 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia em revestimento primário tkm 1,0000000 1,01 1,01

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9600 SICRO3 Caminhão betoneira com capacidade de 8 m³ - 236 kW 1,0000000 1,00 0,00 387,7300 122,8000 387,7300

387,7295

387,7295

398,4

0,9732

0,0384

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,24 1,25

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914569 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 0,81 0,81

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9600 SICRO3 Caminhão betoneira com capacidade de 8 m³ - 236 kW 1,0000000 1,00 0,00 387,7300 122,8000 387,7300

387,7295

387,7295

478,08

0,811

0

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,19 1,00

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914584 SICRO3 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com 
guindauto de 20 t.m - rodovia em leito natural

tkm 1,0000000 2,85 2,85

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9686 SICRO3 Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 

t - 136 kW
1,0000000 1,00 0,00 322,4200 112,4200 322,4200

322,4207

Custo Horário 
Total

Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário Custo Horário 
Total

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo horário total de equipamentos

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo horário total de execução

Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo total de transporte

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Distância Média de Transporte (DMT)

A Código

Custo horário total de equipamentos

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo total de transporte

Custo do FIT

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo do FIT

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo total de transporte

Produção de equipe

Valor com BDI =>

Tipo



322,4207

117,53

2,7433

0,1083

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,67 3,52

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914599 SICRO3 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com 
guindauto de 20 t.m - rodovia em revestimento primário

tkm 1,0000000 2,28 2,28

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9686 SICRO3 Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 

t - 136 kW
1,0000000 1,00 0,00 322,4200 112,4200 322,4200

322,4207

322,4207

146,91

2,1947

0,0866

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,53 2,81

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914614 SICRO3 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com 
guindauto de 20 t.m - rodovia pavimentada

tkm 1,0000000 1,83 1,83

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9686 SICRO3 Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 

t - 136 kW
1,0000000 1,00 0,00 322,4200 112,4200 322,4200

322,4207

322,4207

176,29

1,8289

0

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,43 2,26

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914449 SICRO3 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural tkm 1,0000000 1,18 1,18

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9592 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 282,4000 86,2000 282,4000

282,4

282,4

248,59

1,136

0,0448

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,28 1,46

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914464 SICRO3 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento 
primário

tkm 1,0000000 0,94 0,94

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9592 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 282,4000 86,2000 282,4000

282,4

282,4

310,73

0,9088

0,0359

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,22 1,16

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914479 SICRO3 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 0,76 0,76

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9592 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 282,4000 86,2000 282,4000

282,4

282,4

372,88

0,7573

Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário Custo Horário 
Total

Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário Custo Horário 
Total

Custo unitário de execução

Custo do FIT

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo horário total de equipamentos

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo total de transporte

Custo do FIT

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo horário total de equipamentos

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo total de transporte

Custo do FIT

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo horário total de execução

Produção de equipe



0

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,18 0,94

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914364 SICRO3 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 
m³ - rodovia em leito natural

tkm 1,0000000 1,33 1,33

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9146 SICRO3 Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 368 kW 1,0000000 1,00 0,00 668,4800 163,2300 668,4800

668,4771

668,4771

522,9

1,2784

0,0504

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,31 1,64

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914365 SICRO3 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 
m³ - rodovia em revestimento primário

tkm 1,0000000 1,06 1,06

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9146 SICRO3 Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 368 kW 1,0000000 1,00 0,00 668,4800 163,2300 668,4800

668,4771

668,4771

653,63

1,0227

0,0404

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,25 1,31

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914366 SICRO3 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 
m³ - rodovia pavimentada

tkm 1,0000000 0,85 0,85

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9146 SICRO3 Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 368 kW 1,0000000 1,00 0,00 668,4800 163,2300 668,4800

668,4771

668,4771

784,35

0,8523

0

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,20 1,05

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88321 SINAPI TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 44,11 44,11

Composição 
Auxiliar

 95383 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO DE LABORATÓRIO 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,34 0,34

Insumo  00007153 SINAPI TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL 
(HORISTA)

H 1,0000000 41,39 41,39

Insumo  00043482 SINAPI EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,43 1,43

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,08 0,08

Insumo  00043458 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,06 0,06

MO sem LS => 41,73 LS => 0,00 MO com LS => 41,73

Valor do BDI => 10,31 54,42

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  6416040 SICRO3 Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h m³ 1,0000000 211,83 211,83

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9615 SICRO3 Usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h - 44 kW 1,0000000 1,00 0,00 369,3500 228,2700 369,3500

Insumo  E9511 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW 2,0000000 0,57 0,43 522,9800 257,0100 817,2300

Insumo  E9779 SICRO3 Grupo gerador - 113 kVA 1,0000000 1,00 0,00 109,6900 10,6900 109,6900

1296,2697

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 
TotalInsumo  P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 24,57 73,70

0,0000

73,6998

1369,9695

113,18

12,1043

Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário Custo Horário 
Total

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário Custo Horário 
Total

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Produção de equipe

Custo unitário de execução

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Custo horário total de execução

Custo do FIT

Custo total de transporte

Mão de Obra

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo horário total de equipamentos

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo total de transporte

Custo do FIT

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo horário total de equipamentos

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo do FIC

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo total de transporte



0

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

Insumo  M0192 SICRO3 Brita 2 0,2606000 m³ 33,42

Insumo  M1135 SICRO3 Pó de pedra 0,5282900 m³ 64,44

Insumo  M0191 SICRO3 Brita 1 0,1470000 m³ 20,20

Insumo  M0005 SICRO3 Brita 0 0,5307600 m³ 77,64

195,7001

E Tempo Fixo Banco Descrição Carga Quantidade Unidade Custo Horário

Composição  5914647 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão 
basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e 
descarga livre

M1135 0,7924400 t 1,4500

Composição  5914647 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão 
basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e 
descarga livre

M0192 0,3909000 t 0,7200

Composição  5914647 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão 
basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e 
descarga livre

M0191 0,2205000 t 0,4000

Composição  5914647 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão 
basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e 
descarga livre

M0005 0,7961400 t 1,4600

4,0259

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

Insumo M0005 SICRO3 Brita 0 0,7961400 5914359
0,00
1,29

0,0000

5914374
0,00
1,03

0,0000

5914389
0,00
0,83

0,0000

-- 0,0000

Insumo M0191 SICRO3 Brita 1 0,2205000 5914359
0,00
1,29

0,0000

5914374
0,00
1,03

0,0000

5914389
0,00
0,83

0,0000

-- 0,0000

Insumo M1135 SICRO3 Pó de pedra 0,7924400 5914359
0,00
1,29

0,0000

5914374
0,00
1,03

0,0000

5914389
0,00
0,83

0,0000

-- 0,0000

Insumo M0192 SICRO3 Brita 2 0,3909000 5914359
0,00
1,29

0,0000

5914374
0,00
1,03

0,0000

5914389
0,00
0,83

0,0000

-- 0,0000

0

0

MO sem LS => 0,65 LS => 0,00 MO com LS => 0,65

Valor do BDI => 49,53 261,36

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  6416078 SICRO3 Usinagem de concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais t 1,0000000 165,08 165,08

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9559 SICRO3 Aquecedor de fluido térmico - 12 kW 1,0000000 1,00 0,00 237,6500 143,6500 237,6500

Insumo  E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW 1,0000000 0,86 0,14 217,0200 109,1800 201,9200

Insumo  E9558 SICRO3 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 2,0000000 1,00 0,00 129,5000 84,0100 259,0000

Insumo  E9021 SICRO3 Grupo gerador - 456 kVA 1,0000000 1,00 0,00 422,6300 29,1500 422,6300

Insumo  E9689 SICRO3 Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 
kW

1,0000000 1,00 0,00 1.879,0800 939,3400 1.879,0800

3000,2741

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 
TotalInsumo  P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 24,57 98,27

0,0000

98,2664

3098,5405

99,6

31,1098

0

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

Insumo  M1943 SICRO3 Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70 0,0554500 t 0,00

Insumo  M0344 SICRO3 Cal hidratada - a granel 14,4636000 kg 5,94

Insumo  M1103 SICRO3 Pedrisco 0,1479000 m³ 21,26

Insumo  M1941 SICRO3 Óleo tipo A1 8,0000000 l 42,19

Insumo  M0191 SICRO3 Brita 1 0,0321500 m³ 4,42

Insumo  M0005 SICRO3 Brita 0 0,0900300 m³ 13,17

Insumo  M1135 SICRO3 Pó de pedra 0,3363100 m³ 41,02

Insumo  M0028 SICRO3 Areia média 0,0270100 m³ 3,86

131,862

E Tempo Fixo Banco Descrição Carga Quantidade Unidade Custo Horário

Composição  5914647 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão 
basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e 
descarga livre

M1135 0,5044700 t 0,9200

Composição  5914647 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão 
basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e 
descarga livre

M0028 0,0405200 t 0,0700

Composição  5914647 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão 
basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e 
descarga livre

M0191 0,0482300 t 0,0900

Composição  5914363 SICRO3 Carga, manobra e descarga de cimento ou cal hidratada a granel em 
caminhão silo de 30 m³

M0344 0,0144600 t 0,3700

Composição  5914647 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão 
basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e 
descarga livre

M0005 0,1350500 t 0,2500

Composição  5914647 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão 
basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e 
descarga livre

M1103 0,2218500 t 0,4100

2,1084

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

Insumo M0191 SICRO3 Brita 1 0,0482300 5914359
0,00
1,29

0,0000

5914374
0,00
1,03

0,0000

5914389
0,00
0,83

0,0000

-- 0,0000

Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Custo horário total de execução

0,00

0,41

143,75

Custo unitário total de material

Preço Unitário

1,8300

1,8300

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

137,39

146,29

121,99

142,75

1,8300

25,5600

1,8300

1,8300

Custo Total dos Tempos Fixos

Distância Média de Transporte (DMT)

5,27

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo do FIC

146,29

1,8300

1,8300

128,23

121,99

137,39

Custo unitário total de material

Preço Unitário

1,8300

1,8300

Custo Total dos Tempos Fixos

Utilização Custo Horário



Insumo M0344 SICRO3 Cal hidratada - a granel 0,0144600 5914364
0,00
1,33

0,0000

5914365
0,00
1,06

0,0000

5914366
0,00
0,85

0,0000

-- 0,0000

Insumo M0028 SICRO3 Areia média 0,0405200 5914359
0,00
1,29

0,0000

5914374
0,00
1,03

0,0000

5914389
0,00
0,83

0,0000

-- 0,0000

Insumo M1103 SICRO3 Pedrisco 0,2218500 5914359
0,00
1,29

0,0000

5914374
0,00
1,03

0,0000

5914389
0,00
0,83

0,0000

-- 0,0000

Insumo M1135 SICRO3 Pó de pedra 0,5044700 5914359
0,00
1,29

0,0000

5914374
0,00
1,03

0,0000

5914389
0,00
0,83

0,0000

-- 0,0000

Insumo M0005 SICRO3 Brita 0 0,1350500 5914359
0,00
1,29

0,0000

5914374
0,00
1,03

0,0000

5914389
0,00
0,83

0,0000

-- 0,0000

0

0

MO sem LS => 165,08 LS => -164,09 MO com LS => 0,99

Valor do BDI => 38,60 203,68

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5841 SINAPI VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, 
LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 1,0000000 4,69 4,69

Composição 
Auxiliar

 89016 SINAPI VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, 
LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 0,98 0,98

Composição 
Auxiliar

 89015 SINAPI VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, 
LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - DEPRECIAÇÃO. 
AF_06/2014

H 1,0000000 3,71 3,71

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 1,10 5,79

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5839 SINAPI VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, 
LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 1,0000000 9,33 9,33

Composição 
Auxiliar

 89016 SINAPI VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, 
LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 0,98 0,98

Composição 
Auxiliar

 53804 SINAPI VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, 
LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - MANUTENÇÃO. 
AF_06/2014

H 1,0000000 4,64 4,64

Composição 
Auxiliar

 89015 SINAPI VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, 
LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - DEPRECIAÇÃO. 
AF_06/2014

H 1,0000000 3,71 3,71

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 2,18 11,51

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89015 SINAPI VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, 
LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - DEPRECIAÇÃO. 
AF_06/2014

H 1,0000000 3,71 3,71

Insumo  00013726 SINAPI VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA 
LARGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2,44M

UN 0,0000560 66.249,99 3,71

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,87 4,58

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89016 SINAPI VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, 
LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 0,98 0,98

Insumo  00013726 SINAPI VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA 
LARGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2,44M

UN 0,0000148 66.249,99 0,98

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,23 1,21

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  53804 SINAPI VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, 
LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - MANUTENÇÃO. 
AF_06/2014

H 1,0000000 4,64 4,64

Insumo  00013726 SINAPI VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA 
LARGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2,44M

UN 0,0000700 66.249,99 4,64

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 1,08 5,72

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5837 SINAPI VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE 
PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 
T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014

CHI 1,0000000 144,90 144,90

Composição 
Auxiliar

 88302 SINAPI OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 41,51 41,51

Composição 
Auxiliar

 89240 SINAPI VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE 
PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 
T/H - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014

H 1,0000000 76,44 76,44

Composição 
Auxiliar

 89241 SINAPI VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE 
PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 
T/H - JUROS. AF_11/2014

H 1,0000000 26,95 26,95

MO sem LS => 38,48 LS => 0,00 MO com LS => 38,48

Valor do BDI => 33,88 178,78

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5835 SINAPI VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE 
PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 
T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014

CHP 1,0000000 358,26 358,26

Composição 
Auxiliar

 5711 SINAPI VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE 
PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 
T/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014

H 1,0000000 90,47 90,47

Composição 
Auxiliar

 5710 SINAPI VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE 
PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 
T/H - MANUTENÇÃO. AF_11/2014

H 1,0000000 122,89 122,89

Composição 
Auxiliar

 88302 SINAPI OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 41,51 41,51

Composição 
Auxiliar

 89240 SINAPI VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE 
PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 
T/H - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014

H 1,0000000 76,44 76,44

Composição 
Auxiliar

 89241 SINAPI VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE 
PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 
T/H - JUROS. AF_11/2014

H 1,0000000 26,95 26,95

MO sem LS => 38,48 LS => 0,00 MO com LS => 38,48

Valor do BDI => 83,76 442,02

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89240 SINAPI VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE 
PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 
T/H - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014

H 1,0000000 76,44 76,44

Insumo  00010488 SINAPI VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIMENT. 
1,90 A 5,3 M, POT. 78 KW/105 HP, CAP. 450 T/H

UN 0,0000400 1.911.121,68 76,44

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 17,87 94,31

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
Equipamento para Aquisição 
Permanente

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Custo do FIT

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS



Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89241 SINAPI VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE 
PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 
T/H - JUROS. AF_11/2014

H 1,0000000 26,95 26,95

Insumo  00010488 SINAPI VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIMENT. 
1,90 A 5,3 M, POT. 78 KW/105 HP, CAP. 450 T/H

UN 0,0000141 1.911.121,68 26,95

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 6,30 33,25

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5710 SINAPI VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE 
PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 
T/H - MANUTENÇÃO. AF_11/2014

H 1,0000000 122,89 122,89

Insumo  00010488 SINAPI VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIMENT. 
1,90 A 5,3 M, POT. 78 KW/105 HP, CAP. 450 T/H

UN 0,0000643 1.911.121,68 122,89

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 28,73 151,62

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5711 SINAPI VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE 
PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 
T/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014

H 1,0000000 90,47 90,47

Insumo  00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 L 14,8800000 6,08 90,47

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 21,15 111,62

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Material

Valor com BDI =>

Total sem BDI 4.623.874,30

Total do BDI 1.002.623,94

Total Geral 5.626.498,24

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Tipo
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