Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
Pavimentação Asfáltica, Drenagem e Sinalização Viária da Rua Jander Steil e Maria Lope de Souza- Etapa 2 (Programa Estrada Boa Rural)- Canelinha/SC	SINAPI - 12/2025 - Santa Catarina SICRO3 - 10/2025 - Santa Catarina	23,38%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Orçamento - VALOR SÓ BENS E SERVIÇOS

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
5			**Drenagem Pluvial**		**1**			**258.608,32**	
5.18	M2714	SICRO3	Corpo de BSCC pré-moldado comercial - seção de 2,5 m x 2,5 m - tipo I	m	46	4.556,59	5.621,92	258.608,32	22,08 %
6			**Terraplanagem e Camadas Granulares**		**1**			**912.420,00**	
6.7	M1097	SICRO3	Pedra de mão ou rachão	m³	6000	123,25	152,07	912.420,00	77,92 %

Total Geral **1.171.028,32**

Documento assinado digitalmente
gov.br
VINICIUS FELLER
Data: 27/03/2026 11:20:17-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

VINICIUS FELLER
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SC 147.982-3