
  

OBRA: 
HOSPITAL MUNICIPAL DE CANELINHA - REFORMA E 
AMPLIAÇÃO CENTRO CIRURGICO BDI: 21,51% DATA: jun/26

ENDEREÇO: ENCARGOS SOCIAISNão Desonerado

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 136.641,85 7,73 %

 1.1  TCU D-14 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL. CONSIDERANDO 6,23% DO TOTAL DO 
ORÇAMENTO, CONFORME ACÓRDÃO 2622/2013 DO TCU

UND 1 110.100,00 0,00 110.100,00 110100
(0.0%)

0,00 110.100,00 110.100,00 6,23 %

 1.2 CANTEIRO DE OBRAS 16.157,60 0,91 %

 1.2.1  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m² 32,55 97,98 48,41 70,64 119,05 1.575,74 2.299,33 3.875,07 0,22 %

 1.2.2  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 3 502,69 54,08 556,73 610,81 162,24 1.670,19 1.832,43 0,10 %

 1.2.3  CPM-ARQ-
24 

Próprio EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. REF. 93584 SINAPI

m² 6 965,21 377,10 795,72 1.172,82 2.262,60 4.774,32 7.036,92 0,40 %

 1.2.4  2010088 CAERN EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 
ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. INC_05/2024

m² 2,25 1.248,44 553,14 963,83 1.516,97 1.244,56 2.168,62 3.413,18 0,19 %

 1.3 DEMOLIÇÃO 7.343,66 0,42 %

 1.3.1  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 20,298 71,51 71,43 15,46 86,89 1.449,88 313,81 1.763,69 0,10 %

 1.3.2  97645 SINAPI REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

m² 0,96 31,37 31,59 6,52 38,11 30,32 6,26 36,58 0,00 %

 1.3.3  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

m² 26,88 12,14 12,23 2,52 14,75 328,74 67,74 396,48 0,02 %

 1.3.4  022710 SBC RETIRADA DE PLACAS VINILICAS EM PISOS m² 147,46 10,01 12,15 0,01 12,16 1.791,63 1,48 1.793,11 0,10 %

 1.3.5  97634 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA 
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 6,11 8,68 8,69 1,85 10,54 53,09 11,30 64,39 0,00 %

 1.3.6  97663 SINAPI REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF 09/2023

UN 6 16,32 16,56 3,27 19,83 99,36 19,62 118,98 0,01 %

 1.3.7  023725 SBC REMOCAO DE ENTULHO CARGA MANUAL EM CAMINHAO BASCULANTE 
6M3

m³ 54,7193 47,69 19,16 38,78 57,94 1.048,42 2.122,01 3.170,43 0,18 %

 1.4 ESCAVAÇÃO 3.040,59 0,17 %

 1.4.1  101139 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, 
DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR 
DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 

m³ 109,06 22,95 7,14 20,74 27,88 778,68 2.261,91 3.040,59 0,17 %

 2 INFRAESTRUTURA 18.687,90 1,06 %

 2.1  96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 16,95 118,53 119,21 24,81 144,02 2.020,60 420,53 2.441,13 0,14 %

 2.2  96532 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 18,9 213,43 176,44 82,89 259,33 3.334,71 1.566,62 4.901,33 0,28 %

 2.3  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF 01/2024

KG 191 14,59 5,95 11,77 17,72 1.136,45 2.248,07 3.384,52 0,19 %

BANCO DE DADOS: SINAPI - 04/2026, SBC - 
05/2026, ORSE - 02/2026, SEDOP - 03/2026, 
SEINFRA - 028, SETOP - 01/2026, SIURB - 
01/2026, FDE - 01/2026, AGESUL - 01/2026, 

AGETOP CIVIL - 12/2025, AGETOP - 12/2025, 
CAERN - 01/2026, SCO - 03/2026AV. PREF. SILVESTRE NUNES JÚNIOR, 200, AREIÃO, 

CANELINHA/SC

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item Código Valor Unit com BDI Total Peso (%)Banco Descrição Und Quant. Valor Unit

  



   2.4  96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m² 16,95 49,69 23,67 36,70 60,37 401,20 622,07 1.023,27 0,06 %

 2.5  CPM-EST-
01 

Próprio CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 REF. SINAPI 
96558

m³ 6,1 935,99 45,52 1.091,80 1.137,32 277,67 6.659,98 6.937,65 0,39 %

 3 SUPRAESTRUTURA 166.175,72 9,40 %

 3.1  92413 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 89,94 129,32 111,02 46,11 157,13 9.985,13 4.147,14 14.132,27 0,80 %

 3.2  92448 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 
PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4

m² 147,41 261,76 115,13 202,93 318,06 16.971,31 29.913,91 46.885,22 2,65 %

 3.3  103760 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E 
CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022

m² 132,99 179,61 55,52 162,72 218,24 7.383,60 21.640,13 29.023,73 1,64 %

 3.4  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 376 14,97 6,92 11,27 18,19 2.601,92 4.237,52 6.839,44 0,39 %

 3.5  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 132 12,31 3,02 11,93 14,95 398,64 1.574,76 1.973,40 0,11 %

 3.6  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 762 10,77 2,00 11,08 13,08 1.524,00 8.442,96 9.966,96 0,56 %

 3.7  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 189 8,96 1,25 9,63 10,88 236,25 1.820,07 2.056,32 0,12 %

 3.8  92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 682 12,82 3,79 11,78 15,57 2.584,78 8.033,96 10.618,74 0,60 %

 3.9  92770 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 461 11,66 2,35 11,81 14,16 1.083,35 5.444,41 6.527,76 0,37 %

 3.10  92771 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 88 10,20 1,43 10,96 12,39 125,84 964,48 1.090,32 0,06 %

 3.11  103675 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 
OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 
E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 37,6 811,20 55,75 929,93 985,68 2.096,20 34.965,36 37.061,56 2,10 %

 4 PAREDES E DIVISÓRIAS 48.598,64 2,75 %

 4.1  103368 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 

m² 299,13 87,46 45,68 60,59 106,27 13.664,25 18.124,29 31.788,54 1,80 %

 4.2  105023 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. 
AF_03/2024

M 56,1 89,01 35,76 72,39 108,15 2.006,13 4.061,08 6.067,21 0,34 %

 4.3  105029 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* 
CM. AF_03/2024

M 10,7 66,88 22,67 58,59 81,26 242,56 626,92 869,48 0,05 %

 4.4  96359 SINAPI PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO 
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 
GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 
M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS

m² 69,93 116,20 27,21 113,98 141,19 1.902,79 7.970,62 9.873,41 0,56 %

 5 REVESTIMENTO 46.451,70 2,63 %

 5.1 PAREDES 41.742,87 2,36 %

  



   5.1.1  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 598,26 5,69 3,87 3,04 6,91 2.315,26 1.818,71 4.133,97 0,23 %

 5.1.2  87527 SINAPI EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO 
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA 
MENOR QUE 5M², E =17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 35,55 48,61 33,76 25,30 59,06 1.200,16 899,42 2.099,58 0,12 %

 5.1.3  104951 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 
ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 552,71 40,64 25,54 23,84 49,38 14.116,21 13.176,60 27.292,81 1,54 %

 5.1.4  87273 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA 
DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 99,03 68,29 34,53 48,44 82,97 3.419,50 4.797,01 8.216,51 0,46 %

 5.2 TETO 4.708,83 0,27 %

 5.2.1  87882 SINAPI CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM 
ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO 

m² 63,84 7,33 2,12 6,78 8,90 135,34 432,83 568,17 0,03 %

 5.2.2  90406 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS. 

m² 63,84 53,38 38,68 26,18 64,86 2.469,33 1.671,33 4.140,66 0,23 %

 6 IMPERMEABILIZAÇÃO 4.010,70 0,23 %

 6.1  98546 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 
CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. 
AF_09/2023

m² 24,19 136,45 41,21 124,59 165,80 996,86 3.013,84 4.010,70 0,23 %

 7 PAVIMENTAÇÃO 82.557,79 4,67 %

 7.1  CPM-PAV-
01 

Próprio ATERRO APILOADO EM CAMADAS 0,20M, UTILIZANDO MATERIAL ARGILO-
ARENOSO ADQUIRIDO EM JAZIDA, JÁ CONSIDERANDO UM ACRÉSCIMO 
DE 25% NO VOLUME DO MATERIAL ADQUIRIDO, NÃO CONSIDERANDO O 

m³ 4,84 131,45 79,29 80,43 159,72 383,76 389,28 773,04 0,04 %

 7.2  87765 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS 

m² 194,04 73,52 41,99 47,34 89,33 8.147,73 9.185,86 17.333,59 0,98 %

 7.3  87263 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 

m² 27,58 107,74 24,01 106,90 130,91 662,19 2.948,30 3.610,49 0,20 %

 7.4  CPM-ARQ-
06 

Próprio RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60CM. REF. SINAPI 88650

M 15,25 16,88 4,05 16,46 20,51 61,76 251,01 312,77 0,02 %

 7.5  170496 SBC PISO VINILICO ETAGE BRASIS LVT 2.0 VITORIA PERTECH m² 158,72 272,28 53,31 277,53 330,84 8.461,36 44.049,56 52.510,92 2,97 %

 7.6  221004 AGETOP 
CIVIL

RODAPÉ PLANO PARA PISO VINÍLICO H=5CM m 141,4 39,21 4,91 42,73 47,64 694,27 6.042,02 6.736,29 0,38 %

 7.7  98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 7,1 148,45 35,51 144,87 180,38 252,12 1.028,57 1.280,69 0,07 %

 8 ESQUADRIAS 61.965,18 3,51 %

 8.1 JANELAS 7.939,90 0,45 %

 8.1.1  CPM-ARQ-
14 

Próprio JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR/BASCULANTE, NA COR BRANCA, 
BATENTE E REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM 

m² 2,58 956,35 114,54 1.047,52 1.162,06 295,51 2.702,60 2.998,11 0,17 %

 8.1.2  112800 SBC CAIXILHO ALUMINIO VENEZIANA FIXA m² 7,2 564,86 45,11 641,25 686,36 324,79 4.617,00 4.941,79 0,28 %

  



   8.2 PORTAS 54.025,28 3,06 %

 8.2.1  90844 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2 1.401,78 526,52 1.176,78 1.703,30 1.053,04 2.353,56 3.406,60 0,19 %

 8.2.2  90843 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 

UN 3 1.317,73 516,57 1.084,60 1.601,17 1.549,71 3.253,80 4.803,51 0,27 %

 8.2.3  CPM-ARQ-
50 

Próprio KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 110X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

UN 4 1.407,01 499,63 1.210,02 1.709,65 1.998,52 4.840,08 6.838,60 0,39 %

 8.2.4  CPM-ARQ-
51 

Próprio KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, DUAS FOLHAS, 150X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

UND 2 3.573,84 1.189,99 3.152,58 4.342,57 2.379,98 6.305,16 8.685,14 0,49 %

 8.2.5  CPM-ARQ-
52 

Próprio KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, DUAS FOLHAS, 170X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

UND 2 3.018,29 1.098,39 2.569,13 3.667,52 2.196,78 5.138,26 7.335,04 0,41 %

 8.2.6  CPM-ARQ-
49 

Próprio PORTA DE CORRER DE MADEIRA (100X210CM) UND 1 692,71 0,00 841,71 841,71 0,00 841,71 841,71 0,05 %

 8.2.7  91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019

m² 16,8 1.083,33 25,16 1.291,19 1.316,35 422,68 21.692,00 22.114,68 1,25 %

 9 COBERTURA 9.318,38 0,53 %

 9.1  100384 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO 
APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA 

m² 42,49 53,67 13,83 51,38 65,21 587,63 2.183,14 2.770,77 0,16 %

 9.2  92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA

m² 42,49 51,88 11,89 51,14 63,03 505,20 2.172,94 2.678,14 0,15 %

 9.3  94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

m² 42,49 50,94 10,38 51,51 61,89 441,04 2.188,66 2.629,70 0,15 %

 9.4  94228 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

M 6,29 86,64 23,03 82,24 105,27 144,85 517,29 662,14 0,04 %

 9.5  101979 SINAPI CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 10,94 43,46 9,14 43,66 52,80 99,99 477,64 577,63 0,03 %

 10 FORRO 24.324,14 1,38 %

 10.1  22.02.100 CPOS/CDH
U

FORRO EM PAINÉIS DE GESSO ACARTONADO, ACABAMENTO LISO COM 
PELÍCULA EM PVC - REMOVÍVEL

m² 190,3 105,20 0,00 127,82 127,82 0,00 24.324,14 24.324,14 1,38 %

 11 PINTURA 102.137,92 5,78 %

 11.1 PINTURA INTERNA 94.831,38 5,36 %

 11.1.1 PAREDES 88.077,04 4,98 %

 11.1.1.1  2344 ORSE Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos m² 469,92 3,58 3,47 0,88 4,35 1.630,62 413,53 2.044,15 0,12 %

 11.1.1.2  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 469,92 4,39 3,04 2,29 5,33 1.428,55 1.076,12 2.504,67 0,14 %

 11.1.1.3  88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023

m² 45,75 22,61 16,55 10,92 27,47 757,16 499,59 1.256,75 0,07 %

 11.1.1.4  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF 04/2023

m² 45,75 14,17 7,46 9,75 17,21 341,29 446,06 787,35 0,04 %

 11.1.1.5  CPM-ARQ-
76 

Próprio PINTURA COM TINTA EPOXI, DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE EMASSAMENTO m² 469,92 142,71 80,46 92,94 173,40 37.809,76 43.674,36 81.484,12 4,61 %

 11.1.2 ESQUADRIAS 6.754,34 0,38 %

 11.1.2.1  102193 SINAPI LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 
AF_01/2021

m² 88,2 2,59 2,00 1,14 3,14 176,40 100,54 276,94 0,02 %

 11.1.2.2  102197 SINAPI PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. 
AF_01/2021

m² 88,2 33,00 10,40 29,69 40,09 917,28 2.618,65 3.535,93 0,20 %

  



   11.1.2.3  CPM-ARQ-
53 

Próprio PINTURA COM TINTA EPOXI EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 REF. 
SINAPI 102219

m² 88,2 27,45 14,10 19,25 33,35 1.243,62 1.697,85 2.941,47 0,17 %

 11.2 PINTURA EXTERNA 7.306,54 0,41 %

 11.2.1 PAREDES 7.306,54 0,41 %

 11.2.1.1  2344 ORSE Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos m² 271,72 3,58 3,47 0,88 4,35 942,86 239,12 1.181,98 0,07 %

 11.2.1.2  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 271,72 4,39 3,04 2,29 5,33 826,02 622,24 1.448,26 0,08 %

 11.2.1.3  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF 04/2023

m² 271,72 14,17 7,46 9,75 17,21 2.027,03 2.649,27 4.676,30 0,26 %

 12 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS / PLUVIAL / HIDRÁULICAS 11.094,74 0,63 %

 12.1 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 3.844,27 0,22 %

 12.1.1  89402 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 29,35 14,73 10,86 7,03 17,89 318,74 206,33 525,07 0,03 %

 12.1.2  103979 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 38,42 33,47 18,33 22,33 40,66 704,23 857,92 1.562,15 0,09 %

 12.1.3  89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 13 10,97 9,29 4,03 13,32 120,77 52,39 173,16 0,01 %

 12.1.4  103984 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3 23,40 15,72 12,71 28,43 47,16 38,13 85,29 0,00 %

 12.1.5  89366 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 
3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 13 18,38 9,69 12,64 22,33 125,97 164,32 290,29 0,02 %

 12.1.6  89440 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6 15,10 12,40 5,94 18,34 74,40 35,64 110,04 0,01 %

 12.1.7  104004 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4 34,73 20,95 21,25 42,20 83,80 85,00 168,80 0,01 %

 12.1.8  104006 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 2 28,78 15,84 19,13 34,97 31,68 38,26 69,94 0,00 %

 12.1.9  89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 7 101,06 15,15 107,64 122,79 106,05 753,48 859,53 0,05 %

 12.2 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 5.590,71 0,32 %

  



   12.2.1  89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

M 13,87 26,16 20,07 11,71 31,78 278,37 162,41 440,78 0,02 %

 12.2.2  89798 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

M 64,73 14,29 2,83 14,53 17,36 183,18 940,53 1.123,71 0,06 %

 12.2.3  89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

M 4,06 45,09 30,44 24,34 54,78 123,58 98,82 222,40 0,01 %

 12.2.4  89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

UN 9 12,65 8,68 6,69 15,37 78,12 60,21 138,33 0,01 %

 12.2.5  89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

UN 22 17,19 9,43 11,45 20,88 207,46 251,90 459,36 0,03 %

 12.2.6  89744 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 30,93 13,19 24,39 37,58 13,19 24,39 37,58 0,00 %

 12.2.7  89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

UN 6 12,88 8,68 6,97 15,65 52,08 41,82 93,90 0,01 %

 12.2.8  89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 17 17,93 9,43 12,35 21,78 160,31 209,95 370,26 0,02 %

 12.2.9  89746 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 31,77 13,19 25,41 38,60 26,38 50,82 77,20 0,00 %

 12.2.10  89783 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3 18,23 11,59 10,56 22,15 34,77 31,68 66,45 0,00 %

 12.2.11  89785 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

UN 5 29,65 12,58 23,44 36,02 62,90 117,20 180,10 0,01 %

 12.2.12  89784 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 8 27,27 12,58 20,55 33,13 100,64 164,40 265,04 0,01 %

 12.2.13  104344 SINAPI TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3 44,91 15,92 38,65 54,57 47,76 115,95 163,71 0,01 %

 12.2.14  104327 SINAPI RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 7 22,74 11,30 16,33 27,63 79,10 114,31 193,41 0,01 %

 12.2.15  91171 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC 
ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 

M 2,9 16,64 14,51 5,70 20,21 42,07 16,53 58,60 0,00 %

 12.2.16  104348 SINAPI TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

UN 4 11,64 0,77 13,37 14,14 3,08 53,48 56,56 0,00 %

 12.2.17  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 4,68 105,73 104,54 23,93 128,47 489,24 111,99 601,23 0,03 %

 12.2.18  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 4,68 32,80 29,78 10,07 39,85 139,37 47,12 186,49 0,01 %

 12.2.19  97902 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 
PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 1 704,14 426,49 429,11 855,60 426,49 429,11 855,60 0,05 %

 12.3 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 769,81 0,04 %

 12.3.1  89578 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022

M 13,02 34,57 5,18 36,82 42,00 67,44 479,40 546,84 0,03 %

  



   12.3.2  89529 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 2 39,07 8,81 38,66 47,47 17,62 77,32 94,94 0,01 %

 12.3.3  91175 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA 
PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM 
E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA 

M 9,91 10,64 8,88 4,04 12,92 88,00 40,03 128,03 0,01 %

 12.4 DRENO AR- CONDICIONADO 889,95 0,05 %

 12.4.1  89865 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

M 30,23 21,01 17,48 8,04 25,52 528,42 243,04 771,46 0,04 %

 12.4.2  89866 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE 
AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 5 9,26 7,56 3,69 11,25 37,80 18,45 56,25 0,00 %

 12.4.3  89869 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 4 12,81 10,09 5,47 15,56 40,36 21,88 62,24 0,00 %

 13 ELÉTRICA / LÓGICA E SEGURANÇA / ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA 419.932,44 23,75 %

 13.1 ELÉTRICA 237.054,25 13,41 %

 13.1.1  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 150 11,91 4,05 10,42 14,47 607,50 1.563,00 2.170,50 0,12 %

 13.1.2  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

M 2300 5,60 2,30 4,50 6,80 5.290,00 10.350,00 15.640,00 0,88 %

 13.1.3  91932 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 150 21,11 6,05 19,60 25,65 907,50 2.940,00 3.847,50 0,22 %

 13.1.4  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

M 80 3,91 1,81 2,94 4,75 144,80 235,20 380,00 0,02 %

 13.1.5  92992 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

M 200 120,99 9,79 137,22 147,01 1.958,00 27.444,00 29.402,00 1,66 %

 13.1.6  92990 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 10 93,67 8,02 105,79 113,81 80,20 1.057,90 1.138,10 0,06 %

 13.1.7  92988 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 40 67,80 6,62 75,76 82,38 264,80 3.030,40 3.295,20 0,19 %

 13.1.8  92986 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 2,5 46,90 5,55 51,43 56,98 13,87 128,58 142,45 0,01 %

 13.1.9  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 13 39,13 28,72 18,82 47,54 373,36 244,66 618,02 0,03 %

 13.1.10  91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 59,21 42,31 29,63 71,94 84,62 59,26 143,88 0,01 %

 13.1.11  91955 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 47,75 35,52 22,50 58,02 35,52 22,50 58,02 0,00 %

 13.1.12  92023 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 3 66,58 49,02 31,88 80,90 147,06 95,64 242,70 0,01 %

 13.1.13  92029 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 1 75,29 55,89 35,59 91,48 55,89 35,59 91,48 0,01 %

 13.1.14  92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 46 40,87 29,53 20,13 49,66 1.358,38 925,98 2.284,36 0,13 %

 13.1.15  92008 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023

UN 14 62,63 43,82 32,28 76,10 613,48 451,92 1.065,40 0,06 %

 13.1.16  93668 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025

UN 1 70,39 8,47 77,06 85,53 8,47 77,06 85,53 0,00 %

 13.1.17  93669 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2 73,84 11,21 78,51 89,72 22,42 157,02 179,44 0,01 %

  



   13.1.18  93671 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 83,66 20,78 80,87 101,65 20,78 80,87 101,65 0,01 %

 13.1.19  93672 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 93,19 30,45 82,78 113,23 30,45 82,78 113,23 0,01 %

 13.1.20  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 9 12,08 2,81 11,86 14,67 25,29 106,74 132,03 0,01 %

 13.1.21  93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025

UN 4 13,23 3,72 12,35 16,07 14,88 49,40 64,28 0,00 %

 13.1.22  93657 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2 16,58 6,99 13,15 20,14 13,98 26,30 40,28 0,00 %

 13.1.23  93658 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 23,78 10,14 18,75 28,89 10,14 18,75 28,89 0,00 %

 13.1.24  064452 SBC DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 150A EZC250N3150 SCHNEIDER UN 2 1.436,75 83,55 1.662,24 1.745,79 167,10 3.324,48 3.491,58 0,20 %

 13.1.25  9689 ORSE Disjuntor termomagnético tripolar 175 A com caixa moldada 10 kA un 2 970,59 25,52 1.153,84 1.179,36 51,04 2.307,68 2.358,72 0,13 %

 13.1.26  9017001 SIURB DPS - DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V - 40KA UN 3 251,84 26,11 279,90 306,01 78,33 839,70 918,03 0,05 %

 13.1.27  9004070 SIURB INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 63A, SENSIBILIDADE 
30MA - 220V

UN 1 278,65 160,76 177,82 338,58 160,76 177,82 338,58 0,02 %

 13.1.28  9004075 SIURB INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 63A SENSIBILIDADE 30MA - 
380V

UN 1 509,45 175,76 443,27 619,03 175,76 443,27 619,03 0,04 %

 13.1.29  97598 SINAPI SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 3 64,65 27,48 51,07 78,55 82,44 153,21 235,65 0,01 %

 13.1.30  97668 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

M 4 12,56 7,53 7,73 15,26 30,12 30,92 61,04 0,00 %

 13.1.31  97667 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

M 40 8,85 5,35 5,40 10,75 214,00 216,00 430,00 0,02 %

 13.1.32  91854 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

M 450 12,72 10,68 4,77 15,45 4.806,00 2.146,50 6.952,50 0,39 %

 13.1.33  101881 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2 1.025,76 169,86 1.076,54 1.246,40 339,72 2.153,08 2.492,80 0,14 %

 13.1.34  97238 SINAPI ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 
100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - 

M 80 105,13 56,59 71,15 127,74 4.527,20 5.692,00 10.219,20 0,58 %

 13.1.35  97278 SINAPI CURVA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM 
AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023

UN 1 62,09 30,62 44,82 75,44 30,62 44,82 75,44 0,00 %

 13.1.36  063756 SBC SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4"" UN 30 13,61 8,00 8,53 16,53 240,00 255,90 495,90 0,03 %

 13.1.37  
15.018.0940-

0 

EMOP TERMINAL DE FECHAMENTO LISO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU 
LI SA,100X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE 
FERRAMENTAS E EPI

UN 2 12,25 12,69 2,19 14,88 25,38 4,38 29,76 0,00 %

 13.1.38  91941 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 87 15,10 13,28 5,06 18,34 1.155,36 440,22 1.595,58 0,09 %

 13.1.39  91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 63 21,82 17,72 8,79 26,51 1.116,36 553,77 1.670,13 0,09 %

 13.1.40  09.09.039 FDE IL-94 LUMINÁRIA LED QUADRADA DE SOBREPOR C/DIFUSOR 
TRANSLÚCIDO <= 40W

UN 19 472,81 72,97 501,54 574,51 1.386,43 9.529,26 10.915,69 0,62 %

 13.1.41  C-ARQ-070 Próprio Arandela Sobrepor LED 8W 3000K - Fornecimento e Instalação Un 6 201,78 25,72 219,46 245,18 154,32 1.316,76 1.471,08 0,08 %

 13.1.42  11.14.53 SUDECAP CAIXA DE PASSAGEM PARA ELÉTRICA, PRÉ MOLDADA DE CONCRETO, 
30X30X30CM, COM FUNDO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO ADP REF 

UN 3 168,52 3,17 201,59 204,76 9,51 604,77 614,28 0,03 %

 13.1.43  12971 ORSE Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k  da G-light ou similar - 
Rev01_11/2021

un 26 78,70 42,53 53,09 95,62 1.105,78 1.380,34 2.486,12 0,14 %

 13.1.44  41.13.200 CPOS/CDH
U

Luminária blindada oval de sobrepor ou arandela, para lâmpada fluorescentes 
compacta

UN 2 181,82 27,11 193,81 220,92 54,22 387,62 441,84 0,02 %

  



   13.1.45  97670 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

M 140 23,57 13,73 14,90 28,63 1.922,20 2.086,00 4.008,20 0,23 %

 13.1.46  92994 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

M 630 157,03 11,57 179,23 190,80 7.289,10 112.914,90 120.204,00 6,80 %

 13.1.47  COMP.022 Próprio Caixa de passagem em alvenaria 85x65x80 com tampa em ferro fundido 
90x70cm Nodular, padrão CELESC

Un 1 2.862,98 39,94 3.438,86 3.478,80 39,94 3.438,86 3.478,80 0,20 %

 13.1.48  97605 SINAPI LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 
LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2024

UN 2 76,28 22,87 69,81 92,68 45,74 139,62 185,36 0,01 %

 13.2 LÓGICA E SEGURANÇA 51.524,85 2,91 %

 13.2.1  91854 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 180 12,72 10,68 4,77 15,45 1.922,40 858,60 2.781,00 0,16 %

 13.2.2  98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 UN 34 66,92 31,30 50,01 81,31 1.064,20 1.700,34 2.764,54 0,16 %

 13.2.3  91941 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 30 15,10 13,28 5,06 18,34 398,40 151,80 550,20 0,03 %

 13.2.4  C-ARQ-037 Próprio Central de Posto de Enfermagem - Platel  - Fornecimento e Instalação Un 1 3.137,98 39,94 3.773,01 3.812,95 39,94 3.773,01 3.812,95 0,22 %

 13.2.5  
COMP.20.0

Próprio CONECTOR RJ45 MACHO, PARA CABO GIGALAN CATEGORIA 6, FAB.: 
FURUKAWA OU EQUIVALENTE/SIMILAR

UND 70 11,92 7,98 6,50 14,48 558,60 455,00 1.013,60 0,06 %

 13.2.6  C-ARQ-041 Próprio Estação Chamada Enfermagem para Leito com Cordão de Acionamento - 
Fornecimento e Instalação

Un 8 320,59 7,98 381,56 389,54 63,84 3.052,48 3.116,32 0,18 %

 13.2.7  98302 SINAPI PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2025

UN 1 1.160,42 419,75 990,27 1.410,02 419,75 990,27 1.410,02 0,08 %

 13.2.8  98297 SINAPI CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2025

M 650 10,90 0,68 12,56 13,24 442,00 8.164,00 8.606,00 0,49 %

 13.2.9  062002 SBC PLACA CEGA SEM FURO UN 9 10,52 4,63 8,15 12,78 41,67 73,35 115,02 0,01 %

 13.2.10  067207 SBC CAMERA EXTERNA BULLET INFRAVERMELHO MULTI HD 1015B INTELBRAS UN 9 551,26 489,93 179,90 669,83 4.409,37 1.619,10 6.028,47 0,34 %

 13.2.11  97667 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 15 8,85 5,35 5,40 10,75 80,25 81,00 161,25 0,01 %

 13.2.12  97236 SINAPI ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 
50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_04/2023

M 100 97,19 52,97 65,12 118,09 5.297,00 6.512,00 11.809,00 0,67 %

 13.2.13  97313 SINAPI TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO 
GALVANIZADO, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_04/2023

UN 4 70,30 30,01 55,41 85,42 120,04 221,64 341,68 0,02 %

 13.2.14  063756 SBC SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4"" UN 11 13,61 8,00 8,53 16,53 88,00 93,83 181,83 0,01 %

 13.2.15  9003080 SIURB CABO FLEXÍVEL PVC-750V - 4 CONDUTORES - 1,5MM2 M 250 10,89 2,23 11,00 13,23 557,50 2.750,00 3.307,50 0,19 %

 13.2.16  11.14.53 SUDECAP CAIXA DE PASSAGEM PARA ELÉTRICA, PRÉ MOLDADA DE CONCRETO, 
30X30X30CM, COM FUNDO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO ADP REF 
97881

UN 3 168,52 3,17 201,59 204,76 9,51 604,77 614,28 0,03 %

 13.2.17  100561 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICÃO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA 
METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS - 

UN 2 174,11 38,02 173,54 211,56 76,04 347,08 423,12 0,02 %

 13.2.18  66.20.225 CPOS/CDH
U

Switch Gigabit 24 portas com capacidade de 10/100/1000/Mbps UN 1 2.003,43 24,91 2.409,45 2.434,36 24,91 2.409,45 2.434,36 0,14 %

 13.2.19  11230 ORSE Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/1,50m - Rev 01 un 24 31,40 8,48 29,67 38,15 203,52 712,08 915,60 0,05 %

 13.2.20  9090011 SIURB RACK 8U'S COM VENTILAÇÃO, BANDEJA FIXA E RÉGUA DE TOMADAS - 
INSTALADO

UN 1 936,64 0,00 1.138,11 1.138,11 0,00 1.138,11 1.138,11 0,06 %

 13.3 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA 131.353,34 7,43 %

  



   13.3.1  078155 SBC PARA RAIO POLIMERICO DE DISTRIBUICAO 15KV 10KA C/ FERRAGEM UN 3 883,90 243,76 830,26 1.074,02 731,28 2.490,78 3.222,06 0,18 %

 13.3.2  68.20.050 CPOS/CDH
U

Cruzeta em aço carbono galvanizado perfil ´L´ 75 x 75 x 8 mm, comprimento 
2500 mm

UN 1 931,43 47,71 1.084,07 1.131,78 47,71 1.084,07 1.131,78 0,06 %

 13.3.3  
som.15.01.0

3* 

Próprio Isolador Bastão Polimérico Classe 15kV padrão CELESC und 3 107,87 39,94 91,13 131,07 119,82 273,39 393,21 0,02 %

 13.3.4  69.20.040 CPOS/CDH
U

Isolador roldana em porcelana de 72 x 72 mm UN 1 17,14 13,55 7,27 20,82 13,55 7,27 20,82 0,00 %

 13.3.5  36.20.200 CPOS/CDH
U

Mão francesa de 700 mm UN 1 87,73 67,83 38,77 106,60 67,83 38,77 106,60 0,01 %

 13.3.6  063439 SBC CABO SINGELO 0,6/1KV 2AWG - 25mm2 M 9 48,63 29,30 29,79 59,09 263,70 268,11 531,81 0,03 %

 13.3.7  063245 SBC CABO CABO EPRONAX SLIM 105G 12/20KV 25mm2 M 6 85,94 11,31 93,11 104,42 67,86 558,66 626,52 0,04 %

 13.3.8  9006093 SIURB CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 25,00MM2 M 40 37,71 12,74 33,08 45,82 509,60 1.323,20 1.832,80 0,10 %

 13.3.9  9006095 SIURB CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 50,00MM2 M 30 73,87 23,22 66,53 89,75 696,60 1.995,90 2.692,50 0,15 %

 13.3.10  96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 7 79,33 19,83 76,56 96,39 138,81 535,92 674,73 0,04 %

 13.3.11  IP 
10.30.0500 

SCO Conector tipo cunha, em liga de cobre estanhado, para a fixacao de condutores 
de aluminio ou cobre, por efeito de mola. Modelo no 1, padrao RIOLUZ, tipo G, 
AMP ou similar. Fornecimento e instalacao.

un 20 13,60 8,78 7,74 16,52 175,60 154,80 330,40 0,02 %

 13.3.12  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 5 59,11 10,27 61,55 71,82 51,35 307,75 359,10 0,02 %

 13.3.13  055782 SBC CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 30x30cm UN 1 271,56 198,60 131,37 329,97 198,60 131,37 329,97 0,02 %

 13.3.14  102109 SINAPI SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2020

UN 1 88,64 35,43 72,27 107,70 35,43 72,27 107,70 0,01 %

 13.3.15  93012 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

M 4 72,68 17,00 71,31 88,31 68,00 285,24 353,24 0,02 %

 13.3.16  93026 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

UN 2 87,01 51,04 54,68 105,72 102,08 109,36 211,44 0,01 %

 13.3.17  93017 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

UN 6 54,23 34,02 31,87 65,89 204,12 191,22 395,34 0,02 %

 13.3.18  
COMP.14.0

Próprio CABEÇOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTAÇÃO PARA 
ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMÍNIO COM ACABAMENTO ANTI 

UND 1 84,71 21,55 81,38 102,93 21,55 81,38 102,93 0,01 %

 13.3.19  059103 SBC BUCHA E ARRUELA ALUMINIO 4"" CJ 6 43,75 7,69 45,47 53,16 46,14 272,82 318,96 0,02 %

 13.3.20  91863 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

M 3 13,88 9,49 7,37 16,86 28,47 22,11 50,58 0,00 %

 13.3.21  91914 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 24,63 23,55 6,37 29,92 47,10 12,74 59,84 0,00 %

 13.3.22  91884 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 5 15,92 15,72 3,62 19,34 78,60 18,10 96,70 0,01 %

  



   13.3.23  059670 SBC BUCHA E ARRUELA 3/4"" CJ 4 4,64 3,83 1,80 5,63 15,32 7,20 22,52 0,00 %

 13.3.24  91916 SINAPI CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 

UN 1 26,22 23,55 8,30 31,85 23,55 8,30 31,85 0,00 %

 13.3.25  073035 SBC VENEZIANA ALUMINIO C/ REGISTRO PINT ELETROST. 600x400mm UN 6 1.291,48 91,94 1.477,33 1.569,27 551,64 8.863,98 9.415,62 0,53 %

 13.3.26  023391 SBC FORNECIMENTO PORTA ALUMINIO UMA FOLHA DE ABRIR m² 0,96 531,29 80,36 565,21 645,57 77,14 542,60 619,74 0,04 %

 13.3.27  090063 SBC ALVENARIA TIJ.FURADO 9x19x29cm ENCHIM.ASSENT.ARGAM.QUALIMASSA m² 30 119,82 43,77 101,82 145,59 1.313,10 3.054,60 4.367,70 0,25 %

 13.3.28  12.02.007 FDE REBOCO m² 30 30,57 34,83 2,31 37,14 1.044,90 69,30 1.114,20 0,06 %

 13.3.29  011122 SBC SERVICO EMPREITADO-PINTURA ACRILICA EM PAREDES m² 30 26,45 32,13 0,00 32,13 963,90 0,00 963,90 0,05 %

 13.3.30  
som.15.01.2

9* 

Próprio Caixa Metálica de medição e telemedição , Tipo MDR, 550x680x250 da CELESC und 1 888,79 74,12 1.005,84 1.079,96 74,12 1.005,84 1.079,96 0,06 %

 13.3.31  92982 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 4,5 20,23 1,02 23,56 24,58 4,59 106,02 110,61 0,01 %

 13.3.32  73860/008 SINAPI CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 12 6,83 3,82 4,47 8,29 45,84 53,64 99,48 0,01 %

 13.3.33  9008016 SIURB MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 63A UN 1 131,22 78,35 81,09 159,44 78,35 81,09 159,44 0,01 %

 13.3.34  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 12,08 2,81 11,86 14,67 2,81 11,86 14,67 0,00 %

 13.3.35  92029 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 1 75,29 55,89 35,59 91,48 55,89 35,59 91,48 0,01 %

 13.3.36  103782 SINAPI LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 
W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 1 39,58 28,80 19,29 48,09 28,80 19,29 48,09 0,00 %

 13.3.37  91855 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO 

M 10 14,05 10,68 6,39 17,07 106,80 63,90 170,70 0,01 %

 13.3.38  97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 1 23,65 10,51 18,22 28,73 10,51 18,22 28,73 0,00 %

 13.3.39  91992 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023

UN 1 61,31 51,02 23,47 74,49 51,02 23,47 74,49 0,00 %

 13.3.40  39.10.120 CPOS/CDH
U

Terminal de pressão/compressão para cabo de 25 mm² UN 15 17,71 10,15 11,36 21,51 152,25 170,40 322,65 0,02 %

 13.3.41  061302 SBC TERMINAL DE COMPRESSAO PARA CABO 50mm2 UN 3 33,49 34,44 6,25 40,69 103,32 18,75 122,07 0,01 %
 13.3.42  69.20.070 CPOS/CDH Fita em aço inoxidável para poste de 0,50 m x 19 mm, com fecho em aço UN 8 13,58 13,55 2,95 16,50 108,40 23,60 132,00 0,01 %
 13.3.43  39.09.020 CPOS/CDH Conector split-bolt para cabo de 25 mm², latão, simples UN 10 14,84 6,77 11,26 18,03 67,70 112,60 180,30 0,01 %
 13.3.44  070057 SBC MASSA PARA CALAFETAR JUNTAS KG 1 24,55 5,49 24,34 29,83 5,49 24,34 29,83 0,00 %
 13.3.45  100617 SBC VEDACAO DE CALHAS E RUFOS COM SILICONE M 2 96,62 22,93 94,47 117,40 45,86 188,94 234,80 0,01 %
 13.3.46  COMP.018 Próprio Caixa BEP Aluminio 52x26x20cm Padrão Celesc - Fornecimento e Instalação Un 1 381,56 39,94 423,69 463,63 39,94 423,69 463,63 0,03 %
 13.3.47  9017001 SIURB DPS - DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V - 40KA UN 3 251,84 26,11 279,90 306,01 78,33 839,70 918,03 0,05 %
 13.3.48  COMP.022 Próprio Caixa de passagem em alvenaria 85x65x80 com tampa em ferro fundido 

90x70cm Nodular, padrão CELESC
Un 4 2.862,98 39,94 3.438,86 3.478,80 159,76 13.755,44 13.915,20 0,79 %

 13.3.49  4122 ORSE Poste circular de concreto 11/1000 - Fornecimento Un 1 2.782,66 0,00 3.381,21 3.381,21 0,00 3.381,21 3.381,21 0,19 %
 13.3.50  102108 SINAPI TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 300 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, 

CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO 
INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1 40.195,84 843,73 47.998,23 48.841,96 843,73 47.998,23 48.841,96 2,76 %

 13.3.51  9008056 SIURB DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 450A COM DISPARADOR 
TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL

UN 2 4.382,28 235,75 5.089,15 5.324,90 471,50 10.178,30 10.649,80 0,60 %

 13.3.52  92994 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 80 157,03 11,57 179,23 190,80 925,60 14.338,40 15.264,00 0,86 %

 13.3.53  COMP.020 Próprio Caixa Metálica para transformador de corrente, Tipo TC2, 750x680x250mm,  da 
CELESC - Fornecimento e Instalação

und 1 956,69 74,12 1.088,35 1.162,47 74,12 1.088,35 1.162,47 0,07 %
  



   13.3.54  
som.15.01.3

1* 

Próprio Caixa Metálica para disjuntor geral de 3x 450A ,para medição em Baixa Tensão, 
Tipo DG , 550x1000x250mm, padrão da CELESC

und 1 985,31 74,12 1.123,13 1.197,25 74,12 1.123,13 1.197,25 0,07 %

 13.3.55  39.10.246 CPOS/CDH
U

Terminal de pressão/compressão para cabo de 120 mm² UN 20 44,80 13,55 40,88 54,43 271,00 817,60 1.088,60 0,06 %

 13.3.56  69.10.152 CPOS/CDH
U

Antena WI-FI dual band access point, bandas simultâneas - 1750Mbps UN 1 894,85 39,65 1.047,68 1.087,33 39,65 1.047,68 1.087,33 0,06 %

 14 PREVENÇÃO CONTRA INCÊNCIO 1.260,46 0,07 %
 14.1  101908 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE 

BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
UN 2 195,48 29,54 207,98 237,52 59,08 415,96 475,04 0,03 %

 14.2  97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 12 23,65 10,51 18,22 28,73 126,12 218,64 344,76 0,02 %

 14.3  CPM-PPCI-
09 

Próprio PLACA DE SINALIZAÇÃO ABANDONO DE LOCAL, FOTOLUMINESCENTE, 
ANTI-CHAMAS, DIMENSÕES 30X15 CM EM PVC, FIXADA NA PAREDE

UND 11 32,97 11,21 28,85 40,06 123,31 317,35 440,66 0,02 %

 15 CLIMATIZAÇÃO 514.214,03 29,09 %
 15.1 EQUIPAMENTOS DE VENTILAÇÃO E AR CONDICIONADO 336.184,12 19,02 %
 15.1.1  

18.030.0021-
A 

EMOP UNIDADE CONDENSADORA VRF,10HP,QUENTE/FRIO,220/380V (VIDE ASS 
ENTAMENTO E INTERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO

UN 2 38.702,15 0,00 47.026,98 47.026,98 0,00 94.053,96 94.053,96 5,32 %

 15.1.2  C-HVAC-
103 

Próprio AHU - CAP.: 3,50 TR - FILT.: G4+F8+ISO H35 - CAIXA DE MISTURA - 
DAMPERS DE CONTROLE DE VAZÃO - VENT.: PLENUM FAN - QUADRO 
COM. - CONTR.: TEMP. E UMID. - KIT COMUN.  E CONTROLE VRF - CONTR.: 
TEMP. E UMID. - KIT AUTOMAÇÃO - RESIST. AQUEC.

CJ 1 69.580,87 934,68 83.613,03 84.547,71 934,68 83.613,03 84.547,71 4,78 %

 15.1.3  C-HVAC-
102 

Próprio AHU - CAP.: 3,00 TR - FILT.: G4+F8+ISO H35 - CAIXA DE MISTURA - 
DAMPERS DE CONTROLE DE VAZÃO - VENT.: PLENUM FAN - QUADRO 
COM. - CONTR.: TEMP. E UMID. - KIT COMUN.  E CONTROLE VRF - CONTR.: 
TEMP. E UMID. - KIT AUTOMAÇÃO - RESIST. AQUEC.

CJ 1 64.101,68 934,68 76.955,27 77.889,95 934,68 76.955,27 77.889,95 4,41 %

 15.1.4  C-HVAC-
109 

Próprio UNIDADE EVAPORADORA DUTADA EMBUTIDA - BUILT IN - ALTA PRESSÃO -
3,50 TR - Q/F - G4+F8 - CONTR. TEMP. - PED.: 10mmca

CJ 1 9.111,50 467,34 10.604,04 11.071,38 467,34 10.604,04 11.071,38 0,63 %

 15.1.5  C-HVAC-
108 

Próprio UNIDADE EVAPORADORA DUTADA EMBUTIDA - BUILT IN - ALTA PRESSÃO -
3,00 TR - Q/F - G4+F8 - CONTR. TEMP. - PED.: 10mmca

CJ 1 9.111,50 467,34 10.604,04 11.071,38 467,34 10.604,04 11.071,38 0,63 %

 15.1.6  C-HVAC-
107 

Próprio UNIDADE EVAPORADORA DUTADA EMBUTIDA - BUILT IN - ALTA PRESSÃO -
2,30 TR - Q/F - G4+F8 - CONTR. TEMP. - PED.: 10mmca

CJ 1 9.111,50 467,34 10.604,04 11.071,38 467,34 10.604,04 11.071,38 0,63 %

 15.1.7  C-HVAC-
104 

Próprio UNIDADE EVAPORADORA DUTADA EMBUTIDA - BUILT IN - ALTA PRESSÃO -
1,30 TR - Q/F - G4+F8 - CONTR. TEMP. - PED.: 10mmca

CJ 1 8.527,10 467,34 9.893,93 10.361,27 467,34 9.893,93 10.361,27 0,59 %

 15.1.8  C-HVAC-
009 

Próprio VENTILADOR/EXAUSTOR HELICOCENTRIFUGO EM LINHA- SILENCIOSO - 
1430 m³/h - REF.: S&P TD 1300 SILENT

UND 1 5.751,07 180,86 6.807,26 6.988,12 180,86 6.807,26 6.988,12 0,40 %

 15.1.9  C-HVAC-
052 

Próprio VENTILADOR/EXAUSTOR HELICOCENTRIFUGO EM LINHA- SILENCIOSO - 
395 m³/h - REF.: S&P TD 350 SILENT

UND 1 1.104,06 180,86 1.160,68 1.341,54 180,86 1.160,68 1.341,54 0,08 %

 15.1.10  C-HVAC-
012 

Próprio GABINETE DE VENTILAÇÃO - COM FILTRO G4 - COM CAIXA ATENUADORA 
DE RUÍDO - 944 m³/h - REF.: SICFLUX FH 200

UND 1 3.306,85 361,75 3.656,40 4.018,15 361,75 3.656,40 4.018,15 0,23 %

 15.1.11  C-HVAC-
013 

Próprio SUPORTE ANTIVIBRATÓRIO PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO- REF.: 
KSE-45 S&P

UND 64 65,56 36,16 43,50 79,66 2.314,24 2.784,00 5.098,24 0,29 %

 15.1.12  C-HVAC-
014 

Próprio SISTEMA TÍPICO - FIXAÇÃO EQUIPAMENTOS UND 16 117,29 73,01 69,50 142,51 1.168,16 1.112,00 2.280,16 0,13 %

 15.1.13  C-HVAC-
050 

Próprio CONTROLADORA GERAL - EVAPORADORAS E VENTILADORES - 
COMUNICAÇÃO + MÓDULO I/O

UND 1 13.489,33 1.598,00 14.792,88 16.390,88 1.598,00 14.792,88 16.390,88 0,93 %

 15.2 REDE FRIGORÍGENA E ACESSÓRIOS 21.158,91 1,20 %
 15.2.1  103289 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO 
FIXADOR. AF_11/2021

M 8 46,47 6,05 50,41 56,46 48,40 403,28 451,68 0,03 %

 15.2.2  103290 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO 
FIXADOR. AF_11/2021

M 45 71,43 6,76 80,03 86,79 304,20 3.601,35 3.905,55 0,22 %

 15.2.3  103291 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO 
FIXADOR. AF_11/2021

M 12 91,99 7,47 104,30 111,77 89,64 1.251,60 1.341,24 0,08 %

 15.2.4  103292 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO 
FIXADOR. AF_11/2021

M 32 112,30 8,17 128,28 136,45 261,44 4.104,96 4.366,40 0,25 %

 15.2.5  92281 SINAPI TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2022

M 12 149,42 4,42 177,14 181,56 53,04 2.125,68 2.178,72 0,12 %

  



   15.2.6  92282 SINAPI TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2022

M 4 177,72 5,28 210,66 215,94 21,12 842,64 863,76 0,05 %

 15.2.7  92326 SINAPI COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, 
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN 4 20,65 10,59 14,50 25,09 42,36 58,00 100,36 0,01 %

 15.2.8  103809 SINAPI CURVA EM COBRE, DN 22 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X 
BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN 3 49,89 28,53 32,09 60,62 85,59 96,27 181,86 0,01 %

 15.2.9  93102 SINAPI CURVA EM COBRE, DN 28 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X 
BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN 2 55,14 20,67 46,33 67,00 41,34 92,66 134,00 0,01 %

 15.2.10  92314 SINAPI LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN 5 13,09 6,80 9,10 15,90 34,00 45,50 79,50 0,00 %

 15.2.11  103820 SINAPI LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO 
EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN 2 32,93 19,00 21,01 40,01 38,00 42,02 80,02 0,00 %

 15.2.12  106046 SINAPI LUVA EM COBRE, DN 1 1/8", INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE 
AR-CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2 57,16 35,80 33,65 69,45 71,60 67,30 138,90 0,01 %

 15.2.13  C-HVAC-
062 

Próprio BRANCH/REFINETE A CJ 1 579,75 137,12 567,33 704,45 137,12 567,33 704,45 0,04 %

 15.2.14  C-HVAC-
063 

Próprio BRANCH/REFINETE B CJ 2 596,44 137,12 587,61 724,73 274,24 1.175,22 1.449,46 0,08 %

 15.2.15  C-HVAC-
067 

Próprio VALVULA DE ESFERA 1/4" GBC SOLDA C/ SCHARADER - PASSAGEM 
PLENA - CORPO DE LATÃO E TUBO DE COBRE

CJ 1 185,19 34,27 190,75 225,02 34,27 190,75 225,02 0,01 %

 15.2.16  C-HVAC-
068 

Próprio VALVULA DE ESFERA 3/8" GBC SOLDA C/ SCHARADER - PASSAGEM 
PLENA - CORPO DE LATÃO E TUBO DE COBRE

CJ 5 189,19 34,27 195,61 229,88 171,35 978,05 1.149,40 0,07 %

 15.2.17  C-HVAC-
069 

Próprio VALVULA DE ESFERA 1/2" GBC SOLDA C/ SCHARADER - PASSAGEM 
PLENA - CORPO DE LATÃO E TUBO DE COBRE

CJ 1 213,48 34,27 225,12 259,39 34,27 225,12 259,39 0,01 %

 15.2.18  C-HVAC-
070 

Próprio VALVULA DE ESFERA 5/8" GBC SOLDA C/ SCHARADER - PASSAGEM 
PLENA - CORPO DE LATÃO E TUBO DE COBRE

CJ 5 199,19 34,27 207,76 242,03 171,35 1.038,80 1.210,15 0,07 %

 15.2.19  070401 SBC GAS REFRIGERANTE R410 KG 5 105,37 13,40 114,63 128,03 67,00 573,15 640,15 0,04 %
 15.2.20  C-HVAC-

015 
Próprio SISTEMA TÍPICO - FIXAÇÃO DUTOS E ACESSÓRIOS UND 35 39,95 21,89 26,65 48,54 766,15 932,75 1.698,90 0,10 %

 15.3 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE AR - DUTOS E ACESSÓRIOS 146.863,44 8,31 %
 15.3.1  C-HVAC-

027 
Próprio DIFUSOR DE INSUFLAMENTO QUADRADO COM REGISTRO - EM ALUMÍNIO 

ANODIZADO - TAM. 3 - REF.: ADLQ - AG - T3 - TROX
UND 1 307,04 88,68 284,40 373,08 88,68 284,40 373,08 0,02 %

 15.3.2  C-HVAC-
028 

Próprio DIFUSOR DE INSUFLAMENTO QUADRADO COM REGISTRO - EM ALUMÍNIO 
ANODIZADO - TAM. 4 - REF.: ADLQ - AG - T4 - TROX

UND 3 355,46 88,68 343,23 431,91 266,04 1.029,69 1.295,73 0,07 %

 15.3.3  C-HVAC-
029 

Próprio DIFUSOR DE INSUFLAMENTO QUADRADO COM REGISTRO - EM ALUMÍNIO 
ANODIZADO - TAM. 5 - REF.: ADLQ - AG - T5 - TROX

UND 4 407,94 88,68 407,00 495,68 354,72 1.628,00 1.982,72 0,11 %

 15.3.4  C-HVAC-
030 

Próprio DIFUSOR DE INSUFLAMENTO QUADRADO COM REGISTRO - EM ALUMÍNIO 
ANODIZADO - TAM. 6 - REF.: ADLQ - AG - T6 - TROX

UND 2 449,19 88,68 457,13 545,81 177,36 914,26 1.091,62 0,06 %

 15.3.5  C-HVAC-
033 

Próprio GRELHA DE EXAUSTÃO/RETORNO DE AR, C/ REGISTRO, TAM.: 225X125, 
MIOLO C/ POLIESTIRENO BRANCO - EM ALÚMINIO ANODIZADO E 
REGISTRO EM AÇO - REF.: AE-AG - 225x125 TROX

UND 9 262,22 88,68 229,94 318,62 798,12 2.069,46 2.867,58 0,16 %

 15.3.6  C-HVAC-
094 

Próprio GRELHA DE EXAUSTÃO/RETORNO DE AR, C/ REGISTRO, TAM.: 325X165, 
MIOLO C/ POLIESTIRENO BRANCO - EM ALÚMINIO ANODIZADO E 
REGISTRO EM AÇO - REF.: AE-AG - 325x165 TROX

UND 6 299,83 88,68 275,64 364,32 532,08 1.653,84 2.185,92 0,12 %

 15.3.7  C-HVAC-
087 

Próprio GRELHA DE EXAUSTÃO/RETORNO DE AR, C/ REGISTRO, TAM.: 425X325, 
MIOLO C/ POLIESTIRENO BRANCO - EM ALÚMINIO ANODIZADO E 
REGISTRO EM AÇO - REF.: AE-AG - 425x325 TROX

UND 2 409,87 88,68 409,35 498,03 177,36 818,70 996,06 0,06 %

 15.3.8  C-HVAC-
036 

Próprio GRELHA DE EXAUSTÃO/RETORNO DE AR, C/ REGISTRO, TAM.: 525X325, 
MIOLO C/ POLIESTIRENO BRANCO - EM ALÚMINIO ANODIZADO E 
REGISTRO EM AÇO - REF.: AE-AG - 525x325 TROX

UND 1 377,85 88,68 370,44 459,12 88,68 370,44 459,12 0,03 %

 15.3.9  C-HVAC-
095 

Próprio GRELHA DE EXAUSTÃO/RETORNO DE AR, C/ REGISTRO, TAM.: 625X325, 
MIOLO C/ POLIESTIRENO BRANCO - EM ALÚMINIO ANODIZADO E 
REGISTRO EM AÇO - REF.: AE-AG - 625x325 TROX

UND 2 432,70 88,68 437,09 525,77 177,36 874,18 1.051,54 0,06 %

 15.3.10  C-HVAC-
096 

Próprio GRELHA DE EXAUSTÃO/RETORNO DE AR, C/ REGISTRO, TAM.: 1225X325, 
MIOLO C/ POLIESTIRENO BRANCO - EM ALÚMINIO ANODIZADO E 
REGISTRO EM AÇO - REF.: AE-AG - 1225x325 TROX

UND 1 950,40 88,68 1.066,15 1.154,83 88,68 1.066,15 1.154,83 0,07 %

  



   15.3.11  C-HVAC-
035 

Próprio GRELHA DE EXAUSTÃO/RETORNO DE AR, C/ REGISTRO, TAM.: 525X225, 
MIOLO C/ POLIESTIRENO BRANCO - EM ALÚMINIO ANODIZADO E 
REGISTRO EM AÇO - REF.: AE-AG - 525x225 TROX

UND 1 460,92 88,68 471,38 560,06 88,68 471,38 560,06 0,03 %

 15.3.12  C-HVAC-
097 

Próprio SISTEMA PADRÃO DE DIFUSÃO DE AR PARA SALA DE CIRURGIA - FLUXO 
UNIDIRECIONAL 600x600 (2x) + LINEAR PARA CORTINA DE AR 3030 (2x) E 
1860 (2x)  REF.: ICLS-2 TROX

UND 2 11.958,92 812,30 13.718,98 14.531,28 1.624,60 27.437,96 29.062,56 1,64 %

 15.3.13  C-HVAC-
037 

Próprio VENEZIANA EXTERIOR - C/ ALETA PINGADEIRA - TAM.: 300x200 - TOMADA 
DE AR/DESCARGA - MOLDURA E LÁMINAS EM PERFIL DE ALUMINIO - COR 
NATURAL - REGULAVEL - COM TELA DE PROTEÇÃO. REF.: AWK 297x197 
TROX

UND 1 212,03 112,00 145,63 257,63 112,00 145,63 257,63 0,01 %

 15.3.14  C-HVAC-
092 

Próprio VENEZIANA EXTERIOR - C/ ALETA PINGADEIRA - TAM.: 400x200 - TOMADA 
DE AR/DESCARGA - MOLDURA E LÁMINAS EM PERFIL DE ALUMINIO - COR 
NATURAL - REGULAVEL - COM TELA DE PROTEÇÃO. REF.: AWK 397x197 
TROX

UND 1 229,86 112,00 167,30 279,30 112,00 167,30 279,30 0,02 %

 15.3.15  C-HVAC-
093 

Próprio VENEZIANA EXTERIOR - C/ ALETA PINGADEIRA - TAM.: 400x200 - TOMADA 
DE AR/DESCARGA - MOLDURA E LÁMINAS EM PERFIL DE ALUMINIO - COR 
NATURAL - REGULAVEL - COM TELA DE PROTEÇÃO - COM REGISTRO 
CORTA FOGO E FUMAÇA C/ ATUADOR AUTOMATICO. REF.: AWK 397x197 
TROX

UND 1 1.943,84 162,46 2.199,49 2.361,95 162,46 2.199,49 2.361,95 0,13 %

 15.3.16  C-HVAC-
045 

Próprio FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE DUTOS EM AÇO GALVANIZADO, 
INCLUSIVE CURVAS, REDUÇÕES, TAMPÕES E ACESSÓRIOS, CONFORME 
MEDIDAS DE PROJETO

KG 140 59,15 45,34 26,53 71,87 6.347,60 3.714,20 10.061,80 0,57 %

 15.3.17  C-HVAC-
046 

Próprio FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE DUTOS EM AÇO GALVANIZADO COM 
ISOLAMENTO, INCLUSIVE CURVAS, REDUÇÕES, TAMPÕES E 
ACESSÓRIOS, CONFORME MEDIDAS DE PROJETO

KG 800 83,30 65,10 36,11 101,21 52.080,00 28.888,00 80.968,00 4,58 %

 15.3.18  070473 SBC DUTO ALUMINIZADO FLEXIVEL SEM ISOLAMENTO 4"" 109mm M 1 21,44 16,69 9,36 26,05 16,69 9,36 26,05 0,00 %
 15.3.19  070655 SBC DUTO ALUMINIZADO FLEXIVEL SEM ISOLAMENTO 6"" 161mm M 6 26,93 16,78 15,94 32,72 100,68 95,64 196,32 0,01 %
 15.3.20  070666 SBC DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 185mm 7"" M 15 45,61 22,26 33,16 55,42 333,90 497,40 831,30 0,05 %
 15.3.21  070489 SBC COLARINHO EM CHAPA ACO GALV, C/REGISTRO BORBOLETA 100MM 4"" UN 1 65,01 53,47 25,52 78,99 53,47 25,52 78,99 0,00 %
 15.3.22  070490 SBC COLARINHO EM CHAPA ACO GALV, C/REGISTRO BORBOLETA 150MM 6"" UN 3 67,01 53,47 27,95 81,42 160,41 83,85 244,26 0,01 %
 15.3.23  070491 SBC COLARINHO EM CHAPA ACO GALV, C/REGISTRO BORBOLETA 175MM 7"" UN 24 68,01 53,47 29,16 82,63 1.283,28 699,84 1.983,12 0,11 %
 15.3.24  91184 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 

MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA 
DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

M 12 17,78 17,13 4,47 21,60 205,56 53,64 259,20 0,01 %

 15.3.25  C-HVAC-
047 

Próprio JUNTA FLEXÍVEL ANTIVIBRATÓRIA - ALTA RESISTÊNCIA - MATERIAL NÃO 
COMBUSTÍVEL

M 40 37,38 18,07 27,35 45,42 722,80 1.094,00 1.816,80 0,10 %

 15.3.26  C-HVAC-
048 

Próprio FITA ADESIVA DE POLIETILENO M 50 4,81 2,15 3,69 5,84 107,50 184,50 292,00 0,02 %

 15.3.27  C-HVAC-
015 

Próprio SISTEMA TÍPICO - FIXAÇÃO DUTOS E ACESSÓRIOS UND 85 39,95 21,89 26,65 48,54 1.860,65 2.265,25 4.125,90 0,23 %

 15.4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 10.007,56 0,57 %
 15.4.1  C-HVAC-

114 
Próprio MEDIDOR DE PRESSÃO DIFERENCIAL COM RANGE DE PRESSÃO DE 0 A +/ 

60Pa, COM FONTE 24V
UND 2 2.775,84 119,84 3.253,08 3.372,92 239,68 6.506,16 6.745,84 0,38 %

 15.4.2  10363 ORSE Placa de sinalização em acrílico, dimensões 0.12 x 0.12 m, e=2mm un 16 28,33 6,19 28,23 34,42 99,04 451,68 550,72 0,03 %
 15.4.3  C-HVAC-

049 
Próprio START-UP, COMISSIONAMENTO, TESTES E AJUSTES UND 0,5 4.462,20 4.873,80 548,21 5.422,01 2.436,90 274,10 2.711,00 0,15 %

 16 GASES MEDICINAIS 108.468,45 6,14 %
 16.1  97337 SINAPI TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, 

INSTALADO EM PRUMADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2022

M 45 268,36 4,88 321,20 326,08 219,60 14.454,00 14.673,60 0,83 %

 16.2  103837 SINAPI TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

M 55 205,36 32,25 217,28 249,53 1.773,75 11.950,40 13.724,15 0,78 %

 16.3  103836 SINAPI TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

M 60 162,59 26,56 171,00 197,56 1.593,60 10.260,00 11.853,60 0,67 %

 16.4  103835 SINAPI TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

M 175 103,83 19,93 106,23 126,16 3.487,75 18.590,25 22.078,00 1,25 %

 16.5  92289 SINAPI COTOVELO EM COBRE, DN 35 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, 
INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN 11 82,63 9,91 90,49 100,40 109,01 995,39 1.104,40 0,06 %

  



   16.6  103881 SINAPI COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, 
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN 19 59,85 22,45 50,27 72,72 426,55 955,13 1.381,68 0,08 %

 16.7  103841 SINAPI COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, 
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN 8 42,99 20,86 31,37 52,23 166,88 250,96 417,84 0,02 %

 16.8  103838 SINAPI COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, 
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN 50 25,58 15,65 15,43 31,08 782,50 771,50 1.554,00 0,09 %

 16.9  92301 SINAPI TE EM COBRE, DN 35 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM 
PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2022

UN 10 117,60 13,21 129,68 142,89 132,10 1.296,80 1.428,90 0,08 %

 16.10  103867 SINAPI TÊ EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E 
SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2022

UN 11 80,64 33,78 64,20 97,98 371,58 706,20 1.077,78 0,06 %

 16.11  103866 SINAPI TÊ EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E 
SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2022

UN 13 56,79 27,82 41,18 69,00 361,66 535,34 897,00 0,05 %

 16.12  92295 SINAPI LUVA EM COBRE, DN 35 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM 
PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2022

UN 8 53,48 6,60 58,38 64,98 52,80 467,04 519,84 0,03 %

 16.13  103865 SINAPI TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E 
SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2022

UN 13 34,64 20,86 21,23 42,09 271,18 275,99 547,17 0,03 %

 16.14  103859 SINAPI LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL 
E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2022

UN 11 39,07 16,88 30,59 47,47 185,68 336,49 522,17 0,03 %

 16.15  103819 SINAPI LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL 
E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2022

UN 12 30,62 19,00 18,20 37,20 228,00 218,40 446,40 0,03 %

 16.16  103848 SINAPI LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO 
EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN 30 16,66 10,42 9,82 20,24 312,60 294,60 607,20 0,03 %

 16.17  95251 SINAPI VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4'' - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 130,44 13,84 144,65 158,49 27,68 289,30 316,98 0,02 %

 16.18  95250 SINAPI VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1'' - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4 88,37 10,16 97,21 107,37 40,64 388,84 429,48 0,02 %

 16.19  95249 SINAPI VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4 65,49 7,54 72,03 79,57 30,16 288,12 318,28 0,02 %

 16.20  C-GM-005 Próprio ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DE TUBULAÇÃO UND 50 4,30 3,60 1,62 5,22 180,00 81,00 261,00 0,01 %
 16.21  95248 SINAPI VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 32 55,19 4,90 62,16 67,06 156,80 1.989,12 2.145,92 0,12 %

 16.22  052010 SBC CONECTOR COBRE 603 SEM ANEL DE SOLDA 35mmx1.1/4"" UN 4 56,51 30,16 38,50 68,66 120,64 154,00 274,64 0,02 %
 16.23  103899 SINAPI CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, 

BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE 
AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN 8 54,23 9,93 55,96 65,89 79,44 447,68 527,12 0,03 %

 16.24  103893 SINAPI CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, 
BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE 
AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN 8 34,59 9,06 32,97 42,03 72,48 263,76 336,24 0,02 %

 16.25  103851 SINAPI CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, 
BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS 
MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN 64 32,39 7,67 31,68 39,35 490,88 2.027,52 2.518,40 0,14 %

 16.26  C-GM-001 Próprio MANOMETRO/VACÚOMETRO MEDICINAL - CAIXA DE FERRO FUNDIDO, 
ARO DE LATÃO POLIDO,MOSTRADOR CONCÊNTRICO, PONTEIRO FIXO 
BALANCEADO, SOQUETE DE LATÃO QUADRADO, MECANISMO DE LATÃO, 
BOURDON DE AÇO CROMO MOLIBDÊNIO TEMPERADO, CONEXÃO ROSCA 
1/2" NPT SAÍDA RETA, FAIXA DE INDICAÇÃO DE 0 A 15 KGF/CM², FLUIDO A 
MEDIR: OXIGENIO, AR COMPRIMIDO E VÁCUO.

UND 4 496,81 36,16 567,51 603,67 144,64 2.270,04 2.414,68 0,14 %

 16.27  C-GM-002 Próprio CENTRAL DE ALARME PARA O2, AC E VC COM SENSOR DE PRESSÃO, 
FECHA CONTATO ELÉTRICO QUANDO A PRESSÃO ATINGIR 3,1 KGF/CM² 
(O2 E AC) OU 200 mmHg (VC), ACIONANDO LÂMPADA INDICATIVA DE 
FALHA E SINAL SONORO COM RESET, ALIMENTAÇÃO 220V, 1F, 60HZ. A 
LAMPADA SOMENTE APAGARÁ QUANDO DO RESTABELECIMENTO DA 
PRESSÃO.

UND 8 704,81 36,16 820,25 856,41 289,28 6.562,00 6.851,28 0,39 %

  



   16.28  C-GM-003 Próprio PAINEL METÁLICO EM AÇO CARBONO GALVANIZADO, 500X500X20, DE 
EMBUTIR, PADRÃO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, COM PORTA FRONTAL, 
COM FECHO MECÂNICO PINTADO

UND 4 450,02 72,35 474,46 546,81 289,40 1.897,84 2.187,24 0,12 %

 16.29  C-GM-004 Próprio PONTO DE EMBUTIR NA PAREDE, CACHIMBO + VÁLVULA DE RETENÇÃO 
CONEXÃO PARA PAINEL DE PAREDE

UND 44 129,58 36,16 121,29 157,45 1.591,04 5.336,76 6.927,80 0,39 %

 16.30  100759 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

m² 50 60,18 39,05 34,07 73,12 1.952,50 1.703,50 3.656,00 0,21 %

 16.31  C-GM-006 Próprio SUPORTE PERFILADO 38X38X38 MM - GALVANIZADO, PARA SUPORTE DE 
TUBULAÇÕES

UND 50 91,62 36,16 75,16 111,32 1.808,00 3.758,00 5.566,00 0,31 %

 16.32  C-GM-007 Próprio START-UP,  COMISSIONAMENTO, TESTES E AJUSTES UND 1 743,70 812,30 91,36 903,66 812,30 91,36 903,66 0,05 %
 17 LOUÇAS E METAIS 4.139,25 0,23 %
 17.1  CPM-ARQ-

91 
Próprio VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, 

INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 REF. SINAPI 95470

UN 1 343,09 45,04 371,84 416,88 45,04 371,84 416,88 0,02 %

 17.2  100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
AF_01/2020

UN 1 51,83 5,65 57,32 62,97 5,65 57,32 62,97 0,00 %

 17.3  95547 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 76,82 18,73 74,61 93,34 56,19 223,83 280,02 0,02 %

 17.4  95544 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 54,73 18,73 47,77 66,50 56,19 143,31 199,50 0,01 %

 17.5  C-ARQ-054 Próprio ESPELHO 6MM, 35X70CM, COLADO NA PAREDE UND 4 156,24 8,80 181,04 189,84 35,20 724,16 759,36 0,04 %
 17.6  86904 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 3 158,12 23,74 168,39 192,13 71,22 505,17 576,39 0,03 %

 17.7  CPM-EQP-
16 

Próprio TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, 
TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO

UND 3 252,58 34,27 272,63 306,90 102,81 817,89 920,70 0,05 %

 17.8  86872 SINAPI TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 759,97 98,68 824,75 923,43 98,68 824,75 923,43 0,05 %

 18 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 7.861,81 0,44 %
 18.1  CPM-HID-

06 
Próprio ESCADA MARINHEIRO, COM DEGRAUS EM BARRA REDONDA SOLDADO 

NOS PERFIS VERTICAIS, PERFIL VERTICAL EM TUBO QUADRADO 50X50 
MM, LARGURA DOS DEGRAUS 45 CM, ESPAÇADOS DE 30 CM, INCLUSIVE 
LIXAMENTO E PINTURA, COMPLETA CONFORME PROJETO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 8,3 613,38 132,33 612,98 745,31 1.098,33 5.087,74 6.186,07 0,35 %

 18.2  97637 SINAPI REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 32,55 3,69 3,75 0,73 4,48 122,06 23,76 145,82 0,01 %

 18.3  CPM-ARQ-
43 

Próprio LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 268,88 4,69 3,69 2,00 5,69 992,16 537,76 1.529,92 0,09 %

Totais -> 358.627,49 1.409.213,6
1

1.767.841,1
0

Total Geral 1.767.841,10

Total sem BDI 1.474.462,16
Total do BDI 293.378,94

  


