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CANELINHA/SC

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra

Item Cédigo|Banco Descrigao Und Quant.| Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)
M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

1 SERVICOS PRELIMINARES 136.641,85 7,73 %

1.1 TCU D-14|Préprio ADMINISTRACAO LOCAL. CONSIDERANDO 6,23% DO TOTAL DO UND 1] 110.100,00 0,00| 110.100,00 110100 0,00/ 110.100,00| 110.100,00 6,23 %
ORCAMENTO, CONFORME ACORDAO 2622/2013 DO TCU (0.0%)

1.2 CANTEIRO DE OBRAS 16.157,60 0,91 %

1.21 98459 (SINAPI TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 m? 32,55 97,98 48,41 70,64 119,05 1.575,74 2.299,33 3.875,07 0,22 %

1.2.2 103689|SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA m? 3 502,69 54,08 556,73 610,81 162,24 1.670,19 1.832,43 0,10 %
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

1.23 CPM-ARQ-|Préprio EXECUCAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE m? 6 965,21 377,10 795,72 1.172,82 2.262,60 4.774,32 7.036,92 0,40 %

24 MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. REF. 93584 SINAPI

1.24 2010088|CAERN EXECUGCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM m? 2,25 1.248,44 553,14 963,83 1.516,97 1.244,56 2.168,62 3.413,18 0,19 %
ALVENARIA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. INC_05/2024

1.3 DEMOLIGCAO 7.343,66 0,42 %

1.3.1 97622(SINAPI DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, m? 20,298 71,51 71,43 15,46 86,89 1.449,88 313,81 1.763,69 0,10 %
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

1.3.2 97645(SINAPI REMOCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. m? 0,96 31,37 31,59 6,52 38,11 30,32 6,26 36,58 0,00 %
AF_09/2023

1.3.3 97644 (SINAPI REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. m? 26,88 12,14 12,23 2,52 14,75 328,74 67,74 396,48 0,02 %
AF_09/2023

1.34 022710(SBC RETIRADA DE PLACAS VINILICAS EM PISOS m? 147,46 10,01 12,15 0,01 12,16 1.791,63 1,48 1.793,11 0,10 %

1.3.5 97634 (SINAPI DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA m? 6,11 8,68 8,69 1,85 10,54 53,09 11,30 64,39 0,00 %
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

1.3.6 97663 (SINAPI REMOGCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UN 6 16,32 16,56 3,27 19,83 99,36 19,62 118,98 0,01 %
AF 09/2023

1.3.7 023725(SBC REMOCAO DE ENTULHO CARGA MANUAL EM CAMINHAO BASCULANTE m? 54,7193 47,69 19,16 38,78 57,94 1.048,42 2.122,01 3.170,43 0,18 %
6M3

1.4 ESCAVAGAO 3.040,59 0,17 %

141 101139|SINAPI ESCAVAGAO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICACAO, CARGA, m? 109,06 22,95 7,14 20,74 27,88 778,68 2.261,91 3.040,59 0,17 %

DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR
DE ESTEIRAS (100HP/LAMINA: 2,19M3) E CAMINHAO BASCULANTE DE

2 INFRAESTRUTURA 18.687,90 1,06 %

21 96523|SINAPI ESCAVAGCAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA m? 16,95 118,53 119,21 24,81 144,02 2.020,60 420,53 244113 0,14 %
(INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024

2.2 96532|SINAPI FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, m? 18,9 213,43 176,44 82,89 259,33 3.334,71 1.566,62 4.901,33 0,28 %
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZACOES. AF_01/2024

2.3 96546|SINAPI ARMAGCAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG 191 14,59 5,95 1,77 17,72 1.136,45 2.248,07 3.384,52 0,19 %

AF_01/2024




24

96619

SINAPI

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m?2

16,95

49,69

23,67

36,70

60,37

401,20

622,07

1.023,27

0,06 %

25

CPM-EST-
01

Préprio

CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 REF. SINAPI
96558

m3

6,1

935,99

45,52

1.091,80

1.137,32

277,67

6.659,98

6.937,65

0,39 %

SUPRAESTRUTURA

166.175,72

9,40 %

3.1

92413

SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4|
UTILIZAGOES. AF_09/2020

m?2

89,94

129,32

111,02

46,11

157,13

9.985,13

4.147,14

14.132,27

0,80 %

3.2

92448

SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM
PONTALETE DE MADEIRA. PE-DIREITO SIMPLES. EM MADEIRA SERRADA

m?

147,41

261,76

115,13

202,93

318,06

16.971,31

29.913,91

46.885,22

2,65 %

3.3

103760

SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E
CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAGOES. AF_03/2022

m?

132,99

179,61

55,52

162,72

218,24

7.383,60

21.640,13

29.023,73

1,64 %

3.4

92759

SINAPI

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

376

14,97

6,92

11,27

18,19

2.601,92

4.237,52

6.839,44

0,39 %

3.5

92761

SINAPI

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

132

12,31

3,02

11,93

14,95

398,64

1.574,76

1.973,40

0,11 %

3.6

92762

SINAPI

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

762

10,77

2,00

11,08

13,08

1.524,00

8.442,96

9.966,96

0,56 %

3.7

92763

SINAPI

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

189

8,96

1,25

9,63

10,88

236,25

1.820,07

2.056,32

0,12 %

3.8

92769

SINAPI

ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

682

12,82

3,79

11,78

15,57

2.584,78

8.033,96

10.618,74

0,60 %

3.9

92770

SINAPI

ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

461

11,66

2,35

11,81

14,16

1.083,35

5.444,41

6.527,76

0,37 %

92771

SINAPI

ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

88

10,20

1,43

10,96

12,39

125,84

964,48

1.090,32

0,06 %

103675

SINAPI

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS
OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO
E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m3

37,6

811,20

55,75

929,93

985,68

2.096,20

34.965,36

37.061,56

2,10 %

PAREDES E DIVISORIAS

48.598,64

2,75 %

41

103368

SINAPI

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE

m?

299,13

87,46

45,68

60,59

106,27

13.664,25

18.124,29

31.788,54

1,80 %

4.2

105023

SINAPI

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM.
AF_03/2024

56,1

89,01

35,76

72,39

108,15

2.006,13

4.061,08

6.067,21

0,34 %

4.3

105029

SINAPI

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15*
CM. AF_03/2024

66,88

22,67

58,59

81,26

242,56

626,92

869,48

0,05 %

4.4

96359

SINAPI

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM
GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6
M2, COM VAOS. AF_07/2023 PS

m?2

116,20

27,21

113,98

141,19

1.902,79

7.970,62

9.873,41

0,56 %

REVESTIMENTO

46.451,70

2,63 %

5.1

PAREDES

41.742,87

2,36 %




5.1.1 87879|SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO m? 598,26 5,69 3,87 3,04 6,91 2.315,26 1.818,71 4.133,97 0,23 %
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGCO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
5.1.2 87527|SINAPI EMBOCO, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO| m? 35,55 48,61 33,76 25,30 59,06 1.200,16 899,42 2.099,58 0,12 %
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA
MENOR QUE 5M?, E =17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
513 104951|SINAPI MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, m? 552,71 40,64 25,54 23,84 49,38 14.116,21| 13.176,60| 27.292,81 1,54 %
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
AREA MAIOR QUE 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
5.1.4 87273|SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO| m? 99,03 68,29 34,53 48,44 82,97 3.419,50 4.797,01 8.216,51 0,46 %
ESMALTADA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA
DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
5.2 TETO 4.708,83 0,27 %
521 87882|SINAPI CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM m? 63,84 7,33 2,12 6,78 8,90 135,34 432,83 568,17 0,03 %
ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO
522 90406|SINAPI MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, m? 63,84 53,38 38,68 26,18 64,86 2.469,33 1.671,33 4.140,66 0,23 %
APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS.
6 IMPERMEABILIZAGAO 4.010,70 0,23 %
6.1 98546|SINAPI IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA m? 24,19 136,45 41,21 124,59 165,80 996,86 3.013,84 4.010,70 0,23 %
CAMADA, INCLUSIVE APLICAGCAO DE PRIMER ASFALTICO, E=4MM.
AF_09/2023
7 PAVIMENTAGAO 82.557,79 4,67 %
71 CPM-PAV-|Préprio ATERRO APILOADO EM CAMADAS 0,20M, UTILIZANDO MATERIAL ARGILO- | m?® 4,84 131,45 79,29 80,43 159,72 383,76 389,28 773,04 0,04 %
01 ARENOSO ADQUIRIDO EM JAZIDA, JA CONSIDERANDO UM ACRESCIMO
DE 25% NO VOLUME DO MATERIAL ADQUIRIDO, NAO CONSIDERANDO O
7.2 87765|SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO | m? 194,04 73,52 41,99 47,34 89,33 8.147,73 9.185,86| 17.333,59 0,98 %
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS MOLHADAS
7.3 87263|SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO m? 27,58 107,74 24,01 106,90 130,91 662,19 2.948,30 3.610,49 0,20 %
PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE
7.4 CPM-ARQ-|Préprio RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO M 15,25 16,88 4,05 16,46 20,51 61,76 251,01 312,77 0,02 %
06 PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60CM. REF. SINAPI 88650
75 170496|SBC PISO VINILICO ETAGE BRASIS LVT 2.0 VITORIA PERTECH m? 158,72 272,28 53,31 277,53 330,84 8.461,36| 44.049,56| 52.510,92 2,97 %
7.6 221004|AGETOP RODAPE PLANO PARA PISO VINILICO H=5CM m 141,4 39,21 4,91 42,73 47,64 694,27 6.042,02 6.736,29 0,38 %
CIVIL
7.7 98689|SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M 7.1 148,45 35,51 144,87 180,38 252,12 1.028,57 1.280,69 0,07 %
8 ESQUADRIAS 61.965,18 3,51 %
8.1 JANELAS 7.939,90 0,45 %
8.1.1 CPM-ARQ-|Préprio JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR/BASCULANTE, NA COR BRANCA, m? 2,58 956,35 114,54 1.047,52 1.162,06 295,51 2.702,60 2.998,11 0,17 %
14 BATENTE E REQUADRO 3 A 14 CM. VIDRO INCLUSO. FIXACAO COM
8.1.2 112800|SBC CAIXILHO ALUMINIO VENEZIANA FIXA m? 7.2 564,86 45,11 641,25 686,36 324,79 4.617,00 4.941,79 0,28 %




8.2 PORTAS 54.025,28 3,06 %
8.2.1 90844 (SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), | UN 2 1.401,78 526,52 1.176,78 1.703,30 1.053,04 2.353,56 3.406,60 0,19 %
PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA
COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019
8.2.2 90843 (SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), | UN 3 1.317,73 516,57 1.084,60 1.601,17 1.549,71 3.253,80 4.803,51 0,27 %
PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA
8.2.3 CPM-ARQ-|Préprio KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), | UN 4 1.407,01 499,63 1.210,02 1.709,65 1.998,52 4.840,08 6.838,60 0,39 %
50 PADRAO MEDIO, 110X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
8.24 CPM-ARQ-|Préprio KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), | UND 2 3.573,84 1.189,99 3.152,58 4.342,57 2.379,98 6.305,16 8.685,14 0,49 %
51 PADRAO MEDIQ, DUAS FOLHAS, 150X210CM, ESPESSURA DE 3.5CM
8.25 CPM-ARQ-|Préprio KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), | UND 2 3.018,29 1.098,39 2.569,13 3.667,52 2.196,78 5.138,26 7.335,04 0,41 %
52 PADRAO MEDIO, DUAS FOLHAS, 170X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
8.2.6 CPM-ARQ-|Préprio PORTA DE CORRER DE MADEIRA (100X210CM) UND 1 692,71 0,00 841,71 841,71 0,00 841,71 841,71 0,05 %
49
8.2.7 91341(SINAPI PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, m? 16,8 1.083,33 25,16 1.291,19 1.316,35 422,68 21.692,001 22.114,68 1,25 %
FIXACAQ COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_12/201¢
9 COBERTURA 9.318,38 0,53 %
9.1 100384 |SINAPI FABRICACAO E INSTALACAO DE PONTALETES DE MADEIRA NAO m? 42,49 53,67 13,83 51,38 65,21 587,63 2.183,14 2.770,77 0,16 %
APARELHADA PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS E COM TELHA
9.2 92543 (SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2| m? 42,49 51,88 11,89 51,14 63,03 505,20 2.172,94 2.678,14 0,15 %
AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA
9.3 94210(SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E =6 MM, COM | m? 42,49 50,94 10,38 51,51 61,89 441,04 2.188,66 2.629,70 0,15 %
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
9.4 94228 (SINAPI CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, M 6,29 86,64 23,03 82,24 105,27 144,85 517,29 662,14 0,04 %
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
9.5 101979|SINAPI CHAPIM (RUFO CAPA) EM AGO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 10,94 43,46 9,14 43,66 52,80 99,99 477,64 577,63 0,03 %
10 FORRO 24.324,14 1,38 %
10.1 22.02.100|{CPOS/CDH |FORRO EM PAINEIS DE GESSO ACARTONADO, ACABAMENTO LISO COM m? 190,3 105,20 0,00 127,82 127,82 0,00 24.324,14| 24.324,14 1,38 %
U PELICULA EM PVC - REMOVIVEL
1 PINTURA 102.137,92 5,78 %
1.1 PINTURA INTERNA 94.831,38 5,36 %
11.11 PAREDES 88.077,04 4,98 %
11.1.11 2344|0ORSE Preparo de superficie com lixamento de paredes e tetos m? 469,92 3,58 3,47 0,88 4,35 1.630,62 413,53 2.044,15 0,12 %
11.1.1.2 88485(SINAPI FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA m? 469,92 4,39 3,04 2,29 5,33 1.428,55 1.076,12 2.504,67 0,14 %
DEMAO. AF_04/2023
11.1.1.3 88497(SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS m? 45,75 22,61 16,55 10,92 27,47 757,16 499,59 1.256,75 0,07 %
DEMAOS. LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023
11.1.1.4 88489(SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, m? 45,75 14,17 7,46 9,75 17,21 341,29 446,06 787,35 0,04 %
DUAS DEMAOQS. AF_04/2023 _
11.1.1.5 CPM-ARQ-|Préprio PINTURA COM TINTA EPOXI, DUAS DEMAQS, INCLUSIVE EMASSAMENTO m? 469,92 142,71 80,46 92,94 173,401 37.809,76| 43.674,36| 81.484,12 4,61 %
76
11.1.2 ESQUADRIAS 6.754,34 0,38 %
11.1.21 102193|SINAPI LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICACAO DE FUNDO OU PINTURA. m? 88,2 2,59 2,00 1,14 3,14 176,40 100,54 276,94 0,02 %
AF_01/2021
11.1.2.2 102197|SINAPI PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA. m? 88,2 33,00 10,40 29,69 40,09 917,28 2.618,65 3.5635,93 0,20 %

AF_01/2021




11.1.2.3 CPM-ARQ-|Préprio PINTURA COM TINTA EPOXI EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 REF. m? 88,2 27,45 14,10 19,25 33,35 1.243,62 1.697,85 2.941,47 0,17 %
53 SINAPI 102219

11.2 PINTURA EXTERNA 7.306,54 0,41 %

11.21 PAREDES 7.306,54 0,41 %

11.2.1.1 2344|0ORSE Preparo de superficie com lixamento de paredes e tetos m? 271,72 3,58 3,47 0,88 4,35 942,86 239,12 1.181,98 0,07 %

11.21.2 88485(SINAPI FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA m? 271,72 4,39 3,04 2,29 5,33 826,02 622,24 1.448,26 0,08 %
DEMAO. AF_04/2023

11.21.3 88489(SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, m? 271,72 14,17 7,46 9,75 17,21 2.027,03 2.649,27 4.676,30 0,26 %
DUAS DEMAOS. AF 04/2023 _

12 INSTALAGOES SANITARIAS / PLUVIAL / HIDRAULICAS 11.094,74 0,63 %

121 INSTALAGOES HIDRAULICAS 3.844,27 0,22 %

12.1.1 89402(SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE M 29,35 14,73 10,86 7,03 17,89 318,74 206,33 525,07 0,03 %
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022

12.1.2 103979|SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE M 38,42 33,47 18,33 22,33 40,66 704,23 857,92 1.562,15 0,09 %
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

12.1.3 89408 (SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE| UN 13 10,97 9,29 4,03 13,32 120,77 52,39 173,16 0,01 %
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022

12.1.4 103984 |SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE| UN 3 23,40 15,72 12,71 28,43 47,16 38,13 85,29 0,00 %
DISTRIBUIGCAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

12.1.5 89366 (SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X | UN 13 18,38 9,69 12,64 22,33 125,97 164,32 290,29 0,02 %
3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2022

12.1.6 89440(SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO | UN 6 15,10 12,40 5,94 18,34 74,40 35,64 110,04 0,01 %
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

12.1.7 104004 |SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO | UN 4 34,73 20,95 21,25 42,20 83,80 85,00 168,80 0,01 %
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

12.1.8 104006|SINAPI TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM UN 2 28,78 15,84 19,13 34,97 31,68 38,26 69,94 0,00 %
RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

12.1.9 89987(SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM UN 7 101,06 15,15 107,64 122,79 106,05 753,48 859,53 0,05 %
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_08/2021

12.2 INSTALAGOES SANITARIAS 5.590,71 0,32 %




12.21

89711

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

AF_08/2022

13,87

26,16

20,07

11,71

31,78

278,37

162,41

440,78

0,02 %

12.2.2

89798

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.
AF_08/2022

64,73

14,29

2,83

14,53

17,36

183,18

940,53

1.123,71

0,06 %

12.2.3

89714

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

AF_08/2022

4,06

45,09

30,44

24,34

54,78

123,58

98,82

222,40

0,01 %

12.2.4

89724

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA

UN

12,65

8,68

6,69

15,37

78,12

60,21

138,33

0,01 %

1225

89731

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA

UN

22

17,19

9,43

11,45

20,88

207,46

251,90

459,36

0,03 %

12.2.6

89744

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

30,93

13,19

24,39

37,58

13,19

24,39

37,58

0,00 %

12.2.7

89726

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA

UN

12,88

8,68

6,97

15,65

52,08

41,82

93,90

0,01 %

12.2.8

89732

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

17

17,93

9,43

12,35

21,78

160,31

209,95

370,26

0,02 %

12.2.9

89746

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

31,77

13,19

25,41

38,60

26,38

50,82

77,20

0,00 %

12.2.10

89783

SINAPI

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

18,23

11,59

10,56

22,15

34,77

31,68

66,45

0,00 %

12.2.11

89785

SINAPI

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50
MM. JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

UN

29,65

12,58

23,44

36,02

62,90

117,20

180,10

0,01 %

12.2.12

89784

SINAPI

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

27,27

12,58

20,55

33,13

100,64

164,40

265,04

0,01 %

12.2.13

104344

SINAPI

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

44,91

15,92

38,65

54,57

47,76

115,95

163,71

0,01 %

12.2.14

104327

SINAPI

RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

22,74

11,30

16,33

27,63

79,10

114,31

193,41

0,01 %

12.2.15

91171

SINAPI

FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC
AGUA PLUVIAL. CPVC. PPR. COBRE OU ACO. DIAMETROS MAIORES QUE

2,9

16,64

14,51

5,70

20,21

42,07

16,53

58,60

0,00 %

12.2.16

104348

SINAPI

TERMINAL DE VENTILACAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
50 MM. JUNTA SOLDAVEL. FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE

UN

11,64

0,77

13,37

14,14

3,08

53,48

56,56

0,00 %

12.2.17

93358

SINAPI

ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

m3

4,68

105,73

104,54

23,93

128,47

489,24

111,99

601,23

0,03 %

12.2.18

93382

SINAPI

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF_08/2023

m3

4,68

32,80

29,78

10,07

39,85

139,37

47,12

186,49

0,01 %

12.2.19

97902

SINAPI

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M
PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN

704,14

426,49

429,11

855,60

426,49

429,11

855,60

0,05 %

12.3

INSTALACOES PLUVIAIS

769,81

0,04 %

12.3.1

89578

SINAPI

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022

13,02

34,57

5,18

36,82

42,00

67,44

479,40

546,84

0,03 %




12.3.2 89529|SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA UN 2 39,07 8,81 38,66 47,47 17,62 77,32 94,94 0,01 %
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

12.3.3 91175|SINAPI FIXACAO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA M 9,91 10,64 8,88 4,04 12,92 88,00 40,03 128,03 0,01 %
PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU ACO, DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM
E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAGCADEIRA METALICA RIGIDA

12.4 DRENO AR- CONDICIONADO 889,95 0,05 %

12.41 89865|SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR- M 30,23 21,01 17,48 8,04 25,52 528,42 243,04 771,46 0,04 %
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2022

12.4.2 89866|SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE| UN 5 9,26 7,56 3,69 11,25 37,80 18,45 56,25 0,00 %
AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2022

12.4.3 89869|SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR- UN 4 12,81 10,09 5,47 15,56 40,36 21,88 62,24 0,00 %
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2022

13 ELETRICA / LOGICA E SEGURANGA / ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA 419.932,44 23,75 %

13.1 ELETRICA 237.054,25 13,41 %

13.1.1 91930|SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM, ANTI-CHAMA 450/750 VV, PARA[ M 150 11,91 4,05 10,42 14,47 607,50 1.563,00 2.170,50 0,12 %
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023

13.1.2 91926|SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 2300 5,60 2,30 4,50 6,80 5.290,00| 10.350,00| 15.640,00 0,88 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

13.1.3 91932|SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 150 21,11 6,05 19,60 25,65 907,50 2.940,00 3.847,50 0,22 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

13.1.4 91924|SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 80 3,91 1,81 2,94 4,75 144,80 235,20 380,00 0,02 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

13.1.5 92992|SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 200 120,99 9,79 137,22 147,01 1.958,00| 27.444,00] 29.402,00 1,66 %
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -

13.1.6 92990|SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 10 93,67 8,02 105,79 113,81 80,20 1.057,90 1.138,10 0,06 %
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

13.1.7 92988|SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 40 67,80 6,62 75,76 82,38 264,80 3.030,40 3.295,20 0,19 %
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

13.1.8 92986|SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 2,5 46,90 5,55 51,43 56,98 13,87 128,58 142,45 0,01 %
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

13.1.9 91953|SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E UN 13 39,13 28,72 18,82 47,54 373,36 244,66 618,02 0,03 %
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

13.1.10 91959|SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTEE | UN 2 59,21 42,31 29,63 71,94 84,62 59,26 143,88 0,01 %
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

13.1.11 91955|SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E | UN 1 47,75 35,52 22,50 58,02 35,52 22,50 58,02 0,00 %
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

13.1.12 92023|SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T UN 3 66,58 49,02 31,88 80,90 147,06 95,64 242,70 0,01 %
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.

13.1.13 92029|SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T| UN 1 75,29 55,89 35,59 91,48 55,89 35,59 91,48 0,01 %
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

13.1.14 92000|SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO UN 46 40,87 29,53 20,13 49,66 1.358,38 925,98 2.284,36 0,13 %
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

13.1.15 92008|SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO UN 14 62,63 43,82 32,28 76,10 613,48 451,92 1.065,40 0,06 %
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

13.1.16 93668|SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - UN 1 70,39 8,47 77,06 85,53 8,47 77,06 85,53 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF 07/2025

13.1.17 93669|SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - UN 2 73,84 11,21 78,51 89,72 22,42 157,02 179,44 0,01 %

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025




13.1.18 93671|SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - UN 1 83,66 20,78 80,87 101,65 20,78 80,87 101,65 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025

13.1.19 93672(SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - UN 1 93,19 30,45 82,78 113,23 30,45 82,78 113,23 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025

13.1.20 93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - UN 9 12,08 2,81 11,86 14,67 25,29 106,74 132,03 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025

13.1.21 93655(SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - UN 4 13,23 3,72 12,35 16,07 14,88 49,40 64,28 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_07/2025

13.1.22 93657 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - UN 2 16,58 6,99 13,15 20,14 13,98 26,30 40,28 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025

13.1.23 93658(SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - UN 1 23,78 10,14 18,75 28,89 10,14 18,75 28,89 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025

13.1.24 064452(SBC DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 150A EZC250N3150 SCHNEIDER UN 2 1.436,75 83,55 1.662,24 1.745,79 167,10 3.324,48 3.491,58 0,20 %

13.1.25 9689|ORSE Disjuntor termomagnético tripolar 175 A com caixa moldada 10 kA un 2 970,59 25,52 1.153,84 1.179,36 51,04 2.307,68 2.358,72 0,13 %

13.1.26 9017001|SIURB DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS 275V - 40KA UN 3 251,84 26,11 279,90 306,01 78,33 839,70 918,03 0,05 %

13.1.27 9004070|SIURB INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 63A, SENSIBILIDADE UN 1 278,65 160,76 177,82 338,58 160,76 177,82 338,58 0,02 %
30MA - 220V

13.1.28 9004075|SIURB INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 63A SENSIBILIDADE 30MA - UN 1 509,45 175,76 443,27 619,03 175,76 443,27 619,03 0,04 %
380V

13.1.29 97598(SINAPI SENSOR DE PRESENCA SEM FOTOCELULA, FIXACAO EM TETO - UN 3 64,65 27,48 51,07 78,55 82,44 153,21 235,65 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2024

13.1.30 97668(SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE M 4 12,56 7,53 7,73 15,26 30,12 30,92 61,04 0,00 %
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO

13.1.31 97667 |SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE M 40 8,85 5,35 5,40 10,75 214,00 216,00 430,00 0,02 %
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO

13.1.32 91854 (SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA M 450 12,72 10,68 4,77 15,45 4.806,00 2.146,50 6.952,50 0,39 %
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E

13.1.33 101881|SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO UN 2 1.025,76 169,86 1.076,54 1.246,40 339,72 2.153,08 2.492,80 0,14 %
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 40
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025

13.1.34 97238(SINAPI ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA M 80 105,13 56,59 71,15 127,74 4.527,20 5.692,00] 10.219,20 0,58 %
100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXACAQ -

13.1.35 97278(SINAPI CURVA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM UN 1 62,09 30,62 44,82 75,44 30,62 44,82 75,44 0,00 %
AGCO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2023

13.1.36 063756(SBC SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4™ UN 30 13,61 8,00 8,53 16,53 240,00 255,90 495,90 0,03 %

13.1.37 EMOP TERMINAL DE FECHAMENTO LISO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU UN 2 12,25 12,69 2,19 14,88 25,38 4,38 29,76 0,00 %

15.018.0940 LI SA,100X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE
0 FERRAMENTAS E EPI

13.1.38 91941(SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADAEM | UN 87 15,10 13,28 5,06 18,34 1.155,36 440,22 1.595,58 0,09 %
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

13.1.39 91936 (SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E| UN 63 21,82 17,72 8,79 26,51 1.116,36 553,77 1.670,13 0,09 %
INSTALACAO. AF_03/2023

13.1.40 09.09.039|FDE IL-94 LUMINARIA LED QUADRADA DE SOBREPOR C/DIFUSOR UN 19 472,81 72,97 501,54 574,51 1.386,43 9.529,26| 10.915,69 0,62 %
TRANSLUCIDO <= 40W

13.1.41 C-ARQ-070|Préprio Arandela Sobrepor LED 8W 3000K - Fornecimento e Instalagao Un 6 201,78 25,72 219,46 245,18 154,32 1.316,76 1.471,08 0,08 %

13.1.42 11.14.53[SUDECAP |CAIXA DE PASSAGEM PARA ELETRICA, PRE MOLDADA DE CONCRETO, UN 3 168,52 3,17 201,59 204,76 9,51 604,77 614,28 0,03 %
30X30X30CM. COM FUNDO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO ADP REF

13.1.43 12971|ORSE Luminaria Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - un 26 78,70 42,53 53,09 95,62 1.105,78 1.380,34 2.486,12 0,14 %
Rev01_11/2021

13.1.44 41.13.200(CPOS/CDH |Luminaria blindada oval de sobrepor ou arandela, para lampada fluorescentes UN 2 181,82 27,11 193,81 220,92 54,22 387,62 441,84 0,02 %

U compacta




13.1.45 97670(SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE M 140 23,57 13,73 14,90 28,63 1.922,20 2.086,00 4.008,20 0,23 %
ENTERRADA DE DISTRI|BUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO

13.1.46 92994 (SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 120 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 630 157,03 11,57 179,23 190,80 7.289,10| 112.914,90| 120.204,00 6,80 %
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -

13.1.47 COMP.022|Préprio Caixa de passagem em alvenaria 85x65x80 com tampa em ferro fundido Un 1 2.862,98 39,94 3.438,86 3.478,80 39,94 3.438,86 3.478,80 0,20 %
90x70cm Nodular, padrdo CELESC

13.1.48 97605 (SINAPI LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA UN 2 76,28 22,87 69,81 92,68 45,74 139,62 185,36 0,01 %
LED DE 6 W. SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2024

13.2 LOGICA E SEGURANGCA 51.524,85 291 %

13.2.1 91854 (SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA M 180 12,72 10,68 4,77 15,45 1.922,40 858,60 2.781,00 0,16 %
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

13.2.2 98307 (SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2025 UN 34 66,92 31,30 50,01 81,31 1.064,20 1.700,34 2.764,54 0,16 %

13.2.3 91941(SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM | UN 30 15,10 13,28 5,06 18,34 398,40 151,80 550,20 0,03 %
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

13.24 C-ARQ-037|Préprio Central de Posto de Enfermagem - Platel - Fornecimento e Instalagcdo Un 1 3.137,98 39,94 3.773,01 3.812,95 39,94 3.773,01 3.812,95 0,22 %

13.2.5 Proprio CONECTOR RJ45 MACHO, PARA CABO GIGALAN CATEGORIA 6, FAB.: UND 70 11,92 7,98 6,50 14,48 558,60 455,00 1.013,60 0,06 %

COMP.20.0 FURUKAWA OU EQUIVALENTE/SIMILAR

13.2.6 C-ARQ-041|Préprio Estagdo Chamada Enfermagem para Leito com Cord&do de Acionamento - Un 8 320,59 7,98 381,56 389,54 63,84 3.052,48 3.116,32 0,18 %
Fornecimento e Instalacédo

13.2.7 98302(SINAPI PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E UN 1 1.160,42 419,75 990,27 1.410,02 419,75 990,27 1.410,02 0,08 %
INSTALACAO. AF_08/2025

13.2.8 98297 (SINAPI CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAGAO M 650 10,90 0,68 12,56 13,24 442,00 8.164,00 8.606,00 0,49 %
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_08/2025

13.2.9 062002(SBC PLACA CEGA SEM FURO UN 9 10,52 4,63 8,15 12,78 41,67 73,35 115,02 0,01 %

13.2.10 067207(SBC CAMERA EXTERNA BULLET INFRAVERMELHO MULTI HD 1015B INTELBRAS| UN 9 551,26 489,93 179,90 669,83 4.409,37 1.619,10 6.028,47 0,34 %

13.2.11 97667 (SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE M 15 8,85 5,35 5,40 10,75 80,25 81,00 161,25 0,01 %
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2021

13.2.12 97236 (SINAPI ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA M 100 97,19 52,97 65,12 118,09 5.297,00 6.512,00f 11.809,00 0,67 %
50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXACAO - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_04/2023

13.2.13 97313(SINAPI TE HORIZONTAL 90°, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM ACO | UN 4 70,30 30,01 55,41 85,42 120,04 221,64 341,68 0,02 %
GALVANIZADO, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_04/2023

13.2.14 063756(SBC SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4™ UN 11 13,61 8,00 8,53 16,53 88,00 93,83 181,83 0,01 %

13.2.15 9003080(SIURB CABO FLEXIVEL PVC-750V - 4 CONDUTORES - 1,5MM2 M 250 10,89 2,23 11,00 13,23 557,50 2.750,00 3.307,50 0,19 %

13.2.16 11.14.53[SUDECAP |CAIXA DE PASSAGEM PARA ELETRICA, PRE MOLDADA DE CONCRETO, UN 3 168,52 3,17 201,59 204,76 9,51 604,77 614,28 0,03 %
30X30X30CM, COM FUNDO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO ADP REF
97881

13.2.17 100561|SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA| UN 2 174,11 38,02 173,54 211,56 76,04 347,08 423,12 0,02 %
METALICA. DE EMBUTIR. SEM ACESSORIOS. PADRAQ TELEBRAS -

13.2.18 66.20.225|CPOS/CDH |Switch Gigabit 24 portas com capacidade de 10/100/1000/Mbps UN 1 2.003,43 24,91 2.409,45 2.434,36 24,91 2.409,45 2.434,36 0,14 %

U

13.2.19 11230({ORSE Fornecimento e instalagdo de patch cords cat.6 ¢/1,50m - Rev 01 un 24 31,40 8,48 29,67 38,15 203,52 712,08 915,60 0,05 %

13.2.20 9090011(SIURB RACK 8U'S COM VENTILAGCAO, BANDEJA FIXA E REGUA DE TOMADAS - UN 1 936,64 0,00 1.138,11 1.138,11 0,00 1.138,11 1.138,11 0,06 %
INSTALADO

13.3 ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA 131.353,34 7,43 %




13.3.1 078155(SBC PARA RAIO POLIMERICO DE DISTRIBUICAO 15KV 10KA C/ FERRAGEM UN 3 883,90 243,76 830,26 1.074,02 731,28 2.490,78 3.222,06 0,18 %
13.3.2 68.20.050|CPOS/CDH |Cruzeta em ago carbono galvanizado perfil 'L” 75 x 75 x 8 mm, comprimento UN 1 931,43 47,71 1.084,07 1.131,78 47,71 1.084,07 1.131,78 0,06 %
U 2500 mm
13.3.3 Proéprio Isolador Bastao Polimérico Classe 15kV padrao CELESC und 3 107,87 39,94 91,13 131,07 119,82 273,39 393,21 0,02 %
som.15.01.0
3%
13.3.4 69.20.040{CPOS/CDH |Isolador roldana em porcelana de 72 x 72 mm UN 1 17,14 13,55 7,27 20,82 13,55 7,27 20,82 0,00 %
U
13.3.5 36.20.200|CPOS/CDH [Méo francesa de 700 mm UN 1 87,73 67,83 38,77 106,60 67,83 38,77 106,60 0,01 %
U
13.3.6 063439(SBC CABO SINGELO 0,6/1KV 2AWG - 25mm2 M 9 48,63 29,30 29,79 59,09 263,70 268,11 531,81 0,03 %
13.3.7 063245(SBC CABO CABO EPRONAX SLIM 105G 12/20KV 25mm2 M 6 85,94 11,31 93,11 104,42 67,86 558,66 626,52 0,04 %
13.3.8 9006093 (SIURB CABO DE COBRE NU, PARA ATERRAMENTO - 25,00MM2 M 40 37,71 12,74 33,08 45,82 509,60 1.323,20 1.832,80 0,10 %
13.3.9 9006095 (SIURB CABO DE COBRE NU, PARA ATERRAMENTO - 50,00MM2 M 30 73,87 23,22 66,53 89,75 696,60 1.995,90 2.692,50 0,15 %
13.3.10 96985 (SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - UN 7 79,33 19,83 76,56 96,39 138,81 535,92 674,73 0,04 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023
13.3.11 IP|SCO Conector tipo cunha, em liga de cobre estanhado, para a fixacao de condutores un 20 13,60 8,78 7,74 16,52 175,60 154,80 330,40 0,02 %
10.30.0500 de aluminio ou cobre, por efeito de mola. Modelo no 1, padrao RIOLUZ, tipo G,
AMP ou similar. Fornecimento e instalacao.
13.3.12 98111 (SINAPI CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, | UN 5 59,11 10,27 61,55 71,82 51,35 307,75 359,10 0,02 %
DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
13.3.13 055782(SBC CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 30x30cm UN 1 271,56 198,60 131,37 329,97 198,60 131,37 329,97 0,02 %
13.3.14 102109|SINAPI SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR { UN 1 88,64 35,43 72,27 107,70 35,43 72,27 107,70 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF 12/2020
13.3.15 93012(SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE M 4 72,68 17,00 71,31 88,31 68,00 285,24 353,24 0,02 %
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETR|CA - FORNECIMENTO
13.3.16 93026 (SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 110 MM (4"), UN 2 87,01 51,04 54,68 105,72 102,08 109,36 211,44 0,01 %
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
13.3.17 93017(SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE UN 6 54,23 34,02 31,87 65,89 204,12 191,22 395,34 0,02 %
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
13.3.18 Préprio CABEGCOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTAGCAO PARA UND 1 84,71 21,55 81,38 102,93 21,55 81,38 102,93 0,01 %
COMP.14.0 ELETRODUTO. EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI
13.3.19 059103(SBC BUCHA E ARRUELA ALUMINIO 4™ CJ 6 43,75 7,69 45,47 53,16 46,14 272,82 318,96 0,02 %
13.3.20 91863 (SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS| M 3 13,88 9,49 7,37 16,86 28,47 22,11 50,58 0,00 %
TERMINAIS. INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAQ
13.3.21 91914 (SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), | UN 2 24,63 23,55 6,37 29,92 47,10 12,74 59,84 0,00 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO H
INSTALACAO. AF_03/2023
13.3.22 91884 (SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA UN 5 15,92 15,72 3,62 19,34 78,60 18,10 96,70 0,01 %

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_03/2023




13.3.23 059670(SBC BUCHA E ARRUELA 3/4™ CJ 4 4,64 3,83 1,80 5,63 15,32 7,20 22,52 0,00 %

13.3.24 91916 (SINAPI CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM UN 1 26,22 23,55 8,30 31,85 23,55 8,30 31,85 0,00 %
(3/4"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADA EM PAREDE -

13.3.25 073035(SBC VENEZIANA ALUMINIO C/ REGISTRO PINT ELETROST. 600x400mm UN 6 1.291,48 91,94 1.477,33 1.569,27 551,64 8.863,98 9.415,62 0,53 %

13.3.26 023391(SBC FORNECIMENTO PORTA ALUMINIO UMA FOLHA DE ABRIR m? 0,96 531,29 80,36 565,21 645,57 77,14 542,60 619,74 0,04 %

13.3.27 090063(SBC ALVENARIA TIJ.FURADO 9x19x29cm ENCHIM.ASSENT.ARGAM.QUALIMASSA m? 30 119,82 43,77 101,82 145,59 1.313,10 3.054,60 4.367,70 0,25 %

13.3.28 12.02.007|FDE REBOCO m? 30 30,57 34,83 2,31 37,14 1.044,90 69,30 1.114,20 0,06 %

13.3.29 011122(SBC SERVICO EMPREITADO-PINTURA ACRILICA EM PAREDES m? 30 26,45 32,13 0,00 32,13 963,90 0,00 963,90 0,05 %

13.3.30 Préprio Caixa Metdlica de medigado e telemedigdo , Tipo MDR, 550x680x250 da CELESC | und 1 888,79 74,12 1.005,84 1.079,96 74,12 1.005,84 1.079,96 0,06 %

som.15.01.2
9*

13.3.31 92982 (SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 4,5 20,23 1,02 23,56 24,58 4,59 106,02 110,61 0,01 %
PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

13.3.32 73860/008(SINAPI CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA- | M 12 6,83 3,82 4,47 8,29 45,84 53,64 99,48 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO

13.3.33 9008016 (SIURB MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 63A UN 1 131,22 78,35 81,09 159,44 78,35 81,09 159,44 0,01 %

13.3.34 93653 (SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - UN 1 12,08 2,81 11,86 14,67 2,81 11,86 14,67 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025

13.3.35 92029(SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T| UN 1 75,29 55,89 35,59 91,48 55,89 35,59 91,48 0,01 %
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

13.3.36 103782|SINAPI LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 UN 1 39,58 28,80 19,29 48,09 28,80 19,29 48,09 0,00 %
W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2024

13.3.37 91855 (SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),f M 10 14,05 10,68 6,39 17,07 106,80 63,90 170,70 0,01 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO

13.3.38 97599 (SINAPI LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM UN 1 23,65 10,51 18,22 28,73 10,51 18,22 28,73 0,00 %
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2024

13.3.39 91992(SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE| UN 1 61,31 51,02 23,47 74,49 51,02 23,47 74,49 0,00 %
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_03/2023

13.3.40 39.10.120(CPOS/CDH |Terminal de pressao/compressdo para cabo de 25 mm? UN 15 17,71 10,15 11,36 21,51 152,25 170,40 322,65 0,02 %

U

13.3.41 061302(SBC TERMINAL DE COMPRESSAO PARA CABO 50mm2 UN 3 33,49 34,44 6,25 40,69 103,32 18,75 122,07 0,01 %

13.3.42 69.20.070|CPOS/CDH |Fita em ago inoxidavel para poste de 0,50 m x 19 mm, com fecho em ago UN 8 13,58 13,55 2,95 16,50 108,40 23,60 132,00 0,01 %

13.3.43 39.09.020|CPOS/CDH |Conector split-bolt para cabo de 25 mm?, latédo, simples UN 10 14,84 6,77 11,26 18,03 67,70 112,60 180,30 0,01 %

13.3.44 070057(SBC MASSA PARA CALAFETAR JUNTAS KG 1 24,55 5,49 24,34 29,83 5,49 24,34 29,83 0,00 %

13.3.45 100617|SBC VEDACAO DE CALHAS E RUFOS COM SILICONE M 2 96,62 22,93 94,47 117,40 45,86 188,94 234,80 0,01 %

13.3.46 COMP.018|Préprio Caixa BEP Aluminio 52x26x20cm Padrao Celesc - Fornecimento e Instalagao Un 1 381,56 39,94 423,69 463,63 39,94 423,69 463,63 0,03 %

13.3.47 9017001 |SIURB DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS 275V - 40KA UN 3 251,84 26,11 279,90 306,01 78,33 839,70 918,03 0,05 %

13.3.48 COMP.022|Préprio Caixa de passagem em alvenaria 85x65x80 com tampa em ferro fundido Un 4 2.862,98 39,94 3.438,86 3.478,80 159,76 13.755,44| 13.915,20 0,79 %
90x70cm Nodular, padrdo CELESC

13.3.49 4122|ORSE Poste circular de concreto 11/1000 - Fornecimento Un 1 2.782,66 0,00 3.381,21 3.381,21 0,00 3.381,21 3.381,21 0,19 %

13.3.50 102108|SINAPI TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO, 300 KVA, TRIFASICO, 60 HZ, UN 1| 40.195,84 843,73| 47.998,23| 48.841,96 843,73| 47.998,23| 48.841,96 2,76 %
CLASSE 15 KV, IMERSO EM OLEO MINERAL, INSTALACAO EM POSTE (NAO
INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_12/2020

13.3.51 9008056 (SIURB DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 450A COM DISPARADOR UN 2 4.382,28 235,75 5.089,15 5.324,90 471,50/ 10.178,30( 10.649,80 0,60 %
TERMOMAGNETICO AJUSTAVEL

13.3.52 92994 (SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 120 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 80 157,03 11,57 179,23 190,80 925,60| 14.338,40| 15.264,00 0,86 %
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

13.3.53 COMP.020|Préprio Caixa Metalica para transformador de corrente, Tipo TC2, 750x680x250mm, da | und 1 956,69 74,12 1.088,35 1.162,47 74,12 1.088,35 1.162,47 0,07 %

CELESC - Fornecimento e Instalagdo




13.3.54 Proéprio Caixa Metdlica para disjuntor geral de 3x 450A ,para medigdo em Baixa Tensdo, | und 1 985,31 74,12 1.123,13 1.197,25 74,12 1.123,13 1.197,25 0,07 %
som.15.01.3 Tipo DG, 550x1000x250mm, padrdo da CELESC
1%
13.3.55 39.10.246|CPOS/CDH |Terminal de pressao/compressao para cabo de 120 mm? UN 20 44,80 13,55 40,88 54,43 271,00 817,60 1.088,60 0,06 %
U
13.3.56 69.10.152|CPOS/CDH |Antena WI-FI dual band access point, bandas simultaneas - 1750Mbps UN 1 894,85 39,65 1.047,68 1.087,33 39,65 1.047,68 1.087,33 0,06 %
U
14 PREVENGAO CONTRA INCENCIO 1.260,46 0,07 %
14.1 101908|SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE| UN 2 195,48 29,54 207,98 237,52 59,08 415,96 475,04 0,03 %
BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 PE
14.2 97599(SINAPI LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM UN 12 23,65 10,51 18,22 28,73 126,12 218,64 344,76 0,02 %
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2024
14.3 CPM-PPCI-|Proprio PLACA DE SINALIZACAO ABANDONO DE LOCAL, FOTOLUMINESCENTE, UND 11 32,97 11,21 28,85 40,06 123,31 317,35 440,66 0,02 %
09 ANTI-CHAMAS, DIMENSOES 30X15 CM EM PVC, FIXADA NA PAREDE
15 CLIMATIZAGAO 514.214,03 29,09 %
15.1 EQUIPAMENTOS DE VENTILAGAO E AR CONDICIONADO 336.184,12 19,02 %
15.1.1 EMOP UNIDADE CONDENSADORA VRF,10HP,QUENTE/FRIO,220/380V (VIDE ASS UN 2| 38.702,15 0,00 47.026,98| 47.026,98 0,00 94.053,96| 94.053,96 5,32 %
18.030.0021 ENTAMENTO E INTERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO
A
15.1.2 C-HVAC-|Proprio AHU - CAP.: 3,50 TR - FILT.: G4+F8+ISO H35 - CAIXA DE MISTURA - CcJ 1| 69.580,87 934,68| 83.613,03| 84.547,71 934,68| 83.613,03| 84.547,71 4,78 %
103 DAMPERS DE CONTROLE DE VAZAO - VENT.: PLENUM FAN - QUADRO
COM. - CONTR.: TEMP. E UMID. - KIT COMUN. E CONTROLE VRF - CONTR.:
TEMP. E UMID. - KIT AUTOMACAO - RESIST. AQUEC
15.1.3 C-HVAC-|Proprio AHU - CAP.: 3,00 TR - FILT.: G4+F8+ISO H35 - CAIXA DE MISTURA - CcJ 1| 64.101,68 934,68| 76.955,27| 77.889,95 934,68| 76.955,27| 77.889,95 4,41 %
102 DAMPERS DE CONTROLE DE VAZAO - VENT.: PLENUM FAN - QUADRO
COM. - CONTR.: TEMP. E UMID. - KIT COMUN. E CONTROLE VRF - CONTR.:
TEMP. E UMID. - KIT AUTOMACAO - RESIST. AQUEC _
15.1.4 C-HVAC-|Proprio UNIDADE EVAPORADORA DUTADA EMBUTIDA - BUILT IN - ALTA PRESSAO { CJ 1 9.111,50 467,34 10.604,04 11.071,38 467,34 10.604,04 11.071,38 0,63 %
109 3,50 TR - Q/F - G4+F8 - CONTR. TEMP. - PED.: 10mmca
15.1.5 C-HVAC-|Proprio UNIDADE EVAPORADORA DUTADA EMBUTIDA - BUILT IN - ALTA PRESSAO { CJ 1 9.111,50 467,34 10.604,04| 11.071,38 467,34 10.604,04| 11.071,38 0,63 %
108 3,00 TR - Q/F - G4+F8 - CONTR. TEMP. - PED.: 10mmca
15.1.6 C-HVAC-|Proprio UNIDADE EVAPORADORA DUTADA EMBUTIDA - BUILT IN - ALTA PRESSAO { CJ 1 9.111,50 467,34 10.604,04 11.071,38 467,34 10.604,04 11.071,38 0,63 %
107 2,30 TR - Q/F - G4+F8 - CONTR. TEMP. - PED.: 10mmca
15.1.7 C-HVAC-|Proprio UNIDADE EVAPORADORA DUTADA EMBUTIDA - BUILT IN - ALTA PRESSAO { CJ 1 8.527,10 467,34 9.893,93| 10.361,27 467,34 9.893,93| 10.361,27 0,59 %
104 1,30 TR - Q/F - G4+F8 - CONTR. TEMP. - PED.: 10mmca
15.1.8 C-HVAC-|Proprio VENTILADOR/EXAUSTOR HELICOCENTRIFUGO EM LINHA- SILENCIOSO - | UND 1 5.751,07 180,86 6.807,26 6.988,12 180,86 6.807,26 6.988,12 0,40 %
009 1430 m*/h - REF.: S&P TD 1300 SILENT
15.1.9 C-HVAC-|Proprio VENTILADOR/EXAUSTOR HELICOCENTRIFUGO EM LINHA- SILENCIOSO - | UND 1 1.104,06 180,86 1.160,68 1.341,54 180,86 1.160,68 1.341,54 0,08 %
052 395 m*h - REF.: S&P TD 350 SILENT
15.1.10 C-HVAC-|Proprio GABINETE DE VENTILACAO - COM FILTRO G4 - COM CAIXA ATENUADORA | UND 1 3.306,85 361,75 3.656,40 4.018,15 361,75 3.656,40 4.018,15 0,23 %
012 DE RUIDO - 944 m3h - REF.: SICFLUX FH 200
15.1.11 C-HVAC-|Proprio SUPORTE ANTIVIBRATORIO PARA INSTALAGAO DE EQUIPAMENTO- REF.: | UND 64 65,56 36,16 43,50 79,66 2.314,24 2.784,00 5.098,24 0,29 %
013 KSE-45 S&P
15.1.12 C-HVAC-|Préprio SISTEMA TIPICO - FIXACAO EQUIPAMENTOS UND 16 117,29 73,01 69,50 142,51 1.168,16 1.112,00 2.280,16 0,13 %
014
15.1.13 C-HVAC-|Proprio CONTROLADORA GERAL - EVAPORADORAS E VENTILADORES - UND 1| 13.489,33 1.598,00( 14.792,88( 16.390,88 1.598,00( 14.792,88( 16.390,88 0,93 %
050 COMUNICACAO + MODULO 1/0
15.2 REDE FRIGORIGENA E ACESSORIOS 21.158,91 1,20 %
15.2.1 103289|SINAPI TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM M 8 46,47 6,05 50,41 56,46 48,40 403,28 451,68 0,03 %
FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO
FIXADOR. AF_11/2021
15.2.2 103290|SINAPI TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM M 45 71,43 6,76 80,03 86,79 304,20 3.601,35 3.905,55 0,22 %
FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAGCAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO
FIXADOR. AF_11/2021
15.2.3 103291|SINAPI TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM M 12 91,99 7,47 104,30 111,77 89,64 1.251,60 1.341,24 0,08 %
FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAGCAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO
FIXADOR. AF_11/2021
15.2.4 103292|SINAPI TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM M 32 112,30 8,17 128,28 136,45 261,44 4.104,96 4.366,40 0,25 %
FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO
FIXADOR. AF_11/2021
15.2.5 92281(SINAPI TUBO EM COBRE RIGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, M 12 149,42 4,42 177,14 181,56 53,04 2.125,68 2.178,72 0,12 %

INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRAULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E
INSTALACAOQ. AF_04/2022




15.2.6 92282|SINAPI TUBO EM COBRE RIGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, M 4 177,72 5,28 210,66 215,94 21,12 842,64 863,76 0,05 %
INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRAULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E
INSTALACAOQ. AF_04/2022
15.2.7 92326|SINAPI COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, UN 4 20,65 10,59 14,50 25,09 42,36 58,00 100,36 0,01 %
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRAULICA PREDIAL -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF _04/2022
15.2.8 103809|SINAPI CURVA EM COBRE, DN 22 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X | UN 3 49,89 28,53 32,09 60,62 85,59 96,27 181,86 0,01 %
BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS COMBUSTIVEL -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2022
15.2.9 93102|SINAPI CURVA EM COBRE, DN 28 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X | UN 2 55,14 20,67 46,33 67,00 41,34 92,66 134,00 0,01 %
BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRAULICA PREDIAL -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF _04/2022
15.2.10 92314|SINAPI LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL| UN 5 13,09 6,80 9,10 15,90 34,00 45,50 79,50 0,00 %
DE DISTRIBUIGAO DE HIDRAULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E
INSTALACAOQ. AF_04/2022
15.2.11 103820|SINAPI LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO| UN 2 32,93 19,00 21,01 40,01 38,00 42,02 80,02 0,00 %
EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS COMBUSTIVEL - FORNECIMENTO E
INSTALACAOQ. AF_04/2022
15.2.12 106046 |SINAPI LUVA EM COBRE, DN 1 1/8", INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTACAO DE | UN 2 57,16 35,80 33,65 69,45 71,60 67,30 138,90 0,01 %
AR-CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E
INSTALACAOQ. AF_07/2025
15.2.13 C-HVAC-|Proprio BRANCH/REFINETE A CJ 1 579,75 137,12 567,33 704,45 137,12 567,33 704,45 0,04 %
062
15.2.14 C-HVAC-|Préprio BRANCH/REFINETE B CJ 2 596,44 137,12 587,61 724,73 274,24 1.175,22 1.449,46 0,08 %
063
15.2.15 C-HVAC-|Proprio VALVULA DE ESFERA 1/4" GBC SOLDA C/ SCHARADER - PASSAGEM CJ 1 185,19 34,27 190,75 225,02 34,27 190,75 225,02 0,01 %
067 PLENA - CORPO DE LATAO E TUBO DE COBRE
15.2.16 C-HVAC-|Préprio VALVULA DE ESFERA 3/8" GBC SOLDA C/ SCHARADER - PASSAGEM CJ 5 189,19 34,27 195,61 229,88 171,35 978,05 1.149,40 0,07 %
068 PLENA - CORPO DE LATAO E TUBO DE COBRE
15.2.17 C-HVAC-|Proprio VALVULA DE ESFERA 1/2" GBC SOLDA C/ SCHARADER - PASSAGEM CJ 1 213,48 34,27 225,12 259,39 34,27 22512 259,39 0,01 %
069 PLENA - CORPO DE LATAO E TUBO DE COBRE
15.2.18 C-HVAC-|Préprio VALVULA DE ESFERA 5/8" GBC SOLDA C/ SCHARADER - PASSAGEM CJ 5 199,19 34,27 207,76 242,03 171,35 1.038,80 1.210,15 0,07 %
070 PLENA - CORPO DE LATAO E TUBO DE COBRE
15.2.19 070401|SBC GAS REFRIGERANTE R410 KG 5 105,37 13,40 114,63 128,03 67,00 573,15 640,15 0,04 %
15.2.20 C-HVAC-|Proprio SISTEMA TIPICO - FIXACAO DUTOS E ACESSORIOS UND 35 39,95 21,89 26,65 48,54 766,15 932,75 1.698,90 0,10 %
015
15.3 SISTEMA DE DISTRIBUIGAO DE AR - DUTOS E ACESSORIOS 146.863,44 8,31 %
15.3.1 C-HVAC-|Préprio DIFUSOR DE INSUFLAMENTO QUADRADO COM REGISTRO - EM ALUMINIO | UND 1 307,04 88,68 284,40 373,08 88,68 284,40 373,08 0,02 %
027 ANODIZADO - TAM. 3 - REF.: ADLQ - AG - T3 - TROX
15.3.2 C-HVAC-|Proprio DIFUSOR DE INSUFLAMENTO QUADRADO COM REGISTRO - EM ALUMINIO [ UND 3 355,46 88,68 343,23 431,91 266,04 1.029,69 1.295,73 0,07 %
028 ANODIZADO - TAM. 4 - REF.: ADLQ - AG - T4 - TROX
15.3.3 C-HVAC-|Préprio DIFUSOR DE INSUFLAMENTO QUADRADO COM REGISTRO - EM ALUMINIO | UND 4 407,94 88,68 407,00 495,68 354,72 1.628,00 1.982,72 0,11 %
029 ANODIZADO - TAM. 5 - REF.: ADLQ - AG - T5 - TROX
15.3.4 C-HVAC-|Proprio DIFUSOR DE INSUFLAMENTO QUADRADO COM REGISTRO - EM ALUMINIO [ UND 2 449,19 88,68 457,13 545,81 177,36 914,26 1.091,62 0,06 %
030 ANODIZADO - TAM. 6 - REF.: ADLQ - AG - T6 - TROX
15.3.5 C-HVAC-|Préprio GRELHA DE EXAUSTAO/RETORNO DE AR, C/ REGISTRO, TAM.: 225X125, UND 9 262,22 88,68 229,94 318,62 798,12 2.069,46 2.867,58 0,16 %
033 MIOLO C/ POLIESTIRENO BRANCO - EM ALUMINIO ANODIZADO E
REGISTRO EM ACO - REF.: AE-AG - 225x125 TROX
15.3.6 C-HVAC-|Préprio GRELHA DE EXAUSTAO/RETORNO DE AR, C/ REGISTRO, TAM.: 325X165, UND 6 299,83 88,68 275,64 364,32 532,08 1.653,84 2.185,92 0,12 %
094 MIOLO C/ POLIESTIRENO BRANCO - EM ALUMINIO ANODIZADO E
REGISTRO EM ACO - REF.: AE-AG - 325x165 TROX
15.3.7 C-HVAC-|Préprio GRELHA DE EXAUSTAO/RETORNO DE AR, C/ REGISTRO, TAM.: 425X325, UND 2 409,87 88,68 409,35 498,03 177,36 818,70 996,06 0,06 %
087 MIOLO C/ POLIESTIRENO BRANCO - EM ALUMINIO ANODIZADO E
REGISTRO EM ACO - REF.: AE-AG - 425x325 TROX
15.3.8 C-HVAC-|Préprio GRELHA DE EXAUSTAO/RETORNO DE AR, C/ REGISTRO, TAM.: 525X325, UND 1 377,85 88,68 370,44 459,12 88,68 370,44 459,12 0,03 %
036 MIOLO C/ POLIESTIRENO BRANCO - EM ALUMINIO ANODIZADO E
REGISTRO EM ACO - REF.: AE-AG - 525x325 TROX
15.3.9 C-HVAC-|Préprio GRELHA DE EXAUSTAO/RETORNO DE AR, C/ REGISTRO, TAM.: 625X325, UND 2 432,70 88,68 437,09 525,77 177,36 874,18 1.051,54 0,06 %
095 MIOLO C/ POLIESTIRENO BRANCO - EM ALUMINIO ANODIZADO E
REGISTRO EM ACO - REF.: AE-AG - 625x325 TROX
15.3.10 C-HVAC-|Préprio GRELHA DE EXAUSTAO/RETORNO DE AR, C/ REGISTRO, TAM.: 1225X325, | UND 1 950,40 88,68 1.066,15 1.154,83 88,68 1.066,15 1.154,83 0,07 %
096 MIOLO C/ POLIESTIRENO BRANCO - EM ALUMINIO ANODIZADO E

REGISTRO EM ACO - REF.: AE-AG - 1225x325 TROX




15.3.11 C-HVAC-|Proprio GRELHA DE EXAUSTAO/RETORNO DE AR, C/ REGISTRO, TAM.: 525X225, UND 1 460,92 88,68 471,38 560,06 88,68 471,38 560,06 0,03 %
035 MIOLO C/ POLIESTIRENO BRANCO - EM ALUMINIO ANODIZADO E
REGISTRO EM ACO - REF.: AE-AG - 525x225 TROX
15.3.12 C-HVAC-|Proprio SISTEMA PADRAO DE DIFUSAO DE AR PARA SALA DE CIRURGIA - FLUXO | UND 2| 11.958,92 812,30/ 13.718,98| 14.531,28 1.624,60 27.437,96| 29.062,56 1,64 %
097 UNIDIRECIONAL 600x600 (2x) + LINEAR PARA CORTINA DE AR 3030 (2x) E
1860 (2x) REF.: ICLS-2 TROX
15.3.13 C-HVAC-|Proprio VENEZIANA EXTERIOR - C/ ALETA PINGADEIRA - TAM.: 300x200 - TOMADA | UND 1 212,03 112,00 145,63 257,63 112,00 145,63 257,63 0,01 %
037 DE AR/DESCARGA - MOLDURA E LAMINAS EM PERFIL DE ALUMINIO - COR
NATURAL - REGULAVEL - COM TELA DE PROTEGCAO. REF.: AWK 297x197
TROX
15.3.14 C-HVAC-|Proprio VENEZIANA EXTERIOR - C/ ALETA PINGADEIRA - TAM.: 400x200 - TOMADA | UND 1 229,86 112,00 167,30 279,30 112,00 167,30 279,30 0,02 %
092 DE AR/DESCARGA - MOLDURA E LAMINAS EM PERFIL DE ALUMINIO - COR
NATURAL - REGULAVEL - COM TELA DE PROTECAO. REF.: AWK 397x197
TROX
15.3.15 C-HVAC-|Proprio VENEZIANA EXTERIOR - C/ ALETA PINGADEIRA - TAM.: 400x200 - TOMADA | UND 1 1.943,84 162,46 2.199,49 2.361,95 162,46 2.199,49 2.361,95 0,13 %
093 DE AR/DESCARGA - MOLDURA E LAMINAS EM PERFIL DE ALUMINIO - COR
NATURAL - REGULAVEL - COM TELA DE PROTECAO - COM REGISTRO
CORTA FOGO E FUMAGCA C/ ATUADOR AUTOMATICO. REF.: AWK 397x197
TROX
15.3.16 C-HVAC-|Proprio FABRICAGAO E INSTALAGCAO DE DUTOS EM ACO GALVANIZADO, KG 140 59,15 45,34 26,53 71,87 6.347,60 3.714,20| 10.061,80 0,57 %
045 INCLUSIVE CURVAS, REDUCOES, TAMPOES E ACESSORIOS, CONFORME
MEDIDAS DE PROJETO
15.3.17 C-HVAC-|Proprio FABRICAGAO E INSTALAGCAO DE DUTOS EM ACO GALVANIZADO COM KG 800 83,30 65,10 36,11 101,21 52.080,00| 28.888,00( 80.968,00 4,58 %
046 ISOLAMENTO, INCLUSIVE CURVAS, REDUCOES, TAMPOES E
ACESSORIOS, CONFORME MEDIDAS DE PROJETO
15.3.18 070473|SBC DUTO ALUMINIZADO FLEXIVEL SEM ISOLAMENTO 4™ 109mm M 1 21,44 16,69 9,36 26,05 16,69 9,36 26,05 0,00 %
15.3.19 070655|SBC DUTO ALUMINIZADO FLEXIVEL SEM ISOLAMENTO 6™ 161mm M 6 26,93 16,78 15,94 32,72 100,68 95,64 196,32 0,01 %
15.3.20 070666|SBC DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 185mm 7™ M 15 45,61 22,26 33,16 55,42 333,90 497,40 831,30 0,05 %
15.3.21 070489(SBC COLARINHO EM CHAPA ACO GALV, C/REGISTRO BORBOLETA 100MM 4" UN 1 65,01 53,47 25,52 78,99 53,47 25,52 78,99 0,00 %
15.3.22 070490(SBC COLARINHO EM CHAPA ACO GALV, C/REGISTRO BORBOLETA 150MM 6" UN 3 67,01 53,47 27,95 81,42 160,41 83,85 244,26 0,01 %
15.3.23 070491|SBC COLARINHO EM CHAPA ACO GALV, C/REGISTRO BORBOLETA 175MM 7" UN 24 68,01 53,47 29,16 82,63 1.283,28 699,84 1.983,12 0,11 %
15.3.24 91184 (SINAPI FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIAMETROS MAIORES QUE 75 | M 12 17,78 17,13 4,47 21,60 205,56 53,64 259,20 0,01 %
MM COM ABRAGADEIRA METALICA FLEXIVEL 18 MM, FIXADA
DIRETAMENTE NA LAJE. AF 05/2015
15.3.25 C-HVAC-|Proprio JUNTA FLEXIVEL ANTIVIBRATORIA - ALTA RESISTENCIA - MATERIAL NAO M 40 37,38 18,07 27,35 45,42 722,80 1.094,00 1.816,80 0,10 %
047 COMBUSTIVEL
15.3.26 C-HVAC-|Proprio FITA ADESIVA DE POLIETILENO M 50 4,81 2,15 3,69 5,84 107,50 184,50 292,00 0,02 %
048
15.3.27 C-HVAC-|Proprio SISTEMA TIPICO - FIXAGAO DUTOS E ACESSORIOS UND 85 39,95 21,89 26,65 48,54 1.860,65 2.265,25 4.125,90 0,23 %
015
15.4 SERVICOS COMPLEMENTARES 10.007,56 0,57 %
15.4.1 C-HVAC-|Proprio MEDIDOR DE PRESSAO DIFERENCIAL COM RANGE DE PRESSAO DE 0 A +/| UND 2 2.775,84 119,84 3.253,08 3.372,92 239,68 6.506,16 6.745,84 0,38 %
114 60Pa, COM FONTE 24V
15.4.2 10363(ORSE Placa de sinalizagdo em acrilico, dimensdes 0.12 x 0.12 m, e=2mm un 16 28,33 6,19 28,23 34,42 99,04 451,68 550,72 0,03 %
15.4.3 C-HVAC-|Proprio START-UP, COMISSIONAMENTO, TESTES E AJUSTES UND 0,5 4.462,20 4.873,80 548,21 5.422,01 2.436,90 274,10 2.711,00 0,15 %
049
16 GASES MEDICINAIS 108.468,45 6,14 %
16.1 97337|SINAPI TUBO EM COBRE RIGIDO, DN 35 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, M 45 268,36 4,88 321,20 326,08 219,60 14.454,00( 14.673,60 0,83 %
INSTALADO EM PRUMADA DE GAS COMBUSTIVEL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_04/2022
16.2 103837|SINAPI TUBO EM COBRE RIGIDO, DN 28 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, M 55 205,36 32,25 217,28 249,53 1.773,75| 11.950,40( 13.724,15 0,78 %
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2022
16.3 103836|SINAPI TUBO EM COBRE RIGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, M 60 162,59 26,56 171,00 197,56 1.593,60( 10.260,00( 11.853,60 0,67 %
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2022
16.4 103835|SINAPI TUBO EM COBRE RIGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, M 175 103,83 19,93 106,23 126,16 3.487,75| 18.590,25| 22.078,00 1,25 %
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2022
16.5 92289(SINAPI COTOVELO EM COBRE, DN 35 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, UN 11 82,63 9,91 90,49 100,40 109,01 995,39 1.104,40 0,06 %

INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRAULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E
INSTALACAQ. AF_04/2022




16.6

103881

SINAPI

COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA,
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF _04/2022

UN

19

59,85

22,45

50,27

72,72

426,55

955,13

1.381,68

0,08 %

16.7

103841

SINAPI

COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA,
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF _04/2022

UN

42,99

20,86

31,37

52,23

166,88

250,96

417,84

0,02 %

16.8

103838

SINAPI

COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA,
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2022

UN

50

25,58

15,65

15,43

31,08

782,50

771,50

1.554,00

0,09 %

16.9

92301

SINAPI

TE EM COBRE, DN 35 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM
PRUMADA DE HIDRAULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 04/2022

UN

10

117,60

13,21

129,68

142,89

132,10

1.296,80

1.428,90

0,08 %

16.10

103867

SINAPI

TE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E
SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 04/2022

UN

11

80,64

33,78

64,20

97,98

371,58

706,20

1.077,78

0,06 %

16.11

103866

SINAPI

TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E
SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 04/2022

UN

13

56,79

27,82

41,18

69,00

361,66

535,34

897,00

0,05 %

16.12

92295

SINAPI

LUVA EM COBRE, DN 35 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM
PRUMADA DE HIDRAULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 04/2022

UN

53,48

6,60

58,38

64,98

52,80

467,04

519,84

0,03 %

16.13

103865

SINAPI

TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E
SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 04/2022

UN

13

34,64

20,86

21,23

42,09

271,18

275,99

547,17

0,03 %

16.14

103859

SINAPI

LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL
E SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 04/2022

UN

11

39,07

16,88

30,59

47,47

185,68

336,49

522,17

0,03 %

16.15

103819

SINAPI

LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL
E SUB-RAMAL DE GAS COMBUSTIVEL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 04/2022

UN

12

30,62

19,00

18,20

37,20

228,00

218,40

446,40

0,03 %

16.16

103848

SINAPI

LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO
EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO E
INSTALACAOQ. AF_04/2022

UN

30

16,66

10,42

9,82

20,24

312,60

294,60

607,20

0,03 %

16.17

95251

SINAPI

VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 1 1/4" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

UN

130,44

13,84

144,65

158,49

27,68

289,30

316,98

0,02 %

16.18

95250

SINAPI

VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021

UN

88,37

10,16

97,21

107,37

40,64

388,84

429,48

0,02 %

16.19

95249

SINAPI

VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_08/2021

UN

65,49

7,54

72,03

79,57

30,16

288,12

318,28

0,02 %

16.20

C-GM-005

Préprio

ETIQUETAS DE IDENTIFICACAO DE TUBULACAO

UND

50

4,30

3,60

1,62

5,22

180,00

81,00

261,00

0,01 %

16.21

95248

SINAPI

VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 1/2" - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_08/2021

UN

32

55,19

4,90

62,16

67,06

156,80

1.989,12

2.145,92

0,12 %

16.22

052010

SBC

CONECTOR COBRE 603 SEM ANEL DE SOLDA 35mmx1.1/4""

UN

56,51

30,16

38,50

68,66

120,64

154,00

274,64

0,02 %

16.23

103899

SINAPI

CONECTOR EM BRONZE/LATAO, DN 28 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA,
BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE
AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_04/2022

UN

54,23

9,93

55,96

65,89

79,44

447,68

527,12

0,03 %

16.24

103893

SINAPI

CONECTOR EM BRONZE/LATAO, DN 22 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA,
BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE
AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_04/2022

UN

34,59

9,06

32,97

42,03

72,48

263,76

336,24

0,02 %

16.25

103851

SINAPI

CONECTOR EM BRONZE/LATAO, DN 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA,
BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS
MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_04/2022

UN

64

32,39

7,67

31,68

39,35

490,88

2.027,52

2.518,40

0,14 %

16.26

C-GM-001

Proéprio

MANOMETRO/VACUOMETRO MEDICINAL - CAIXA DE FERRO FUNDIDO,
ARO DE LATAO POLIDO,MOSTRADOR CONCENTRICO, PONTEIRO FIXO
BALANCEADO, SOQUETE DE LATAO QUADRADO, MECANISMO DE LATAO,
BOURDON DE AGO CROMO MOLIBDENIO TEMPERADO, CONEXAO ROSCA
1/2" NPT SAIDA RETA, FAIXA DE INDICAGAO DE 0 A 15 KGF/CM?, FLUIDO A
MEDIR: OXIGENIO, AR COMPRIMIDO E VACUO.

UND

496,81

36,16

567,51

603,67

144,64

2.270,04

2.414,68

0,14 %

16.27

C-GM-002

Préprio

CENTRAL DE ALARME PARA 02, AC E VC COM SENSOR DE PRESSAO,
FECHA CONTATO ELETRICO QUANDO A PRESSAO ATINGIR 3,1 KGF/CM?
(02 E AC) OU 200 mmHg (VC), ACIONANDO LAMPADA INDICATIVA DE
FALHA E SINAL SONORO COM RESET, ALIMENTAGAO 220V, 1F, 60HZ. A
LAMPADA SOMENTE APAGARA QUANDO DO RESTABELECIMENTO DA
PRESSAO.

UND

704,81

36,16

820,25

856,41

289,28

6.562,00

6.851,28

0,39 %




16.28 C-GM-003|Proprio PAINEL METALICO EM ACO CARBONO GALVANIZADO, 500X500X20, DE UND 4 450,02 72,35 474,46 546,81 289,40 1.897,84 2.187,24 0,12 %
EMBUTIR, PADRAO DE INSTALAGAO ELETRICA, COM PORTA FRONTAL,
COM FECHO MECANICO PINTADO
16.29 C-GM-004 |Proprio PONTO DE EMBUTIR NA PAREDE, CACHIMBO + VALVULA DE RETENGCAO | UND 44 129,58 36,16 121,29 157,45 1.591,04 5.336,76 6.927,80 0,39 %
CONEXAO PARA PAINEL DE PAREDE
16.30 100759|SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO | m? 50 60,18 39,05 34,07 73,12 1.952,50 1.703,50 3.656,00 0,21 %
BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020 PE
16.31 C-GM-006 |Proprio SUPORTE PERFILADO 38X38X38 MM - GALVANIZADO, PARA SUPORTE DE | UND 50 91,62 36,16 75,16 111,32 1.808,00 3.758,00 5.566,00 0,31 %
TUBULACOES
16.32 C-GM-007 |Proprio START-UP, COMISSIONAMENTO, TESTES E AJUSTES UND 1 743,70 812,30 91,36 903,66 812,30 91,36 903,66 0,05 %
17 LOUGCAS E METAIS 4.139,25 0,23 %
171 CPM-ARQ-|Préprio VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUGCA BRANCA, UN 1 343,09 45,04 371,84 416,88 45,04 371,84 416,88 0,02 %
91 INCLUSO CONJUNTO DE LIGAGCAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 REF. SINAPI 9547¢C
17.2 100849|SINAPI ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN 1 51,83 5,65 57,32 62,97 5,65 57,32 62,97 0,00 %
AF_01/2020
17.3 95547 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO UN 3 76,82 18,73 74,61 93,34 56,19 223,83 280,02 0,02 %
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020
17.4 95544 (SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO UN 3 54,73 18,73 47,77 66,50 56,19 143,31 199,50 0,01 %
FIXACAO. AF_01/2020
17.5 C-ARQ-054 |Préprio ESPELHO 6MM, 35X70CM, COLADO NA PAREDE UND 4 156,24 8,80 181,04 189,84 35,20 724,16 759,36 0,04 %
17.6 86904 [SINAPI LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, | UN 3 158,12 23,74 168,39 192,13 71,22 505,17 576,39 0,03 %
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
17.7 CPM-EQP-|Préprio TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, UND 3 252,58 34,27 272,63 306,90 102,81 817,89 920,70 0,05 %
16 TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICQO
17.8 86872(SINAPI TANQUE DE LOUGA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - UN 1 759,97 98,68 824,75 923,43 98,68 824,75 923,43 0,05 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
18 SERVICOS COMPLEMENTARES 7.861,81 0,44 %
18.1 CPM-HID-|Préprio ESCADA MARINHEIRO, COM DEGRAUS EM BARRA REDONDA SOLDADO M 8,3 613,38 132,33 612,98 745,31 1.098,33 5.087,74 6.186,07 0,35 %
06 NOS PERFIS VERTICAIS, PERFIL VERTICAL EM TUBO QUADRADO 50X50
MM, LARGURA DOS DEGRAUS 45 CM, ESPACADOS DE 30 CM, INCLUSIVE
LIXAMENTO E PINTURA, COMPLETA CONFORME PROJETO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO ]
18.2 97637 |SINAPI REMOCAO DE TAPUME/ CHAPAS METALICAS E DE MADEIRA, DE FORMA m? 32,55 3,69 3,75 0,73 4,48 122,06 23,76 145,82 0,01 %
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
18.3 CPM-ARQ-|Préprio LIMPEZA FINAL DA OBRA m? 268,88 4,69 3,69 2,00 5,69 992,16 537,76 1.529,92 0,09 %
43
Totais -> 358.627,49 1.409.213,6 1.767.841,1
1 0
Total sem BDI 1.474.462,16
Total do BDI 293.378,94
Total Geral 1.767.841,10




