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1. APRESENTACAO DOS PROJETOS

O presente volume é dedicado a apresentacao especificidades da execugao do projeto,

descrevendo todos os servicos a serem executados.

Dados do Projeto para execucio de pontos de 6nibus no municipio de Canelinha

O presente volume € dedicado a apresentagao especificidades da execugéo do projeto,

descrevendo todos os servigos a serem executados.

2. MAPA DE LOCALIZACAO
Mapa Politico do Brasil

\/ "l/
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Mapa Politico de Santa Catarina

Planta de Localizacao do local da interferéncia
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3. MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO

1. Apresentagdo do Documento

O presente memorial descritivo destina-se a detalhar e justificar todos os servigos a
serem executados para a execug¢ao de pontos de 6nibus, no municipio de Canelinha/SC.

Todas as obras e servigos deverao ser executados rigorosamente em consonancia com
os projetos basicos fornecidos com as prescrigdes contidas no presente memorial e com
as normas técnicas da ABNT, DNIT e DER/SC, ou suas sucessoras e Legislagbes

Federal, Estadual, Municipal, vigentes e pertinentes.
1. Obrigagodes da Fiscalizagao

Todos os servigos citados neste memorial e especificados em projeto deverao ficar
perfeitamente executados pela EMPREITEIRA e aprovados pela FISCALIZACAO.

* A fiscalizagao devera ter conhecimento pleno do projeto e quaisquer divergéncias ou
duvidas entre projeto e execucédo devera entrar em contato com o responsavel técnico
projetista antes de geradas as alteragdes.

* A fiscalizagdo nao desobriga a EMPREITEIRA de sua total responsabilidade pelos
atrasos, construcdo, mao-de-obra, equipamentos e materiais nos termos da legislagao
vigente e na forma deste documento.

« E dever da FISCALIZACAO receber/acompanhar as medicdes e entéo valida-las para
que o pagamento por cada servigo seja efetuado.

« Cabe a FISCALIZACAO acompanhar o cronograma estabelecido e cobrar da
CONTRATADA a execugao dentro dos prazos estipulados.

* Registrar no Livro Diario da Obra, as irregularidades ou falhas que encontrar na

execucao das obras e servicos;

1. Obrigagdes da Contratada

Sera de responsabilidade da empresa CONTRATADA o fornecimento de placa de obra,
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Engenheiro responsavel pela execucdo, alojamento dos funcionarios, encargos dos
funcionarios, abastecimento de agua e energia bem como o fornecimento de alimentagéo
para estes.

* Ter pleno conhecimento dos servigos a serem executados em todos os seus detalhes,
submetendo-se inteiramente as normas de execugdo, obrigando-se pelo perfeito
funcionamento e acabamento final dos servigcos, sendo imprescindivel visitar o local onde
sera executada a obra antes da assinatura do contrato.

» Coordenar os servigos para que seja concluido dentro do prazo estabelecido, conforme
cronograma fisico-financeiro proposto pela contratante.

* Todos os servicos deste memorial deverado ficar perfeitamente executados pela
EMPREITEIRA e aprovados pela FISCALIZACAO. As duvidas ou omissées dos servigos
e/ou materiais que porventura venham ocorrer, sdao de responsabilidade da
EMPREITEIRA, que devera consultar a FISCALIZACAO e executa-lo as suas expensas
para perfeita conclusao dos servicos.

» Se a EMPREITEIRA encontrar duvida nos servicos ou se |he parecer conveniente
introduzir modificagbes de qualquer natureza, deve apresentar o assunto a
FISCALIZACAO por escrito.

» Todos os precgos especificados no orcamento compreendem todos os custos diretos e
indiretos necessarios a perfeita execugao dos servicos, como material, mdo de obra,
despesas com administragdo, equipamentos de segurancga, de sinalizagao, tributos e
outros.

» Fornecer a seus empregados, contratados, e fazer com que estes utilizem, todos os
equipamentos de protecéo individual (EPIs) necessarios a seguranga dos mesmos, de
acordo com o exigido pelas normas relativas a Seguranca, Higiene e Medicina do
Trabalho, previstas na legislagdo em vigor.

* Fornecimento de ART de execucéao de todos os servicos;

» Fornecimento do registro junto ao cadastro nacional de obras (CNO);

* Preenchimento diario do Livro Diario de Obra, fornecendo cépias para a Secretaria

Municipal responsavel pela gestdo do contrato.
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* Retirar imediatamente da obra qualquer material que for rejeitado, desfazer ou corrigir
as obras e servicos rejeitados pela FISCALIZACAO, dentro do prazo estabelecido pela

mesma, arcando com as despesas de material e mao-de-obra envolvidas;
V. Da execucgdo dos Servigos

As obras deverao ser executadas por profissionais devidamente habilitados, abrangendo
todos os servicos, desde as instalagdes iniciais até a limpeza e entrega da obra, com

todas as suas partes em perfeito e completo funcionamento.

Equipamentos de Protegéo Individual e Coletiva

A empresa executora devera providenciar equipamentos de protecao individual, EPI,
necessarios € adequados ao desenvolvimento de cada etapa dos servigos, conforme
normas na NR-06, NR-10 e NR-18 portaria 3214 do MT, bem como os demais

dispositivos de segurancga.

Do Livro de Ordem — Diario de Obra

Todas as ordens de servigo ou comunicagdes da Fiscalizacdo a empresa executora da
obra, ou vice-versa, serao transmitidas por escrito, e somente assim produzirdo seus
efeitos. Para tal, devera ser usado o Livro Diario da Obra. O diario de obra devera ser
preenchido DIARIAMENTE e fara parte da documentagao necessaria junto a medigao,
para liberacao da fatura. Este livro devera ficar permanentemente na obra, juntamente

com um jogo completo de cépias dos projetos, detalhes e especificagbes técnicas.

4. DESCRITIVO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA EXECUGAO DE UMA
UNIDADE DE PONTO DE ONIBUS

4.1 SERVIGOS PRELIMINARES, LOCAGAO E PREPARAGAO DO TERRENO

A execucao do ponto de 6nibus devera ser precedida da conferéncia do local, identificacao

das interferéncias existentes e locagao da estrutura conforme projeto executivo.
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Deverao ser verificadas as dimensOes, alinhamentos, niveis, afastamentos, posicao em
relacdo a via publica e demais elementos existentes, de forma a garantir a correta
implantacao da edificacdo e a seguranca dos usuarios.

O local devera ser mantido limpo e organizado durante toda a execugao dos servicos,
sendo responsabilidade da contratada a protecao das areas existentes e a remocao dos

materiais e residuos provenientes da obra.

411 Locacgao da obra

A locacdo devera ser executada por meio de equipamentos e instrumentos adequados,
estabelecendo os eixos, alinhamentos, dimensdes e niveis da edificagao.

Deverao ser conferidas as cotas previstas em projeto antes do inicio das escavagoes,
evitando deslocamentos ou incompatibilidades com o passeio, meio-fio, pavimento

existente e demais elementos urbanos.

4.1.2 Limpeza e preparacgao da area

A drea destinada a implantagdao do ponto de Onibus devera ser limpa e preparada,
removendo-se vegetacdo, residuos, materiais soltos e demais elementos que possam
interferir na execucao.

Se necessario, o terreno devera ser regularizado e compactado para receber as fundagdes

e demais elementos previstos em projeto.
4.2 ESCAVAGAO E EXECUGAO DAS FUNDAGOES

As fundacOes deverao ser executadas conforme as dimensoes, cotas e especificacoes
estabelecidas no projeto estrutural, considerando as caracteristicas do terreno e as cargas
provenientes da estrutura, alvenaria e cobertura.

O fundo das escavacOes devera ser regularizado, limpo e compactado, removendo-se

materiais inadequados, organicos ou instaveis.
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4.21 Preparagdo do fundo das valas

Apos a escavacao, devera ser realizada a conferéncia das dimensodes e cotas de fundo. O

fundo devera apresentar superficie firme, regular e livre de materiais soltos.

4.2.2 Armaduras

As armaduras deverao ser executadas conforme projeto estrutural, utilizando ago com
caracteristicas e bitolas especificadas.

Deverao ser utilizados espacadores adequados para garantir o cobrimento minimo
previsto em projeto, evitando o contato direto das armaduras com o solo ou com as

formas.

4.2.3 Concretagem das fundagoes

O concreto devera apresentar resisténcia caracteristica conforme especificacdo do projeto
estrutural. Durante a concretagem, devera ser realizado o adequado adensamento do
concreto, evitando a formacao de vazios, falhas de concretagem ou segregacao dos
materiais.

As superficies deverdo ser regularizadas e mantidas protegidas durante o periodo de cura.
4.3 EXECUGAO DE ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO

A estrutura do ponto de Onibus devera ser executada conforme projeto estrutural, que
compreende pilares, vigas de amarracao e demais elementos necessarios a estabilidade
da construcao.

Os elementos estruturais deverao ser executados com dimensdes, armaduras,

cobrimentos e resisténcia do concreto conforme projeto.

4.31 Montagem das formas
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As formas deverao ser montadas de maneira a garantir as dimensdes e geometria
previstas em projeto.
Deverao estar devidamente alinhadas, niveladas, travadas e escoradas, evitando

deslocamentos durante o lancamento e adensamento do concreto.

4.3.2 Colocacgao das armaduras

As armaduras deverao ser posicionadas de acordo com o projeto estrutural, observando-

se bitolas, espacamentos, emendas e cobrimentos especificados.

4.3.3 Concretagem

O concreto devera ser lancado de forma adequada e adensado mecanicamente, sempre
que necessario, garantindo homogeneidade e adequado preenchimento das formas. Apds
o lancamento, deverao ser executados os procedimentos de acabamento e cura do

concreto.

4.3.4 Desforma

A retirada das formas devera ocorrer somente apds o concreto atingir resisténcia
suficiente para suportar os esforcos atuantes, conforme orientacdo técnica e
especificagdes do projeto.

Apos a desforma, os elementos deverao ser inspecionados para identificacao de eventuais

falhas, fissuras ou imperfeicoes.
4.4 EXECUGAO DE ALVENARIA EM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS APARENTES

As paredes do ponto de Onibus serdo executadas em alvenaria de tijolos ceramicos
macicos aparentes, conforme dimensdes e paginacao estabelecidas no projeto

arquitetonico. A utilizacdo de tijolos aparentes devera proporcionar acabamento
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arquitetdnico, dispensando revestimento convencional nas faces destinadas a
permanecer aparentes.
Os tijolos deverdao apresentar dimensdes uniformes, boa qualidade, resisténcia

compativel com a aplicacao e acabamento adequado para utilizacdo aparente.

441 Preparacgao para execugao da alvenaria

Antes do inicio da elevagao das paredes, deverao ser conferidos os elementos estruturais,
alinhamentos, niveis, esquadros e posicdes das aberturas.

A superficie de apoio devera estar limpa, regularizada e devidamente preparada.

4.4.2 Assentamento dos tijolos

Os tijolos deverao ser assentados com argamassa adequada, mantendo-se juntas
horizontais e verticais uniformes.

A execucdo devera observar rigorosamente o alinhamento, prumo, nivel e esquadro das
paredes. Deverao ser dispensadas pecas quebradas, excessivamente danificadas ou com
diferencas significativas de tonalidade quando estas comprometerem o padrao

arquitetonico definido para a edificacao.

4.4.3 Alvenaria aparente

Nas faces aparentes, os tijolos macicos deverao permanecer com acabamento uniforme
e limpo. A argamassa excedente devera ser removida durante a execugdo, evitando o
endurecimento sobre a superficie dos tijolos.

Eventuais manchas de argamassa ou residuos deverao ser removidos de maneira que

nao danifiquem a superficie ceramica.

444 Amarracgao e ligagao com a estrutura
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A alvenaria devera ser devidamente amarrada aos elementos estruturais, conforme
solucao prevista em projeto, evitando-se movimentagdes ou desprendimentos.
Nas regides de encontro entre paredes e pilares deverao ser observados os

procedimentos construtivos previstos no projeto.

4.5 EXECUGAO DE COBERTURA COM ESTRUTURA E TELHAS CERAMICAS

A cobertura do ponto de Onibus sera executada com estrutura adequada ao recebimento
de telhas ceramicas, conforme projeto arquitetonico e estrutural.
A cobertura devera proporcionar protecao contra chuva, insolacdo e demais intempéries,

garantindo adequado escoamento das aguas pluviais.

4.5.1 Estrutura da cobertura

A estrutura da cobertura serd executada em madeira conforme projeto, devendo
apresentar resisténcia e estabilidade compativeis com as cargas previstas.
As pecas deverao ser corretamente dimensionadas, alinhadas, fixadas e protegidas contra

movimentagoes.

4.5.2 Execugao do madeiramento

Quando utilizada estrutura de madeira, as pegas deverao apresentar qualidade adequada,
sem defeitos que comprometam sua resisténcia.
O madeiramento devera ser executado respeitando os espagamentos, inclinagbes e

pontos de apoio previstos no projeto.

4.5.3 Instalacao das telhas ceramicas

As telhas ceramicas deverao ser instaladas sobre a estrutura da cobertura, respeitando a

inclinacdo minima recomendada para o modelo utilizado.
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O assentamento devera garantir o correto encaixe entre as pecas e evitar pontos de
entrada de agua.
As telhas deverao ser distribuidas de maneira uniforme, evitando desalinhamentos e

sobreposicoes inadequadas.

4.5.4 Cumeeira e arremates

As cumeeiras e demais arremates da cobertura deverdao ser executados de forma a
garantir estanqueidade e adequado acabamento.

As pecas deverao ser devidamente fixadas e assentadas com material apropriado.
4.6 EXECUGAO DE PISO E AREA DE EMBARQUE

A darea destinada aos usuarios do ponto de Onibus devera receber piso conforme
especificacao do projeto, em concreto com resisténcia de 30 MPA e Armada com tela Q-
113. Deve o piso apresentar superficie regular, estavel, antiderrapante e adequada ao

transito de pedestres.
4.7 INSTALAGAO DE BANCO E DEMAIS ELEMENTOS DE MOBILIARIO

O ponto de 6nibus devera receber banco e demais elementos de mobilidrio urbano
previstos no projeto. Os elementos serdo instalados de forma fixa, firme, estavel e

segura, evitando riscos aos usuarios.

471 Banco

O banco devera ser instalado em posicao que nao prejudique a circulacao dos usuarios,
respeitando as areas de acessibilidade e embarque.
A fixacdo devera ser executada de forma permanente e resistente, conforme especificado

em projeto, ficara fixo a estrutura.

4.8 ACABAMENTO E PROTEGAO DA ALVENARIA APARENTE
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A alvenaria de tijolos aparentes devera receber acabamento adequado, mantendo suas
caracteristicas naturais e valorizando o aspecto arquitetonico do material.

Apods a conclusdo da alvenaria, devera ser realizada limpeza cuidadosa das superficies,
removendo residuos de argamassa, poeira e demais materiais provenientes da execucao.
Quando especificado em projeto, podera ser aplicado produto de protecao superficial
apropriado para tijolos ceramicos aparentes, devendo ser compativel com o material e

ndo alterar de maneira inadequada sua aparéncia natural.

4.9 LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA

Ao término dos servigos, devera ser realizada limpeza geral da area de intervencao.
Deverdao ser removidos restos de materiais, embalagens, residuos de argamassa,
concreto, madeira, telhas quebradas e demais materiais provenientes da execucao.

A alvenaria aparente devera ser entregue limpa e sem manchas decorrentes da execugao.
A cobertura devera ser vistoriada, verificando-se o correto posicionamento das telhas,
cumeeiras, arremates e demais componentes.

A area externa devera ser recomposta, garantindo a perfeita integracao do ponto de
onibus com o passeio, pavimentacdo e demais elementos urbanos existentes.

A obra somente sera considerada concluida apds a realizagdo de inspegdo final, correcao

de eventuais falhas e liberagao pela fiscalizacao.

Todos os servicos deverao ser executados de acordo com os projetos, especificagoes
técnicas, normas técnicas brasileiras aplicaveis e orientagbes da fiscalizacao.

A contratada sera responsavel pela qualidade dos materiais e servicos executados,
devendo corrigir, sem 6nus adicional para a Administracdo, eventuais falhas ou defeitos

constatados durante a execucao ou no recebimento da obra.

5. ORCAMENTO
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O orcamento foi tomado a partir das quantificagcdes de projeto e utilizando custos e
composic¢des do SINAPI. A data base do banco de pregos e composi¢cdes € MAIO de

2026 para SINAPI e composi¢des proprias, anexas ao processo.

6. PRAZOS E CRONOGRAMA

O cronograma foi elaborado de forma que os servigos sejam executados em 2 meses. O
atraso no cronograma acarretara multa a CONTRATADA. O prazo total para entrega da
obra esta definido no cronograma fisico-financeiro, contados a partir da assinatura da

ordem de servico.

7. FINALIZACAO DO DOCUMENTO

Encerro o presente memorial descritivo contendo 15 (quinze) paginas, todas rubricadas
e esta assinada pelo engenheiro responsavel. Todos os casos de duvidas referentes ao
projeto, orcamento e/ou execugdo deverdo ser reportados a Secretaria Municipal

responsavel para a devida analise.

Canelinha/SC, 21 de agosto de 2026

Documento assinado digitalmente

b ZULMAR GOMES CAMPOS
g ! Data: 21/08/2026 12:26:53-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

ZULMAR GOMES CAMPOS
Eng. Civil CREA 160126-6
Responsavel Técnico
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